s SPRAVA

z ZELEZNIC

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI
STAVBY

Nazev zakazky: ,,Oprava datového kabelu v GUseku
Chocen - Vysoké Myto"

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Praha 1 - Nové Mésto, DI&Zzdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

bank. spojeni: Ceské narodni banka, ¢. G¢tu: 14606011/0710

zastoupena: Ing. Petrem Vodickou, feditelem Oblastniho reditelstvi Hradec Kralové, na zakladé
povéreni ¢. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondencni adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259

501 01 Hradec Kralové

(dale jen ,Objednatel")

Cislo smlouvy: S 640 051 400 22

ev. C. registru VZ: 64022060

Cislo jednaci: 33217/2022-SZ-0OR HKR-NPI
a

STARMON s.r.o.

se sidlem: Primyslové 1880, 565 01 Choceni

1€0: 49285751, DIC: CZ49285751

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
spisova znacka C 4338

bank. spojeni: Ceska sporitelna, a.s., ¢. Gétu: 1325289329/0800

zastoupena: Ladislavem Mikuleckym, na zakladé pIlné moci ze dne 26. 11. 2018

Korespondencni adresa:
viz sidlo Zhotovitele

(déle jen ,Zhotovitel")
Cislo smlouvy: V26/2022

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozdé&jsich pFedpisd (déle jen ,ob&ansky zakonik™).
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Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsaZenych a s imyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.2

2.3

UVODNI USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, ze je statni organizaci, kterd vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zadkona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Yeleznic, ve znéni pozdé&jsich predpisl, splfiuje veskeré podminky a poZadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a Ffadné plnit povinnosti
v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splniuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této Smlouvy neni vi¢&i nému vedeno Fizeni
dle zékona ¢&. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdé&jsich predpisl, a zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o viech
skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho spolecnosti, stejné
jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Verejné
zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze se ke dni uzavreni této Smlouvy radné seznamil se vsemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou vymezeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouveé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Prilohu €. 1 této Smlouvy (dale
jen ,Obchodni podminky").

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil uverejnénim na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 26. 10. 2022 pod evidencnim dislem 64022060
svlj umysl zadat ve vyb&rovém Fizeni vefejnou zakadzku s nazvem ,Oprava datového
kabelu v Useku Chocen - Vysoké Myto" (dale jen ,VeFejna zakazka"). Na zakladé tohoto
vybérového rizeni byla pro plnéni Verejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka
Zhotovitele.

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu pinéni Verejné zakdzky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni pfedmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

a) v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou tato
ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohledriovala Ucel Verejné zakazky
vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

b) v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné konkrétni
ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vazan svou Nabidkou pfedlozenou Objednateli v rémci zadavaciho Fizeni
na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro Upravu vzajemnych vztahl vyplyvajicich
z této Smlouvy pouzije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pfislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,Dilo").

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Objednatel se =zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za fadné provedené a predané
Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu Dila, pficemz
maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 9 299 983 K¢

slovy: devét miliond dvé sté devadesat devét tisic devét set osmdesat
tfi korun Ceskych

Rozpis Ceny Dila dle jednotlivych poloZek je uveden v Pfiloze ¢. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpeli zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obCanského zakoniku. Tzn., Zze Zhotoviteli
nevznikne vi¢&i Objednateli pfi zméné& okolnosti pravo domahat se obnoveni jednani
o Smlouvé ani zvysSeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, ze je ve vztahu k pfijatym plnénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatridénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kddy ¢&. 41-43) na Uzemi Ceské republiky, u nichZ je
mezi platci v tuzemsku uplatriovan reZzim preneseni danové povinnosti dle ust. § 92a,
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale
jen ,zdkona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zdkona o DPH, nebot
pfijata plnéni pouZzije pro svou ekonomickou cinnost, a je tedy osobou povinnou pfiznat
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zdkona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a, zakona o DPH, nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat dislo
bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru
spolehlivych Gétl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opréavnén z finanéniho plnéni
uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Pfiloze
C. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci"), ktery je rozdélen dle
jednotlivych stavebnich objektl, provoznich souborl & jinych &asti plnéni, pficemz
zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: dnem predani Stavenisté dle odst. 4.1.1 Prilohy ¢C. 2
b) Smlouvy.

Celkova lhiita pro dokonceni Dila cini celkem 5 mésicli ode Dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Zze Zhotovitel dokondcil celé Dilo,
je Predavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhdta pro dokoné&eni stavebnich praci ¢ini celkem 3 mésicli ode dne zahajeni stavebnich
praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a predal Objednateli
veskera plnéni pfipadajici na tuto Cast Dila, je posledni Zapis o pfedani a prevzeti Dila).

Predani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym posuzovatelem podle
provadéciho narizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolecné
bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni narizeni (ES)
¢. 352/2009, predani souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby a kompletni technické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby
bude provedeno nejpozdéji do 2 mésich ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Lhdty stanovené v odst. 6.5.3 a 8.3.3 V3eobecnych technickych podminek na realizaci
a Ih{ty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodnich podminek se v piipadé této Smlouvy
nepouziji.
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3.8

3.9

3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

Prava a povinnosti smluvnich stran se Fidi touto Smlouvou vcetné jejich priloh. V pripadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se pouzije zvlastni
Uprava obsazenad v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno
tehdy, je-li dokon&eno Fadné a v&as a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Misto plnéni je dano mistem, v némz ma byt Dilo dle Prilohy & 2 c) této smlouvy
umisténo. Smluvni strany se dohodly, Ze pro provadéni Dila neni s ohledem na jeho
charakter a narocnost vyhotovena Projektova dokumentace. V pfipadé, ze pfilohy této
smlouvy odkazuji na Projektovou dokumentaci, rozumi se tim odkaz na dokumenty,
které obsahuji technickou specifikaci Dila, a projektovou dokumentaci nahrazuji (dale
jen ,Technickd specifikace stavby"). Tyto dokumenty jsou oznaceny v Zadavaci
dokumentaci jako Dil 3 Zadavaci dokumentace a jsou pfilohou této Smlouvy. V pfipadé,
Ze ustanoveni pfilohy této smlouvy odkazuje na Projektovou dokumentaci ¢i konkrétni
Upravu, ktera by méla byt obsazena v Projektové dokumentaci, avSak neni obsazena
v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na Projektovou dokumentaci takovym
zplUsobem, ktery neni aplikovatelny na Technickou specifikaci stavby s ohledem na jeji
obsah, se toto ustanoveni nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 16 hodin
denné vcetné sobot a nedéli.

ZARUKY, DALSI USTANOVENI A ODLISNA USTANOVENI OD
OBCHODNICH PODMINEK

Objednatel nepoZaduje predlozeni bankovni zaruky za provedeni Dila dle ¢l. 14
Obchodnich podminek ani bankovni zaruky za odstranéni vad dle ¢l. 15 Obchodnich
podminek, ustanoveni ¢l. 14, ¢l. 15, ¢l. 20.19 a ¢l. 21.1.3 Obchodnich podminek se tedy
nepouzije.

Zhotovitel mUZe pozadat o vyluku nad rdmec vyluk uvedenych v nabidce Zhotovitele.
Mlze se jednat bud o vyluku dodate¢nou, kterd je blize specifikovana, véetné Uhrady
za ni a s ni souvisejici, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek, nebo o vyluku
prekrocenou, ktera je blize specifikovana, vcetné Uhrady za ni a s ni souvisejici, v odst.
3.16 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek (dale jen ,ZZVZ") nevyhradil pozadavek, ze urdité vyznamné cinnosti pfi plnéni
verejné zakazky musi byt plnény pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostredky.

Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v priib&hu pinéni vefejné zakazky, dojde-li
k predCasnému ukonceni této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k pred¢asnému
ukon&eni Smlouvy ze strany Objednatele z divodu porudeni povinnosti Zhotovitele.
Smluvni strany vyslovné akceptuji, ze dle ¢l. 14 Vyzvy k podani nabidky je Objednatel
opravnén pFistoupit k nahrazeni Zhotovitele zplisobem a za podminek dle ¢&l. 14 Vyzvy
k podani nabidky. V takovém pripadé je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
a nové urc¢enému zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou pro dalsi provadéni Dila.

Smluvni strany se dohodly, Zze ustanoveni odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31
a 20.32 Obchodnich podminek se nepouZziji.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnl od doru&eni fadného dafového
dokladu Objednateli. Ustanoveni odst. 13.5 Obchodnich podminek se nepouzije.

V bodé& 2.14 Obchodnich podminek se Ihita upravuje na pét (5) dni.
V bodé& 3.6.2 Obchodnich podminek se Ihdta upravuje na sedm (7)dni.
Bod 5.2 Obchodnich podminek se méni takto:

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdé&;ji

SMLOUVA O DiLO
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4.10

4.11

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

4.19

do t¥i (3) pracovnich dnll pred G¢innosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu Smlouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opradvnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel
v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého
upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto novou opravnénou osobu kopie
dokladl, jimiz v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opravné&né osoby,
a to ve stejném rozsahu. V pFipadé, Ze si Objednatel vyzada predlozZeni originald
nebo Uredné ovérenych kopii dokladii dle pfedchozi véty, je Zhotovitel povinen
dolozit tyto doklady nejpozdéji do dvou (2) pracovnich dnd od Zadosti
Objednatele.

V bod& 6.8 Obchodnich podminek se upravuje termin doloZeni dokladl zpQsobilosti
zhotovitele na termin ,pfi pfedani stavenisté". Pro odstranéni pochybnosti Objednatel
uvadi, Zze veskeré doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji v kopiich
s tim, Ze Objednatel si kdykoliv mlZe vyzadat predloZeni originald ¢&i ovérenych kopif
dokladd.

Bod 7.5.2 Obchodnich podminek se méni takto:

Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila
nebo predmét jejich poddoddvky je mozné v prib&hu provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostifednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval
kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokdZe, Ze tento novy Poddodavatel
spliuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je alesponn 10 % ze Smluvni ceny, je,
ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokdZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zdkladni a profesni zpUsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zaddvacim Fizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele. V ptipadé, ze si
Objednatel vyzada predlozeni origindld nebo (Fedn& ovéfenych kopii dokladd
predlozenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozdéji do dvou (2)
pracovnich dni od zadosti Objednatele.

V bodé& 7.5.3 Obchodnich podminek se Ihdta upravuje na pét (5) dni.
Neobsazeno.

V bodé& 11.3 Obchodnich podminek se Ih{ta upravuje na tfi (3) dny.
V bodé& 11.4 Obchodnich podminek se Ih{ta upravuje na dva (2) dny.
V bod& 11.5 Obchodnich podminek se Ih{ta upravuje na tfi (3) dny.
V bodé& 11.6 Obchodnich podminek se Ih{ta upravuje na dva (2) dny.
Bod 13.3 Obchodnich podminek se méni takto:

Darlové doklady, v¢. vSech priloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitdIni podobé na e-mailovou adresu xxx, nebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikdtorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upfednostfiuje pfijem téchto dafiovych dokladl v digitalni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese.
Bod 13.9 Obchodnich podminek se méni takto:

SMLOUVA O DiLO
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4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26
4.27
4.28

4.29

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

V bodech 14.8 a 15.3 Obchodnich podminek se text ,dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje
textem ,dle odst. 8.8 Smlouvy".

V bodé 17.10 Obchodnich podminek se za text ,... v Nabidce zhotovitele" doplfiuje text
»Ppripadné Sborniku praci pro Udrzbu a opravy zeleznicni infrastruktury v platném znéni,".

Bod 19.4 Obchodnich podminek se méni takto:

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Smluvni strany se dohodly, zZe v pfipadé Ze smluvni pokuty uvedené v ¢lanku 20
Obchodnich podminek stanovi smluvni pokutu formou procentniho vyjadfeni vidi cené
celého ¢i Casti Dila, uplatni pfi vypoctu vyse smluvni pokuty, bez ohledu na to, zda jde
o pokutu za kazdy pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni,
tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemlze vyslednd ¢astka pokuty za kaZzdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné
nez 10.000,- K¢

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemUlze vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné
nez 20.000,- K¢

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemiZe vyslednd &astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné
nez 5.000,- K¢

V bodé 20.12 Obchodnich podminek se za text ,za kazdy zapoclaty mésic prodleni*
nahrazuje textem ,za kazdy den prodleni*.

V bodé 20.21 Obchodnich podminek se text ,dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem
»dle odst. 8.8 Smlouvy".

V bodé& 21.1.1 a 21.1.2 Obchodnich podminek se Ih{ty upravuji na ¢trnact (14) dni.
V bodé 22.1.1 a 22.1.2 Obchodnich podminek se Ihdty upravuji na tficet (30) dni.

V bodé 21.1.13 Obchodnich podminek se text ,dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem
,dle odst. 8.8 Smlouvy".

Objednatel vyda na zadost Zhotovitele/ spole¢nika/ poddodavatele/ ¢lena koncernu,
v pfipadé radného poskytnuti a dokonceni praci, Osvédceni o radném pinéni verejné
zakazky ve smyslu § 79, odst. 2, pism. a) zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakdzek, ve znéni pozdé&jsich predpisG. Podminkou pro vydani tohoto osvédé&eni
je predloZeni dale uvedenych tdajt Zhotovitelem, a to zaroveri s predloZenim zévéreéné
fakturace:

a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, véetné hodnoty vyhrazeného plnéni,
v pFipadé dvou a vice spoleénikl specifikovana v K¢ dle jednotlivych spoleénikd,

b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavatell/ ¢&lenl koncernu
specifikovana dle jednotlivych poddodavatell/ ¢lenl koncernu, a to jak v K&, tak v %,
vletn& vé&cného rozsahu plnéni (oznaleni dle &isel a nazvd jednotlivych PS a SO,
pfipadné jinym vhodnym zplsobem, nelze-li oznacit dle SO a PS).

Soucet hodnot dle vySe uvedeného pism.a) a pism.b) se musi rovnat 100% hodnoté
veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

PoZzadované Udaje, predloZzené formou Cestného prohlaseni podepsaného Zhotovitelem,
jsou nezbytné pro vydani Osvédieni o radném plnéni verejné zakazky uvedeného
v priloze ¢. 10 této Smlouvy o dilo, pokud o néj Zhotovitel/ spolecnici/ poddodavatelé/
Clenové koncernu pozadaji. Osvédcéeni o fadném pilnéni verejné zakazky bude
vyhotoveno vyhradné ve stejném znéni platném pro vSechny subjekty, podilejici se
na plnéni Dila (Zhotovitel/ spolecnici/ poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).
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Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly cestné
a transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych Cinnostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uvefejnény na webovych
strankach smluvnich stran (spolec¢nosti). Sprava Zeleznic, statni organizace, ma vyse
uvedené dokumenty k dispozici na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci

Zhotovitel je povinen zacit odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdé&ji véak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znedisténim v rozsahu plynoucim z platnych pravnich predpist. Zhotovitel odpovida za
vzniklé &kody zplsobené nedodrZenim téchto povinnosti. Po ukonéeni uzivani ptistupové
cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svij néklad do pdvodniho stavu.

V bodé 20.33 Obchodnich podminek se text ,dle odst. 4.1 Smlouvy" nahrazuje textem
»dle odst. 4.31 Smlouvy".

ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tfetich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalsi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovénim osobnich Gdajl a o volném pohybu téchto
Udajl a o zru$eni smérnice 95/46 ES (obecné natizeni o ochrané osobnich udajd) (dale
jen GDPR), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji a plnéni téchto povinnosti
na vyzadani dolozit Objednateli.

ODPOVEDNE ZADAVANI

Objednatel je povinen pfi vytvareni zadavacich podminek, vCetné pravidel pro hodnoceni
nabidek, a vybéru dodavatele, vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena tato
smlouva dodrZzovat =zasady socidalné odpovédného =zadavani, environmentalné
odpovédného zadavani a inovaci jak jsou definovany v § 28 odst. 1 pism. p) azr) ZZVZ
(déle jen ,odpovédné zadavani“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy vyslovné
na védomi tuto povinnost objednatele, jakoz i veskeré s tim souvisejici pozadavky
na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovédného
zadavani uvedeny v nasledujicich ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisl, zejména zakona
¢. 262/2006 Sb. (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby
odpocinku mezi sménami, placené prescCasy) a soucasné se zavazuje, Ze pfi plnéni Dila
pro Objednatele neumozni vykon nelegalni prace vymezené v § 5 pism. e) zakona
¢. 435/2004 Sb., 0 zamé&stnanosti, a to vi¢i véem osobam, které se na plnéni Dila podileji
a bez ohledu na to, zda je pfedmét smlouvy plnén bezprostiedné Zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli. V pfipadé, ze pfislusny spravni organ pravomocné rozhodne o tom, ze
Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatel spachal prestupek Ci se dopustil spravniho deliktu
v souvislosti s porusenim vySe uvedenych povinnosti, zavazuje se Zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysSi 100.000 K¢ za kazdy takovy pfipad. Ustanoveni 20.35
Obchodnich podminek se v tomto pfipadé neuplatni.

Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel pti realizaci Dila pro Objednatele zajistil rovhocenné
platebni podminky, jako ma sjednany Zhotovitel s Objednatelem, a to nasledovné:
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6.4

6.3.1

6.3.2

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila, a jsou podnikateli (dale jen ,smluvni partnefi
Zhotovitele“), stejnou nebo kratdi dobu splatnosti dafiovych dokladl, jaka je
sjednana v této smlouvé. Zhotovitel je vSak opravnén se smluvnimi partnery
Zhotovitele sjednat dobu vystaveni dafiovych dokladl ze strany smluvnich
partnerd Zhotovitele tak, aby byly dariové doklady splatné vystavené smluvnimi
partnery Zhotovitele splatné nejpozd&ji do 10 dnll ode dne, kdy jsou splatné
danové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje
na pisemnou vyzvu predloZit Objednateli do t¥i pracovnich dnt od dorudeni vyzvy
smluvni dokumentaci (vCetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat spinéni
povinnosti Zhotovitele dle predchozi véty. Predkladana smluvni dokumentace
bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni daje ¢i obchodni tajemstvi
dodavatele ¢& smluvnich partnerl Zhotovitele; musi z ni vdak vZdy byt zifejmé
splnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vys$i 10.000 K¢ za kazdy byt
i zapocCaty den prodleni se splnénim povinnosti predlozit smluvni dokumentaci
dle predchoziho odstavce smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vys$i 10.000 K¢ za kazdy byt i zapodaty den, po ktery porusdil svou
povinnost mit se smluvnimi partnery Zhotovitele stejnou nebo kratsi dobu
splatnosti dafiovych dokladd{, jakd je sjedndna v této smlouvé. Smluvni sankce
dle tohoto odstavce smlouvy lze v pfipadé postupného poruseni obou povinnosti
Zhotovitele scitat.

Zhotovitel ve své nabidce na Verejnou zakazku nabidnul, Ze do realizace Dila zapoji
celkem 3 osoby znevyhodnéné na trhu prace. Osoby znevyhodnéné na trhu prace jsou
definované v Zadavaci dokumentaci. V pfipadé, Ze Zhotovitel ve své nabidce uvedl, ze
do pInéni do realizace Dila zapoji 0 osob znevyhodnénych na trhu prace, ustanoveni této
¢asti smlouvy upravujici povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabidnuté zapojeni osob
znevyhodnénych na trhu prace do realizace dila se nepouZiji. Prava a povinnosti
smluvnich stran s ohledem na nabidnuté zapojeni osob znevyhodnénych na trhu prace
do realizace dila jsou nasledujici:

6.4.1

Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Dila nejméné vySe uvedeny pocet
osob znevyhodnénych na trhu prace. Pro Uclely této Smlouvy se ma za to,
ze osoba znevyhodnéna na trhu prace je do realizace Dila zapojena, pokud je
zaméstnaneckém pomeéru ke Zhotoviteli ¢i jeho Poddodavateli a zaroven v ramci
tohoto poméru stravi pfi plnéni pracovnich Ukold souvisejicich s realizaci Dila
nejméné 3 celé hodiny na kazdy pracovni den v daném kalendarnim meésici, a to
ode dne zahajeni stavebnich praci do konce dokonceni stavebnich praci. Pocet
pracovnich dnl ode dne zah&jeni stavebnich praci do dokoné&eni stavebnich praci
nésobeny tfemi tvoFi fond pracovnich tkold, ktery je Zhotovitel povinen dodrzet
u kazdé znevyhodnéné osoby na trhu prace, jejichz zapojeni do realizace Dila
nabidnul. Do doby plnéni pracovnich Ukoll souvisejicich s realizaci Dila se
zapocitavaji i pripady, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaméstnavatel
povinen omluvit nepfitomnost zaméstnance v praci dle platnych legislativnich
predpist, avéak nejvyse ve vysi 3 celych hodin na pracovni den v rdmci kterého
byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaméstnavatel povinen omluvit
nepfitomnost zaméstnance v praci. Pro vypocet fondu pracovnich Ukold se
nezohlednuji pracovni dny v kalendarnim mésici, po které:

e trvala technologicka prestavka v provadéni praci na celém Dile, ktera
byla fadné zapsana TDS ve stavebnim deniku,

e byl prerusen postup praci na Dile dle ¢lanku 3 Obchodnich podminek,

v s s v s r Ve o v

e nebylo mozné provadét prace na celém Dile z duvodu na strané

Objednatele, Vy38i moci, legislativnich pfedpisG & rozhodnuti
pfisludnych spravnich organd.
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7.1

7.2

Takovéto pracovni dny oznaci Zhotovitel v evidenci zapojeni znevyhodnénych
osob, véetné& uvedeni konkrétniho divodu dle pfedchozi véty.

6.4.2 Za Ucelem splnéni svych povinnosti dle pfedchoziho odstavce vede Zhotovitel
evidenci zapojeni téchto osob znevyhodnénych na trhu prace, jejichz zapojeni
do realizace Dila nabidnul, obsahujici identifikacni Udaje téchto osob, doklady
prokazujici, ze se jedna o osobu znevyhodnénou na trhu prace, a pracovni vykaz
osob znevyhodnénych na trhu prace, jejichz zapojeni do realizace Dila nabidnul
(ddle jen ,evidence zapojeni znevyhodnénych osob"“). V pracovnim vykazu
Zhotovitel eviduje pocet hodin stravenych pfi pInéni pracovnich Ukold
souvisejicich s realizaci Dila zvld$t pro kaZdou takovou osobu. Zavazny vzor
evidence zapojeni znevyhodnénych osob, véetné zavazného vzoru pracovniho
vykazu, tvofi Pfilohy ¢. 11 a 12 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel je povinen umoznit TDS nebo TDS ¢i objednatelem povérené osobé
nahlédnout do evidence zapojeni znevyhodnénych osob. Zhotovitel doklada vzdy
do 5 dnl od konce kalendafniho mé&sice TDS nebo TDS & objednatelem povéiené
osobé evidenci zapojeni znevyhodnénych osob, resp. jeji Casti, které jesté
uvedenym osobam v predchozim obdobi nepredal.

6.4.4 Zhotovitel je opravnén zameénit osoby znevyhodnéné na trhu prace, jejichz
zapojeni do realizace Dila nabidnul. Takovouto zadménu provadi pisemnym
oznamenim TDS nebo TDS ¢i objednatelem povérené osobé obsahujici evidence
zapojeni znevyhodnénych osob vztahujici se k nové sobé. Ode dne nasledujicim
po doruceni ozndmeni dle pfedchozi véty se do fondu pracovnich tkol& pGvodni
osoby zapocitavaji pracovni Ukoly plnéné na realizaci Dila touto novou osobou.

6.4.5 Evidence zapojeni znevyhodnénych osob je souclasti Predavaciho protokolu.
Po ptredani dila vyhodnoti Objednatel spinéni fondu pracovnich tkold za celou
dobu realizace Dila.

6.4.6 V pripad&, e Zhotovitel nedodrZi fond pracovnich (kold ve vztahu ke kazdé
osobé znevyhodnéné na trhu prace, jejiz zapojeni do realizace Dila nabidnul, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % Ceny Dila za
kaZdou osobou znevyhodné&nou na trhu prace, jejiz fond pracovnich Ukol{
nedodrzel.

STRET ZAJMU, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI
S KONFLIKTEM NA UKRAJINE

Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny
v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona &. 159/2006 Sb., o stietu zajm{Q, ve znéni pozdé&jsich
predpisd (dale jen ,Zakon o stfetu zajm@"“) nebo jim ovladana osoba vlastni podil
predstavujici alesponn 25 % UcCasti spolecnika v obchodni spolec¢nosti, a ze zadni
poddodavatelé, jimiz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni na zadani Verejné
zakazky, nejsou obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2
odst. 1 pism. c) Zakona o stfetu zajmi nebo jim ovlddand osoba vlastni podil
predstavujici alespon 25 % Uucasti spole¢nika v obchodni spolecnosti.

Zhotovitel prohladuje, Ze on, ani zadny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
nejsou osobami:

7.2.1 dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. cervence 2014
0 omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisl, jimz se zakazuje zadat nebo dale pinit
jakoukoli verejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti
plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoz i &l. 10 odst. 1, 3, odst.
6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankl 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lankd 7 a 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) aZ j) smérnice 2014/24/EU, &lanku
18, €. 21 pism. b) aZ e) a pism. g az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU
a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC,
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.3

8.4

8.5

7.2.2 dle c¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢&. 269/2014 ze dne 17. brfezna 2014,
o0 omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem narusujicim nebo ohrozujicim
Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich
predpist, a daldich provadécich prfedpisi k tomuto nafizeni Rady (EU) &.
269/2014 (dale jen ,Sankcéni seznamy").

Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati podminky dle odstavce 7.1 a 7.2 této
Smlouvy také jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené a to bez ohledu
na pravni formu tohoto sdruzeni.

Pfestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
splfovat podminky dle tohoto ¢lanku Smlouvy, oznami tuto skutecnost bez zbytecného
odkladu, nejpozdé&ji v8ak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy prestal splfiovat vyse
uvedené podminky, Objednateli.

Zhotovitel se déale zavazuje postupovat pfi pInéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim
Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem
k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni
pozdé&jdich predpisl, a daldich provadécich predpisi k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢&.
269/2014.

Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem narusujicim nebo ohroZujicim
Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist,
zavazuje, zZe financni prostredky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na
zdkladé této Smilouvy a jejich pripadnych dodatkl, nezptistupni pfimo ani nepfimo
fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektdm & organim s nimi spojenym uvedenym
v Sankénich seznamech, nebo v jejich prospéch.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 7.4. nebo povinnosti
dle odstavcl 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od této
Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle
predchozi véty smluvni pokutu ve vysi 5 % procent z Ceny Dila bez DPH sjednané dle
této Smlouvy. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Ffidi obcCanskym
zakonikem a ostatnimi pFislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho fadu.

Zhotovitel bere na védomi, ze podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole,
ve znéni pozdé&jsich predpisl se pravnicka ¢&i fyzickd osoba podilejici se na dodavkach
zboZi & sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni podpory stava
osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu uvedeného
zakona.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a Gcinnosti
dnem uverejnéni v registru smluv. Smlouva nabyva Gcinnosti dnem jejiho podpisu
posledni Smluvni stranou v pfipadé, Zze se na ni jako na celek nevztahuje povinnost
uverejnéni dle § 3 ZRS.

Tuto Smlouvu je mozZné meénit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
v ’ o s ’ ~ ’

Cislovanych dodatku této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi
stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obanského zakoniku.
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Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Zze neplatnost pravniho jednani, pro né€jz si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami neplati ust.
§ 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obCanského zakoniku.

Zadné Ukony ¢i jednani ze strany Objednatele nelze povazovat za pfrislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcdanského zakoniku
Objednatel nepfipousti prijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,
¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechdazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni ndstupce smluvnich stran. Zadna ze stran
neni opravnéna prevést jakakoliv prava Ci povinnosti nebo jejich ¢ast na treti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany, neni-li jinde ve Smlouvé
uvedeno jinak. Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem pravniho
nastupnictvi v souvislosti s pfeménou Zhotovitele, jeho smrti nebo prevodem jeho
zavodu, poptipadé ¢asti zavodu, je novy Zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnd ode
dne, kdy nastanou pravni ucinky zmény, predlozit Objednateli dokumenty prokazujici,
Ze spliuje kritéria kvalifikace stanovend v Zadavaci dokumentaci Verejné zakazky.
Marné uplynuti této Ihlty je dGvodem pro rozhodnuti TDS o pFerudeni praci dle odst. 3.7
a nasl. Obchodnich podminek z dlivodd na strané Zhotovitele.

Ukoncenim Gcinnosti této Smlouvy nejsou dotlena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
ptiloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim ucinnosti Smlouvy,
ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva,
Zze maji trvat i po zaniku ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym
nebo nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-
li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné C¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi Ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsdna zarucenym elektronickym
podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zdkona ¢. 340/2015 Sb. (zdkon
o registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a soulasné souhlasi se zvefejnénim (dajd o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené Ci hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Zaslani
této Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje Objednatel.
Nebude-li tato Smlouva k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru smluv,
neni zadna ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé Smiluvni strané nahradu
Skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pripadnym
zvefejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek)
na internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této smlouve,
vyjma Casti oznadenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obclansky
zakonik, ve zné&ni pozdé&jsich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi*), a ze se nejedna
ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v dlsledku toho bude pro Gcely uveFejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaleni byla
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8.16

uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v
registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své
obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim
tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym
postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se
rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho presnou
identifikaci dot&enych ¢asti smlouvy véetné odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své
obchodni tajemstvi, napliuji sou¢asné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi,
tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zdkoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit Objednateli skutecnost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfnovat
znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverfejnénim svych osobnich
Udajd, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1: Obchodni podminky zhotoveni stavby

OP/R/23/21
Priloha ¢. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah (TKP Staveb)
b) VSeobecné technické podminky realizace
stavby - VTP/R/15/21
c) Zvlastni technické podminky ze dne
5. 10. 2022
Pfiloha ¢. 3: Souvisejici dokumenty
Priloha . 4: Rozpis Ceny Dila
Pfiloha ¢. 5: Harmonogram postupu praci
Priloha C. 6: Opravnéné osoby
Priloha €. 7: Seznam pozadovanych pojisténi
Priloha €. 8: Seznam poddodavatell
Priloha €. 9: Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
Priloha ¢. 10: Osvédceni
Priloha ¢&. 11: Zavazny vzor evidence zapojeni

znevyhodnénych osob

Priloha ¢. 12: Zavazny vzor pracovniho vykazu zapojené

osoby

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na didkaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

elektronicky podepsano
dne 21. 11. 2022

Ing. Petr Vodicka

Sprava Zeleznic, statni organizace
feditel Oblastniho feditelstvi
Hradec Kralové

elektronicky podepsano
dne 11. 11. 2022

Ladislav Mikulecky
STARMON s.r.o.
na zakladé plné moci
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PRILOHA C. 1

Obchodni podminky zhotoveni stavby

OP/R/23/21

Obchodni podminky zhotoveni stavby OP/R/23/21 byly uvefejnény na profilu zadavatele jako
soucast zadavaci dokumentace.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem Obchodnich podminek plné
seznameny, a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku Obchodni podminky tvofi ¢ast
obsahu Smiouvy.
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PRILOHA C. 2

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné
pfipojeny ke Smlouvé, ale jsou pFistupné na http://typdok.tudc.cz.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb pIné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obCanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych
predpisti uvedenych v pfFisluné kapitole TKP Staveb.

b) VsSeobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/15/21

VSeobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/15/21 byly uverejnény
na profilu zadavatele jako soucast zadavaci dokumentace.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem VSeobecnych
technickych podminek plné seznameny, a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského
zakoniku Vseobecné technické podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

c) Zvlastni technické podminky ze dne 5. 10. 2022
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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

ESD........ Elektronicky stavebni denik
SOD........ Smlouva o dilo

SZ e Sprava Zeleznic, statni organizace
ZOV........ Zasady organizace vystavby
SD..cveuenns Stavebni denik

VTP......... VsSeobecné technické podminky
ZTP......... Zvlastni technické podminky
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1.1.2
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1.2.1
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2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava datového kabelu v Useku Chocen - Vysoké
Myto", jejimz cilem je zajisténi plynulosti a bezpecnosti zelezni¢ni dopravy a udrzeni
provozuschopného stavu drahy.

Rozsah Dila ,Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto" je oprava stavajici
kabelové trasy, vymé&na nevyhovujicich kabell a dal&i souvisejici prace.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na regiondlni trati Choceri - Litomysl, tratovy Gsek Choceri - Vysoké
Myto, Pardubicky kraj, TUDU 158102 a 158112, pozemky &islo 5195/17 a 5195/1 KU
Vysoké Myto; 611 KU Slatina u Vysoké Myto; 1267 a 1268/1 KU Sruby; 2848/1 a 2845/1
KU Chocen.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Technicka specifikace zakazky

Technicka specifikace zakazky je soucasti zadavaci dokumentace.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni nebude vydano, prace budou provadény na zakladé § 79 odst. 5
a §103 zadkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisd.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalich investorll, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorll pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI
DILA

VSeobecné
Cl. 1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[29]. IdentifikaCni Udaje ve Stavebnim deniku (UdrZzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pril. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti Dila
nebo jeho Casti do uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu nebo
predCasného uzivani Dila nebo c¢asti Dila, popripadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pfi kontrolni
prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouZzivat
typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb
statnich drah).

Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:

Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto
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4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8

4.1.9
4.1.10

4.1.11

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke staZeni, véetné informace
o moznosti zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto
VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zdznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do né&j
zejména zapisovany vSechny zaznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a véechny skutecnosti dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni plnéni
SOD, vcetné mnozstvi provedenych praci a montdzi. U nasazeni
mechanizanich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni Ci specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné
i nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas
TDS se zakryvanim praci,

c) zd@vodnéni rozdild provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcietné jejich pfiloh,
piipadné stavebniho povoleni, odlvodnéni zmén materidld a zmén
technického feSeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné
zplsobu projednani,

d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je uréen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky &innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor
(pokud je urcen).

V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho plnéni*.
Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude uloZen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem
Objednatele a zastupcem Zhotovitele uzaviené v ramci Ukonu predani
staveniste.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovéani (potvrzeni podpisem preéteni zaznamu)
Stavebniho deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potiebné stanovisko dal$i oprdvnéné osoby véetné Objednatele k zdznamim
ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5
pracovnich dnl po jejich pFedloZeni pFisludné opravnéné osobé a
Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predlozen pozdé&ji. Nevyjadfi-li
se Objednatel ve |h{(té& 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl pfedlozen
zdznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zdznamu souhlasi.
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4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15
4.1.16
4.1.17
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4.1.19
4.1.20
4.1.21
4.1.22

4.1.23
4.1.24
4.1.25

4.1.26
4.1.27
4.1.28

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby,
provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dn{ po jeho zapsani své vyjadieni a predat je
v tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté pro pristup
ke Stavebnimu deniku. Nevyjadfi-li Zhotovitel svij nesouhlas ve Ihité
2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno pfedmétné vyjadreni, ma
se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

V ¢l 4.1.1. VTP se posledni véta méni takto:

Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez
zbytecného odkladu po nabyti Uc¢innosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne
mésice urceného pro zahajeni stavby v ¢l. 5.1.4 ZTP.

V &l 4.1.2. VTP se rusi text ,... a finanéniho pInéni*. Text ,...14 kalendafnich dnd..." se
méni na ,,....7 kalendafnich dng...".

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

Cl. 4.2. VTP se ruéi.

V ¢l. 4.3.1 VTP se rusi druhd a treti véta textu.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.

V &l. 4.3.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouZivanych stavbou cisténi,
kropeni proti prasnosti a prib&Znou Gdrzbu. Pred zapodetim stavby poridi
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po ukonceni stavby
Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pfipadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zdvad ve sjizdnosti pristupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zdkona ¢. 13/1997
Sb. [17]. Zhotovitel odpovidd za vzniklé $kody zplsobené nedodrzenim
téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a ndklady na
odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

V &l. 4.3.23 VTP se méni Ih{ta ze &tyF mésicd na jeden mésic.
Cl. 4.4.2. VTP se ruéi.
Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni pldn pro pripadny unik ropnych
latek ve smyslu zédkona &. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude fesit zplsob
odstaveni stavebnich strojli, z&sobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se ruéi.
V &l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dni" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V &l. 5.2.5. VTP se méni |hita ze &tyF tydnl na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené orgdny verejné spravy (odbor zivotniho prostiedi prislusného
Uradu)".

Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto
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4.1.29
4.1.30
4.1.31

4.1.32

N

.1.33

N

.1.34

4.1.35

4.1.36

N

.1.37
.1.38

N

4.1.39

4.1.40

4.1.41

4.1.42

N

.1.43

N

.1.44

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 6.3.7 VTP se ruéi.
Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni dokoncenych PS
nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body ZBP (vytycovaci sit)
a schvalené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém
systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:
Zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické c¢asti DSPS v ramci provadéni dila bude

Zhotovitelem provedeno prfiméfené podle Smérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

Cl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prisluéné OJ SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 5 pracovnich dnd pred zahajenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V¢l 7.1.11. VTP se text ,,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,,po opravé a Udrzbé", a text
Jrekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".
Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni vylukovych
rozkazd v souladu s Internimi piedpisy Objednatele - SZDC D7/2 [89].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné polozce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je
opodstatnéné takovéto Cinnosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni
vyhotoveni RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni
a ke schvaleni, v¢. pripadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stani¢nich zabezpecovacich zarizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat
Objednateli ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [64][100].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dn( pied
zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
RDS do 7 dnl pfed zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v
1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢&l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnl na 30 dnd.
V &l. 8.1.6. VTP se méni Ih{ta ze 45 dnd na 15 dnd.
Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto
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4.1.45
4.1.46

4.1.47

4.1.48
4.1.49

4.1.50
4.1.51

4.1.52

4.1.53

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢&l. 8.2.8. VTP se rudi text ,....v rozsahu pozadavkl pfilohy ,H" - Dokladové &ast
dle Smérnice GR ¢. 11 [68]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfredani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro
technickou &ast do 2 mésicll, pro souborné zpracovani geodetické &asti do 2
v s O e . r v
meésicu a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu
dle odstavce 8.3.5 té&chto VTP do 3 mésicli ode dne, kdy bylo vydan Zapis o
predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do terminu ukonceni smluvniho
vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel
pro vzajemnou vyménu digitdlnich dat mezi draznimi a mimodraznimi
organizacemi [72] [77]nasledovné:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby
v oteviené formé

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby
v uzaviené formé

V ¢l. 8.3.6. VTP se rusi text"... *. XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancd a zaméstnancl
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a dolozit
splnéni této povinnosti pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFrejezdového
zabezpecovaciho zafizeni, zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni
(véetné projednani) téchto prejezdli dopravni znackou IP 22 ,,Zména
organizace dopravy" s textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci
zafizeni neni v &innosti" dle technické normy CSN 736380 Zelezniéni
pFejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti
pro vyloucenou kolej) prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (dale
jen PZ2Z), zhotovitel na své naklady zajisti pri jizdé draznich vozidel
(zhotovitele a pFipadnych poddodavatelil) stfeZzeni téchto PZZ.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Kontakt pro zji§téni informaci o bodech ZBP je Ufedné opravnény zeméméticky inzenyr
Objednatele (déle jen ,UOZI Objednatele™) xxx, Xxx, XXX.

Poskytovani geodetickych podkladd se Fidi Pokynem generdlniho feditele SZ
PO - 06/2020-GR.

Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladt nebo ovéreni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady podle Metodickych pokynd uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a predd UOZI
Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodl ZBP
k jejich zniceni, poSkozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP vietn& zaméfeni a uréeni bude uskutedn&no Zhotovitelem ve
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4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.4.2

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

spolupraci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdéji pfi ukonceni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcend technicka zafizeni™
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném zné&ni, véetné& provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, Zhotovitel predloZeni doklad o tom, Ze ma zajiSténou spolupraci
pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vSechny druhy ,UrCenych technickych zafizeni*, dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predlozeni té&chto dokladd nebude moZné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel ma povinnost veskeré vyprodukované stavebni odpady odstranit v souladu se
zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejicich predpisd. Plvodce veskerého
odpadu je zhotovitel.

Nakladani s odpady

4.4.2.1  Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnoZstvi a
kategorie odpadl a tuto cenu si vletné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

4.4.2.2 Polohy a vzdalenosti sklddek pro likvidaci odpadd uvedené v Projektové
dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a
slouzi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek
neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy pouze
informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuc¢eného c¢asového harmonogramu: PFi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v ZOV a
dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno respektovat zejména nasledujici pozadavky a
terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢as

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

Zhotovitel se zavazuje povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni.
Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené casové horizonty
rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami
sousednich staveb.
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5.1.4 Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah

6.
6.1.1

6.1.2

vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici

tabulce:
Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
Zahajeni stavby listopad 2022

1. Sekce | Kabelové trasy Bez vyluky do 5. 12. 2022

(Stavebni

postup / Etapa)

2. Sekce Pfepinani DOZ Vypnuti 5.-9.12. 2022
zabezpecovaciho
zafizeni - 5N

3. Sekce Dokoncovaci prace Bez vyluky do 3 mésicd od zahajeni

stavebnich  praci  (viz
smlouva)*

Ukonceni stavby

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

5 mésicd od zahéajeni
stavebnich  praci  (viz
smlouva)*

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nads / Vnitini pfedpisy / odkaz

Dokumenty

a predpisy"

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

(https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi predpisy na zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: xxx

kontaktni osoba: xxx
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Oprava datového kabelu v Useku Chocen - Vysoké Myto
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PRILOHA C. 3

Souvisejici dokumenty

- Technicka specifikace zakazky
Soucasti smlouvy je technicka specifikace zakazky, ktera byla uverejnéna na
profilu zadavatele jako soucast zadavaci dokumentace.

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto



PRILOHA €. 4
Rozpis Ceny Dila

Neuverejiiuje se v souladu s § 3 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdé&jsich predpisa.

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava datového kabelu v Gseku Choceri - Vysoké Myto



v

v 7

PRILOHAC.5
Harmonogram postupu praci

SMLOUVA O DILO
Zhotoveni stavby

Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto
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PRILOHA C. 6

Opravnéné osoby
Za Objednatele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech smluvnich

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech technickych

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Technicky dozor stavebnika (TDS)

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech geodetickych

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Osoba opravnéna provadét kontrolu dle Smérnice SZDC &. 120

Jméno a pFijmeni

XXX

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto



Adresa XXX

E-mail XXX

Telefon XXX

Za Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Ve vécech technickych

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Stavbyvedouci

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Zastupce stavbyvedouciho

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Specialista (vedouci praci) na zabezpecovaci zafizeni

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby

Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto



PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

Druh pojisténi Minimalni vySe pojistného plnéni

Pojiténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou | Minimalné 10 mil. K& na jednu pojistnou
Zhotovitelem pfi  vykonu podnikatelské | udalost a 10 mil. K¢ v Uhrnu za rok
cinnosti tfetim osobam

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto



PRILOHA C. 8
Seznam poddodavateld

Neobsazeno

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto



PRILOHA C. 9

Zmocnéni Vedouciho zhotovitele

Neobsazeno

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto



PRILOHA C. 10

Osvédceni
Formular Osvédceni o radném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci (dale jen ,Osvédceni*)
byl uvefejnén na profilu zadavatele jako soucast zadavaci dokumentace.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Zze jsou se znénim formulafe Osvédceni piné
sezndmeny, a ze v souladu s ust. § 1751 obcanského formulaf Osvédceni tvofi ¢ast obsahu
Smlouvy.

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto



PRILOHA C. 11

Zavazny vzor evidence zapojeni znevyhodnénych osob

Zavazny vzor evidence zapojeni znevyhodnénych osob byl uverejnén na profilu zadavatele jako
soucast zadavaci dokumentace.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou se znénim Zavazného vzoru evidence
zapojeni znevyhodnénych osob plné seznameny, a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského

vr v

zakoniku Zavazny vzor evidence zapojeni znevyhodnénych osob tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto



PRILOHA C. 12

Zavazny vzor pracovniho vykazu zapojené osoby

Zavazny vzor pracovniho vykazu zapojené osoby byl uverejnén na profilu zadavatele jako
soucast zadavaci dokumentace.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou se znénim Zavazného vzoru pracovniho
vykazu zapojené osoby pIné seznameny, a ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku

vs v

Zavazny vzor pracovniho vykazu zapojené osoby tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava datového kabelu v Useku Choceri - Vysoké Myto



Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 3162588

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: d5131ce6-4bd8-4329-92bc-65d9ae0f68d9

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zeleznic, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 21.11.2022 14:04:03
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