
Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 11
Se sídlem: Ocelíkova 672, PSČ 149 41, Praha 4
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126_____________________________
B a n k o v n í s p o j e n í:

Zástupce pro jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Martin Duška, radní MČ Praha 11 

Zástupce pro jednání ve věcech technických:
Bc. Soňa Muzikářové, vedoucí Odboru dopravy

1.2. Zhotovitel:

Se sídlem:
Spisová značka: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
c. u.:

Společnost BUNG CZ + VALBEK- lávka u metra Háje
(vedoucí sdružení BUNG CZ s.r.o.)
V Olšinách 2300/75, 110 00 Praha 10 - Strašnice 
Městský soud v Praze, sp. zn. C 113589 
274 54 576 
CZ27454576

Zástupce pro jednání ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Blažek - jednatel 

Zástupce pro jednání ve věcech technických:
Martin Vácha

2. Výchozí údaje

2.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě veřejné zakázky „Technický dozor stavebníka 
a koordinátora BOZP na akci „Oprava stávající lávky u metra Háje ev. č. Pha 11-553".
Zadavatelem veřejné zakázky je Městská část Praha 11, se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 
Praha 4.

3. Předmět plnění

3.1. Zhotovitel bude podle této smlouvy jménem Objednatele a na jeho účet za úplatu vykonávat: 

Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP (dále jen TDS/BOZP)



na akci dle projektové dokumentace „Oprava stávající lávky u metra Háje ev. č. Pha 11-553", 
zpracovanou společností Pontex spol. s r.o., IČO 407 63 439, stupeň DSP/PDPS, datum 
08/2019.

3.2. Zhotovitel bude pro Objednatele vykonávat zejména činnosti specifikované v příloze č. 1 a 2 
této smlouvy, a to tak, aby byl zajištěn řádný výkon předmětu plnění dle této smlouvy 
uvedený v ČI. 3.1. této smlouvy.

4. Povinnosti Objednatele

4.1. Objednatel zmocňuje Zhotovitele, aby jeho jménem vykonával činnosti dle cl. 3., odst. 3.1 
této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých. Za tím účelem vybavil 
Zhotovitele plnou mocí.

4.2. Objednatel se zavazuje projednat dle potřeby se zhotovitelem stav a další postup při plnění 
smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.

4.3. Objednatel se zavazuje přizvat zhotovitele k rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně 
zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

4.4. Objednatel se zavazuje, že v nezbytně potřebném rozsahu a včas poskytne Zhotoviteli 
podklady potřebné pro plnění této smlouvy, zejména projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části (RDS), její změny vzniklé v průběhu oprav a další podklady potřebné pro 
kontrolu fakturace a termínů oprav (harmonogram, rozpočet apod.).

5. Povinnosti Zhotovitele

5.1. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, 
technické normy, závazky vyplývající z této smlouvy, pokyny Objednatele, dohody smluvních 
stran na statutární úrovni a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

5.2. Zhotovitel je povinen vždy a za každých okolností hájit zájmy Objednatele. Dále je povinen 
při výkonu své činnosti dbát pokynů Objednatele, případně jej upozornit na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen 
upozornit Objednatele v případě, že zjistí okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů 
Objednatele.

5.3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání souvisejících s realizací stavby a zde hájit zájmy 
Objednatele. Zhotovitel bude Objednatele prokazatelně informovat o všech důležitých 
jednáních.

5.4. Zhotovitel bude vykonávattechnický dozor investora v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
5.5. Zhotovitel je povinen provádět právní jednání a činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy 

včas, řádně a informovat Objednatele o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho 
pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé. V těchto případech je však Zhotovitel 
oprávněn požadovat, aby Objednatel konal sám.

6. Doba plnění

6.1. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v rozsahu předmětu plnění dle čl. 3., odst. 3.1. této 
smlouvy průběžně během stavebních prací. Předpokládaná doba plnění výše uvedené 
veřejné zakázky, tedy prací dle této smlouvy je 7 měsíců (předpoklad zahájení prací



11/2022). Objednatel si vyhrazuje možnost posunů stanovených termínů zahájení plnění s 
ohledem na své provozní, organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu nemůže 
vyplývat právo na účtování jakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

7. Úplata

7.1. Sjednaná odměna za výkon TDS/BOZP podle této smlouvy je ve výši:

Cena bez DPH 471.800,- Kč
Výše DPH (21%) 99.078,- Kč
Cena ve. DPH 570.878,- Kč
V případě změny způsobu uplatňování DPH bude k odměně bez DPH připočtena DPH podle 
aktuální sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Plná moc

8.1.

8 .2 .

8.3.

Objednatel zmocní Zhotovitele, aby jednal při zajišťování činností v rozsahu dle přílohy č. 1 a 
přílohy č. 2 této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při realizaci činností dle 
smlouvy. Za tím účelem vybaví zhotovitele plnou mocí.
Zhotovitel bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce Objednatele a 
bude jednat jeho jménem a na jeho účet.
Úkony provedené zhotovitelem v souladu s tímto ustanovením smlouvy zavazují Objednatele 
v rozsahu v něm uvedeném.
Udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu této smlouvy.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Způsob a forma úhrady
Objednatel zaplatí Zhotoviteli úplatu ve výši uvedené v čl. 7 této smlouvy na základě faktury 
po skončení prací.
Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti 
zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností.
Při zaslání faktury musí být respektována sjednaná adresa objednatele dle čl. 1, odst. 1.1. 
této smlouvy, na faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této smlouvy 
SM2200001323 a dále, že objednatelem budou provedené práce hrazeny z bankovního

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených daňových dokladů. Lhůta splatnosti faktur je 21 dní od doručení do sídla 
společnosti Objednatele.
V případě nezaplacení faktury Objednatelem do jednoho měsíce po dohodnutém termínu 
zakládá zhotoviteli právo vyžadovat po Objednateli zákonný úrok z prodlení.

10. Sankce

10.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 
požadovat zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení.

10.2. Pro případ nedokončení činnosti v termínu sjednaném z důvodu na straně Zhotovitele, 
sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 0,2% z ceny za předmět této smlouvy za každý



započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu škody v důsledku nesplnění závazku zhotovitele.

10.3. Smluvní pokuta se nevztahuje na případy, kdy Zhotovitel nemohl termín plnění ani s 
vynaložením veškeré péče ovlivnit

11. Závazky smluvních stran

11.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Zástupci obou smluvních stran se zavazují bezodkladně informovat o všech skutečnostech 
souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.

11.3. Zhotovitel uzavřením smlopvy přebírá odpovědnost za veškeré škody plynoucí z porušování 
smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám do výše škody 150.000.000,- Kč (slovy: 
Jednostopadesátmilionů korun českých) u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a. s. 
Zhotovitel předloží Objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu při podpisu smlouvy o dílo. Toto pojištění je pojistitel povinen udržovat po celou dobu 
trvání této smlouvy a tuto skutečnost na požádání objednateli prokázat.

12. Zahájení prací a ukončení smlouvy

12.1. Činnost (zahájení prací) dle této smlouvy bude zahájena na prokazatelnou výzvu objednatele. 
Pokud nebude zhotovitel vyzván k zahájení prací do 31.12.2023, smlouva se ruší a pozbývá 
platnosti.

12.2. Tato smlouva může být ukončena:

a) splněním předmětu smlouvy
b) písemnou dohodou smluvních stran

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb,, zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

13.3. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
13.4. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 15 

dní od doručení návrhu dodatku druhé straně.
13.5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno 

Zhotovitel.
13.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v registru 

smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o zvláštních podmínkách účinnosti



některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

13.7. Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena za nápadně 
nevýhodných podmínek ani v tísni, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

13.8. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

13.9. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy bylo schváleno v RMČ usnesením 
č. 1120/47/R/2022 ze dne 7.11.2022 a k jejímu podpisu je oprávněn 
Mgr. Martin Duška, radní MČ Praha 11, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 -  
Podpisový řád, v platném a účinném znění.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Rozsah a obsah předmětu plnění-výkon technického dozoru stavebníka 
Příloha č. 2 - Rozsah prací -  činnost koordinátora BOZP 
Příloha č. 3 - Poptávkový list

V Praze, dne: Q g -11- 2022 0 8 - 11-  2022
V ......... , dne:

Mgr. Martin Duška Ing. Miroslav Blažek
radní MČ Praha 11 jednatel



Příloha č. 1

Rozsah a obsah předmětu plnění-výkon technického dozoru stavebníka

a. Práce spojené s přípravou oprav:

- TDS (technický dozor stavebníka) je povinen seznámit se s podklady (např. projektová 
dokumentace), podle kterých se připravuje realizace oprav.

b. Práce spojené s realizací oprav:

odevzdat staveniště vč. protokolárního zápisu ve spolupráci s objednatelem

kontrola zhotovitele a ostatních účastníků oprav při dodržování podmínek právnických a 
fyzických osob a organizací dotčených opravami po celou dobu realizace díla

evidence dokumentace a její doplňování dle potřeb oprav, zajištění a kompletace dokladů (např. 
zkoušky, revize, návody, provozní řády a pokyny, doklady o shodě, smlouvy a jejich dodatky a 
ostatní doklady)

- o všech závažných okolnostech informovat Investora

evidence dokumentace skutečného stavu provedení opravy

koordinace požadavků autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele

kontrola provádění předepsaných zkoušek a dodávky materiálu dle projektové dokumentace

kontrola věcné správnosti oceňovaných podkladů, faktur a jejich soulad s podmínkami smlouvy 
o dílo a jejich předkládání objednavateli

kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatňování 
majetkových sankcí

ověření správnosti všech návrhů zhotovitele na změny termínů nebo jiných podmínek smlouvy, 
připojení svého stanoviska k nim a předání objednateli

uplatňování vlastních návrhů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu

kontrola prací a dodávek, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými

evidence všech protokolů a zápisů, vedení a organizace kontrolních dnů

kontrola vedení stavebního deníku, vyjadřování se k zápisům zhotovitele případně zapisování 
veškerých skutečností rozhodných pro opravy z hlediska objednatele

kontrola dodržování časového postupu prací, návrhy na řešení vzniklých prodlev

kontrola řádného uskladnění materiálu, pořádku na staveništi apod.

spolupráce na přípravě podkladů pro objednatele v rámci doložení dokladů poskytovatelům 
dotačních titulů

příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo účast na jednání o odevzdání a převzetí



kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené opravy 

kontrola odstraňovaní vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

c. Práce po dokončení oprav:

případná spolupráce při uplatňování požadavků vyplývajících kontroly odstranění nedodělků

i



Příloha č. 2 k SM2200000000

Rozsah a obsah předmětu plnění-činnost koordinátora BQZP

a. Přípravná fáze stavby

koordinátor BOZP zpracovává přehled právních předpisů a informací o pracovně 
bezpečnostních nebezpečích týkajících se stavby a předává jej v dostatečném časovém 
předstihu Zadavateli stavby dle zákona č. 309/2006 Sb.
Koordinátor BOZP zajišťuje ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému 
oblastnímu inspektorátu práce.

b. Fáze realizace stavby

Koordinátor BOZP koordinuje spolupráci všech zhotovitelů stavby při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Koordinátor BOZP sleduje provádění činností na staveništi s ohledem na dodržování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Koordinátor BOZP provádí pochůzky a kontroly stavby.

- Koordinátor BOZP oznamuje investorovi každý případ porušení BOZP ze strany zhotovitelů, 
včetně návrhu a vyčíslení sankcí na základě platné smlouvy o dílo.
Koordinátor BOZP informuje průběžně všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během provádění jednotlivých prací.

- Koordinátor BOZP kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezení 
vstupu nepovolaným osobám.
Koordinátor BOZP sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP.

- Koordinátor BOZP provádí aktualizace plánu BOZP, které je třeba zpracovat při každém 
přechodu mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi stavby.

- Koordinátor BOZP kontroluje provádění nápravných opatření.



u ÚM Č Praha 11i Odbor
dopravy

P O P T Á V K O V Ý  L I S T Výtisk č. 1

^ M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  11
se sídlem Ocelíkova 672,149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na akci Oprava stávající 
lávky u metra Háje ev. Č. Pha 11-553

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je  technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP na 
akci Rekultivace území po odstraněných lávkách dle projektové dokumentace „ Oprava stávající 
lávky u metra Háje ev. Č. Pha 11-553", zpracovanou společnostíPontex spol. s r.o., IČO 407 63 
439, stupeň DSP/PDPS, datum 08/2019.

Technický dozor i výkon koordinátora BOZP je požadován na dobu určitou od 10/2022 do 
ukončení stavebních prací (dle PD 7 měsíců).

Rozsah a obsah předmětu plnění-výkon technického dozoru investora na stavbě

a. Práce spojené s přípravou stavebních prací:

TDl (technický dozor investora) je povinen seznámit se s podklady, podle kterých se 
připravuje realizace stavby a s obsahem smluv s projektantem.

b. Práce spojené s realizací stavebních prací: 

odevzdat staveniště vč. protokolárního zápisu

kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního 
povolení, podmínek právnických a fyzických osob a organizací dotčených výstavbou po celou 
dobu realizace díla

evidence dokumentace a je jí doplňování dle potřeb stavby, zajištění a kompletace dokladů 
(např. zkoušky, revize, návody, provozní řády a pokyny, doklady o shodě, smlouvy a jejich 
dodatky a ostatní doklady nutné pro povolení stavby a je jí kolaudaci)



o všech závažných okolnostech informovat Investora

evidence dokumentace skutečného stavu provedení stavebních prací

koordinace požadavků autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele

- kontrola provádění předepsaných zkoušek a dodávky materiálu dle projektové 
dokumentace

kontrola věcné správnosti oceňovaných podkladů, faktur a jejich soulad s podmínkami 
smlouvy o dílo a jejich předkládání objednavateli

kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na 
uplatňování majetkových sankcí

ověření správnosti všech návrhů zhotovitele na změny termínů nebo jiných podmínek 
smlouvy; připojení svého stanoviska k nim a předání objednateli

uplatňování vlastních návrhů směřujících ke zhospodárněníbudoucího provozu

- kontrola prací a dodávek, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými

evidence všech protokolů a zápisů, vedení a organizace kontrolních dnů

kontrola vedení stavebního deníku, vyjadřování se k zápisům zhotovitele případně 
zapisování veškerých skutečností rozhodných pro výstavbu z hlediska objednatele

kontrola dodržování časového postupu prací, návrhy na řešení vzniklých prodlev

kontrola řádného uskladnění materiálu, pořádku na staveništi apod.

- spolupráce na přípravě podkladů pro objednatele v rámci doložení dokladů 
poskytovatelům dotačních titulů

příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo účast na jednání o odevzdání a 
převzetí

kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby 

kontrola odstraňovaní vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

c. Práce po dokončení stavebních prací:

- případná spolupráce při uplatňování požadavků vyplývajících kontroly odstranění 
nedodělků

Rozsah a obsah předmětu plnění - výkon koordinátora BOZP

- vykonávat činnost koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů

a. Činnost v přípravné fázi (před realizační)



- Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi

- Zpracování právních předpisů o rizicích na stavbě.

- Celkové posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních postupech.

- Zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce.

b. Činnost při realizačnífázi

- Koordinování bezpečnosti při práci všech zhotovitelů a spolupracovníků.

- Kontrolování celkového zabezpečení staveniště.

- Sledování a dokumentování dodržování zpracovaného plánu BOZP.

- Pozorování a vyhodnocování všech pracovních činností přístavbě.

- Příprava a organizace kontrolních dnů BOZP.

- Vyhledávání nedostatků a navrhování jejich odstranění.

- Podílení se na přípravě harmonogramu jednotlivých prací.

Požadavky zadavatele:

Technický dozor nesmí být podjatý na zhotoviteli stavebních prací a zhotoviteli projektové 
dokumentace tj. společnostmi provádějící dotčenou opravu lávky a Pontex/ s. r. o. Bezová 1658, 
147 00 Praha 4.

Koordinátor BOZP nesmí být pod vlivem zájmů jednotlivých účastníků stavby a nesmí být 
jednostranný ku prospěchu nikoho jiného.

Ostatní požadavky zadavatele:

Poskytnutí záruky na dílo v minimální délce trvání 24 měsíců od převzetí díla.

Osobní účast na každém kontrolním dnu.

Zhotovitel je povinen provádět dohled a kontrolu osobně.

2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím 
členění:

cena bez DPH
výše DPH v%  a částka DPH Kč



cena celkem (tj. včetně DPH)

3. Platební podmínky

lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení 
záloha nebude poskytnuta

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

4. Doba plnění:

* Termín zahájení prací: 06/2022

* Termín ukončení prací: dle dokončení stavebních prací (odhad dle PD 7 měsíců)

5. Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, 
doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo,

Jiné úpravy textu jsou nepřípustné/

6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické vhodnosti dle následujících kritérií:

a) nabídková cena ............ ................... ................................... 90%
b) počet zakázek dle bodu 7.3. tohoto PL (max. 10).................10%

7. Minimální profesní kvalifikační předpoklady, závazné podstatně náležitostí nabídky,
a jiná ujednání:

7.1 Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin 
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,



d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti',

e) není v likvidaci nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele.

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením 
čestného prohlášení. Z  obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje
příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická%
osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku 
splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že 
podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele.

7.2 Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

autorizací dle §18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
pro obor dopravní stavby dle § 5 tohoto zákona, ve znění pozdějších předpisů.

certifikací dle mezinárodní normy ISO 45001

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré 
doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

7.3 Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu služeb 
spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek prací typu technický dozor investora a/nebo 
koordinátora BOZP o finančním objemu každé zakázky větším než 80 tis. Kč realizovaných 
za poslední3 roky před zahájením zadávacího řízení.

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo 
technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je  
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. 
Uchazeč v takovém případě doloží:

- doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění



veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci 
za dodavatele

7.4 Součástí nabídky dále bude:

- platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

prohlášení uchazeče, ze uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky
souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu
maximálního naplnění zásady transparentnosti

kompletní elektronická verze nabídky:

o návrh smlouvy -  ve formátu doc, docx 

o případné přílohy návrhu smlouvy -  ve formátu xls, xlsx, pdf 

o ostatní dokumenty nabídky -  ve formátu pdf

7.5 Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění 
požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

• Vítězný uchazeč doloží současně s podpisem smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na 
pojištění odpovědnosti za škodu ve výši min. 50 mil. Kč pro každou jednotlivou pojistnou 
událost

8. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je  11 kalendářních dnů a počíná běžet dnem 21.09.2022
Nabídku může uchazeč doručit do 10:00 hod. dne 03.10.2022 do podatelny Úřadu městské část 
Praha 11, Ocelíkova 672,149 41 Praha 4.

Přední strana obálky s nabídkou musí být označená výrazem a názvem takto:

„NEOTVÍRAT
ZAKÁZKA"

„ Technický dozor investora a koordinátora BOZP na akci Oprava 
stávající lávky u metra Háje ev. Č. Pha 11-553"

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

9. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet 
dne tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

10. Osoba oprá vněná jednat za zadavatele:



11. prohlídka místa plnění, sdělení informací

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:

Místo je  veřejně přístupné.

Zodpovězení dotazů bude možné po předchozí domluvě na Ing. Petrem
Machem, vedoucím oddělení dopravy a správy komunikací, Odbor dopravy, UMČ Praha 11, 
Anežky Malé 534/3, Praha 11 nebo paní Bc. Soňou Muzikářovou vedoucí Odboru dopravy, tel.: 

(č. dveří 68), Ocelíkova 672/1 Praha 11.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky do podpisu smlouvy o dílo.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny 
zájemce jen před uplynutím lhůty.

13. Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí Odbor 
dopravy majetku Úřad městská část Praha 11.

V Praze dne 19.09. 2022

Za zadavatele

(vlastnoruční podpis)

Mgr. Martin Duška 

radní MČ Praha 11

Příloha: projektová dokumentace „Oprava stávající lávky u metra Háje ev. Č. Pha 11-553" 

stupeň DSP/PDPS 

návrh SOD




