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SMLOUVA O DILO 
ID: 102615 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve1 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřen: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro reklamace: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík 
Ing. Petr Kolář 
Ing. Eva Pausarová, Ing. Eduard Jozifek 
564602275, 564602213 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./mobil: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o. 
Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava 
Ing. arch. Jiří Vácha 
Ing. arch. Jiří Vácha 
Ing. arch. Jiří Vácha 
605522798 
15529428 
CZ15529428 
FIO banka, a.s. 
2800375758/2010 
C 663 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit. 

2. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu 
níže specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
Podrobná specifikace díla: 
Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro stavební 
povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby „SUPŠ Jihlava - Helenín -
rekonstrukce sociálního zařízení DM". 
Dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 62/2013 Sb. a ostatními souvisejícími právními 
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předpisy, platnými v době plnění předmětu smlouvy. Součástí projektové dokumentace bude 
kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro 
úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto 
zákonu (vyhl. č. 1692016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr). 

Součástí dokumentace bude dále stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
BOZP a vypracování plánu BOZP pro stavbu vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou 
oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP a bude vypracován v rozsahu pro výkon 
koordinátora BOZP na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5. a za podmínek v 
této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat 
podmínky dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí 
a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při 
zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí 
dodávky projektu je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení 
povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na 
svůj náklad u příslušného stavebního úřadu. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena: 
2x tištěné vyhotovení pro návrh řešení, 
4x tištěné vyhotovení dokumentace pro stavební povolení, 
5x tištěné vyhotovení pro provádění, 
1x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr, 
1x tištěný rozpočet stavby, 
2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektová dokumentace pro 
archivaci, 1x CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby). 

CD - projektová dokumentace pro archivaci 
Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) 
a/nebo DXF (Data exchange File). 
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft Word). 
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF. 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts 
Group). 

Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe 
Acrobat). 

CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby 
Bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat). 
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu XLS, XML, 
PDF. 
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Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo 
DOC (Microsoft Word). 
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group). 

Média 
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R. 

Základní údaje o budoucí stavbě 
a) název stavby: 
b) místo stavby: 
c) kraj: 
d) katastrální území: 
Investor (stavebník): 
Uživatel: 

„SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce sociálního zařízení DM' 
Hálkova 2917/42, 58601 Jihlava 
Kraj Vysočina 
Jihlava 
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
SUPŠ Jihlava - Helenín, příspěvková organizace 

Bližší specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy 
Návrh a vytipování prostorů pro ubytování v objektu školy a domova mládeže. Návrh velikosti 
ložnic a hygienického zázemí dle ČSN 410/2005 Sb. Variantní návrhy hygienických buněk ve 
vazbě na stávající prostory ložnic při dodržení plochy na 1 ubytovaného dle ČSN 410/2005 
Sb. 
Stavební část - stavební úpravy spočívají ve vybudování hygienických buněk v pokojích 
ve 3.NP a 4.NP. Další pokoje budou vybudovány vl.NP včetně hyg. uzlů na místo 
stávajících sprch., 
- Nové konstrukce: Nové svislé konstrukce, výměna nášlapných vrstev podlah. Nové 
obklady, izolace, omítky a malby. Nové podhledy pro zakrytí instalací v v 1. 3 a 4 nadzemním 
podlaží. Nové výplně otvorů v 1. 3 a 4 nadzemním podlaží. 
- Demolice: V místě navrhovaných nových příček vyříznuty podlahy na úroveň stávajících 
stropních konstrukcí, v ostatních místech vyměněny pouze nášlapné vrstvy podlah. Demolice 
stávajících konstrukcí, demontáže stávajících výplních otvorů. Demontáže všech ZTI 
zařízení a včetně instalací, demontáže a odstranění všech el. zařízení, včetně instalací v 1. 3 
a 4 nadzemním podlaží. Zemní práce v 1.NP pro napojení nové ležaté kanalizace. 
Statická část - posouzení vlivu navrhovaných změn na statiku objektu. Posouzení únosnosti 
stropních konstrukcí pro technologická zařízení (VZT jednotky). Prostupy přes stropní 
konstrukce, úpravy nosných zdí a ostatních konstrukcí. 
Požárně bezpečnostní zařízení - návrh požárně bezpečnostního řešení školy a domova 
mládeže, s ohledem na rozvody procházející jednotlivými podlažími. 
Zdravotní instalace, kanalizace, voda - návrh a napojení nových svislých rozvodů kanalizace 
a napojení na stávající a novou ležatou kanalizaci vl.NP. V rámci rekonstrukce se 
provedou nové rozvody studené vody, teplé vody a cirkulačního potrubí na každém podlaží. 
Průchod stoupacího potrubí kanalizace přes půdní prostor. 
Vzduchotechnika (větrání) - Návrh vzduchotechnických zařízení a rozvodů v jednotlivých 
podlažích pro výměnu vzduchu v určených prostorech domova mládeže. Posouzení 
umístění VZT jednotky v půdním prostoru. 
Elektroinstalace silnoproud - Nové instalace včetně rozváděče v 1. 3. a 4 NP - 3NPE ~ 50Hz 
400V/TN -1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S. Posouzení stávajících rozvodů v jednotlivých podlažích 
s ohledem na rozšíření kapacit. Nové rozvody elektroinstalace v místnostech sociálního 
zařízení a v pokojích. Nová osvětlovací tělesa - návrh osvětlení dle technických požadavků 
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ČSN EN 12464-1. Každý vývod bude jištěn samostatně proudovým chráničem s 
nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC z rozvaděče příslušného pokoje. 
Elektroinstalace slaboproud - odpojení a demontáže stávajících rozvodů. Navržení a 
posouzení nových rozvodů pro domov mládeže. Odpojení a opětovné zapojení internetu a 
WIFI zařízení s ohledem na upravené počty pokojů. Připojení nových slaboproudých zařízení 
na silnoproud. 
Součástí předmětu veřejné zakázky je výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby. 

V rámci plnění předmětu smlouvy budou zhotovitelem splněny níže uvedené výkonové fáze, 
s projednáním každé fáze se zástupci objednatele a pořízením zápisu o tomto projednání. 

Výkonová fáze 1 : zhotovení návrhu díla 
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

• provede analýzu podkladů, 
• zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné k dokončení 

kompletní projektové dokumentace, dle daného záměru a smlouvy o dílo, zaměření 
konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu, 

• vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky), 
• odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků, 
• objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální 

podmínky a ekonomicko-finanční vztahy, 
• provede doměření skutečného stavu řešené části objektu 
• vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních 
• uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými 

osobami právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k 
zamýšlenému dílu. 

Na konci této fáze bude předložen k odsouhlasení finální návrh díla, který bude minimálně 
obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a situaci stavby se zákresem finálního výtvarného a 
dispozičního řešení. 
Na konci této fáze svolá zhotovitel v místě sídla uživatele jednání a seznámí objednatele se 
závěry provedených i převzatých průzkumů a s navrženým funkčním, technickým a 
výtvarným řešením. Zhotovitel předá dokumentaci ve stanoveném rozsahu dle čl. 2. 
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory 
potřebné k vymezení funkčního, technického a výtvarného rámce zpracovávaného návrhu. 

Výkonová fáze 2: zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony: 

• vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 
respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích, 

• obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 
fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení, 

• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit 
stavebního řízení a zajistí jeho vydání, 

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem, 
Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného stavebního povolení. 
Zhotovitel svolá v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání 
stavebního povolení a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a 
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připomínek. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči 
budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání 
stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí dopravní a TI 
k danému stupni projektové dokumentace. 
Po vydání stavebního povolení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace 
ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace v elektronické podobě ve formátu dle 
požadavku v čl.2 na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, správců 
případně majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané stavební povolení. 
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke 
konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení vždy max. po 14 
kalendářních dnech. Místo jednání bude určeno objednatelem. 
Po vydání stavebního povolení bude zhotoviteli umožněno provést dílčí fakturaci ve 
stanoveném rozsahu. 

Výkonová fáze 3: zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony: 

• propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům 
díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů 
tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích 
a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, 

• zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu, 
• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 

stavební povolení. 
Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel svolá v místě sídla uživatele jednání, na kterém 
předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a technické řešení a seznámí 
objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a podnětů. Na tomto 
jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše uvedené specifikace dle 
čl. 2. 
Investor se zavazuje vyjádřit ke vznesení připomínek a podnětů z tohoto jednání do 5 
kalendářních dnů. Případné připomínky a podměty budou zapracovány do finální podoby 
realizační dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude 
zhotovitelem svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení 
kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním bude ukončeno 
připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky ze strany 
objednatele není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu díla 
podepsáním dodatku smlouvy o dílo. 
Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré 
stanoveném ve smlouvě o dílo a dvakrát v elektronické podobě na CD nosičích ve formátech 
dle požadavku uvedeném v čl. 2. Součástí obou CD nosičů bude kompletní dokladová část 
dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DOSS a správců nebo 
majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí orgánů státní 
správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých oddílů dokumentací v elektronické 
podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě o dílo). 
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V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke 
konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již 
schváleného projektu pro stavební povolení vždy max. po 14 dnech. Místo jednání bude 
určeno objednatelem. 
Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu 
s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle vyhl.č. 321/2003 Sb. a její 
aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace stavebních děl CZ-CC, jenž váže na 
mezinárodní klasifikace produkce CPC, účinnost od 1.1. 2004 a zatřídění technologických 
zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdělení č. 
275/2008 Sb., účinnost od 1. 1. 2008. 
Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA. 
Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje - CZ-CPA, HS/CN, TARIC 
V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník - CPV. 
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny. 
Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a 
ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i 
obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat). 

Výkon autorského dozoru 
Autorský dozor (dále též „AD") vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb 
s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, 
dodávek a služeb na akci: „SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce sociálního zařízení DM", a 
to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. Autorský dozor bude 
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. 
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě: 

• kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se 
zadávací dokumentací stavby, 

• účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 
kontrolní prohlídky, 

• účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka, 
• kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně 

upozornit objednatele na odchylky, 
• s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 

zakrytím, 
• kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy, 
• kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby, 
• spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele, 
• při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí, 
• činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy, 
• zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení. 

Autorským dozor nejsou: 
případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové 
dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z 
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titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení, případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele 
zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu řešení. V takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele. 
Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí 
dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající 
AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby. 
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby -
předpoklad zahájení 06/2018. 

3. Způsob práce 

Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni. 
Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této smlouvy 
a práce uvedené v článku 2. odst. 2.1. odebrat a v řádném termínu uhradit. 
Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití subdodavatelů. 

4. Termíny plnění 

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny: 
4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2. odst. 2.1. Smlouvy, tj. vypracování 
projektové dokumentace (po řádném ukončení veřejné zakázky a podpisu smlouvy o dílo) 
Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy 
- nejpozději do 10.12. 2017 
4.2. Doba realizace autorského dozoru dle článku 2. odst. 2.2. bude upřesněna v závislosti 
na ukončení veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací 
(předpoklad realizace 06/2018 - 08/2018). 

5. Spolupráce a podklady objednatele 

Práce bude provedena na základě těchto podkladů: 
• Zadávací podmínky pro podání nabídky 
• Zaměření objektu 

Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace akce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících 
údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění 
této smlouvy. 

6. Cena díla a platební podmínky 

Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i 
materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, 
veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto: 

6.1. Cena projektové dokumentace 
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Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD): 
Cena PD bez DPH: 353 000,-Kč 
DPH 21%: 74 130,-Kč 
Cena PD s DPH celkem: 427 130,-Kč 
Slovy: čtyři dvacet sedm tisíc sto třicet korun českých 

6.2. Cena za výkon autorského dozoru 
Výkon autorského dozoru (dále jen AD): 
Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH: 450,- Kč 
DPH 21%: 94,50 Kč 
Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem: 544,50 Kč 

6.3. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto: 
Po předání projektové dokumentace dle odst. 2.1. až do stadia dokumentace pro vyřízení 
povolení provedení stavby vč. dokladové části (tj. dokončení výkonových fází 1, 2 a 3) 
zhotovitel může vystavit a objednatel uhradí fakturu ve výši maximálně 40% ze sjednané 
smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 60% ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel 
zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví až po dokončení a předání projektové 
dokumentace pro provedení díla (tj. výkonová fáze 4). Smluvní strany se dohodly na 
protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy (částí předmětu 
smlouvy). 
Výkon autorského dozoru dle odst. 2.2. Smlouvy bude hrazen po dokončení realizace 
stavby, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách), dle 
zápisů ve stavebních denících či na samostatných evidencích. Faktura za autorský dozor 
bude vystavena do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla se zhotovitelem 
stavby. 
6.4. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty. 
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21%). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek ktéto smlouvě a 
DPH bude účtována podlé předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
6.5. Společné platební podmínky pro obě části díla dle odst. 2.1. a 2.2. 
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 
30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury 
do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH"). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem. 
Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce „SUPŠ 
Jihlava - Helenín - rekonstrukce sociálního zařízení DM". 
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7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že: 
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý týden prodlení. 
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době zhotoviteli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu 1 000 Kč za každý započatý týden prodlení. 
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla úrok z prodlení ve výši 
stanovené v souladu s příslušným právním předpisem. 

8. Odpovědnost za vady a záruka 

Záruční doba na předmět díla uvedený v čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy se sjednává v délce 
60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po 
dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným 
v této smlouvě. 
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení 
tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 
dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví 
objednatel v písemném ohlášení vad. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající 5% z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno 
vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a 
nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ). 

9. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 
1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

10. Sjednání poskytnutí nevýhradní licence 

Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu 
práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu. 
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s Užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel póskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
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známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití 
díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně 
díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel 
může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto 
svůj výslovný souhlas. 
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. 
Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. 

11. Odstoupení od smlouvy 

11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 
kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen 
uhradit. 
11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů. 
11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 
11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady 
či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 
11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy 
a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy. 
11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
majetkových sankcí a na náhradu škody. 
11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je 
objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

12. Závěrečná ustanovení 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány 
nebo zmocněnými zástupci obou stran. 
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Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, 
právního nástupce. 

Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová kalkulace plnění předmětu smlouvy doložená 
v nabídce na veřejnou zakázku. 

Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném 
znění. 

Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu neplatná, nemá to 
vliv na ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu této 
změny. 

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou. 

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 

V V Jihlavě, dne 1 6, 05. 2017 
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