

Nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n."

Základní smlouva

| | počet hodin | hodinová sazba | cena |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| spolupráce, podpora - účast na kontrolních dnech, výrobních výborech realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) zhotovitele a důležitých pracovních jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem, kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | ■ | ■ | ■ |
| aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací kontrola oprávněnosti změn pravidelný měsíční reporting | ■ | ■ | ■ |
| podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv) | ■ | ■ | ■ |
| další podpora činnosti TDS | ■ | ■ | ■ |
| zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | ■ | ■ | ■ |
| CELKEM | ■ | ■ | 918 000 Kč |

**Nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis ceny na zajištění podpory
Dodatek č.1**

| | počet hodin | hodinová sazba | cena |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| spolupráce, podpora - účast na kontrolních dnech, výrobních výborech realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) zhotovitele a důležitých pracovních jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem, kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | ■ | ■ | ■ |
| aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací kontrola oprávněnosti změn pravidelný měsíční reporting | ■ | ■ | ■ |
| podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv) | ■ | ■ | ■ |
| další podpora činnosti TDS | ■ | ■ | ■ |
| zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | ■ | ■ | ■ |
| CELKEM | ■ | ■ | 264 000 Kč |

**Nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis ceny na zajištění podpory
Smlouva včetně dodatku č.1**

| | počet hodin | hodinová sazba | cena |
|---|----------------|-------------------|---------------------|
| spolupráce, podpora - účast na kontrolních dnech, výrobních výborech realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) zhotovitele a důležitých pracovních jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem, kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | ■ | ■ | ■ |
| aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací kontrola oprávněnosti změn pravidelný měsíční reporting | ■ | ■ | ■ |
| podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv) | ■ | ■ | ■ |
| další podpora činnosti TDS | ■ | ■ | ■ |
| zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | ■ | ■ | ■ |
| CELKEM | ■ | ■ | 1 182 000 Kč |

