

1.1 VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

VÝZVA č. 2022/NHSE/017

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

NHSE s.r.o.

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

ID 2201 Laurová, směr Braunova, Praha 05 – Smíchov, DIR 23.11. – 6.12.2022

ID 1762 Botanická zahrada, směr Albertov, Praha 2 – Nové Město, DIR 25.11. – 8.12.2022

ID 3091 Vozovna Žižkov, směr Ohrada, Praha 3 – Žižkov, DIR 25.11. – 8.12.2022

ID 822 Pražský most, směr Voz.Střeš.,Brusnice, Praha 6 – Střešovice, DIR 25.11. – 11.12.2022

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem [redacted])

Cena za smluvní jednotku: [redacted] - Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech
[redacted] - Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr
- Fakturace bude dle skutečně provedených činností

Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody

Cena bez DPH:	102 720,- Kč
DPH 21%:	21 571,2,- Kč
Cena vč. DPH:	124 291,2,- Kč

Termín : do 12/2022

Místo dodání: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Fakturační adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

Email pro zasílání faktur: uctarna@thmp.cz

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted] Vedoucí oddělení přípravy a realizace tel: [redacted]

[redacted] Ředitel úseku stavebních projektů tel [redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....

[redacted]
ředitel úsek stavebních projektů
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....

Jiří Šajn
Jednatel společnosti
NHSE s.r.o.

ID	TDI	zastávka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,5m lat)	prodloužení sloupu 1	prodloužení sloupu 2	prodloužení sloupu 3	El. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	stáv. místo připojení	stáv. místo přip. SKUTEČ NOST	stáv. místo přip. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	integrace do zábradlí	46.T
2201	NHSE	Laurová PREMIO	Braunova	tram.	SOP, jíz.d.automat	Praha 05	Smíchov	A1-04		L	2,7%	100	0	-	PRE3	Výzva č.17	F3	23.11.	23.11.	06.12.	47	zažádáno o DIR	VO (SM)	523971	NOVÁ - PRE	kostky	Ano	3,8	
1762	NHSE	Botanická zahrada PREMIO	Albertov	tram	SOP	Praha 02	Nové Město	A7-02		L/P	4,7%	200	100	-	PRE3	Výzva č.17	F3	25.11.	25.11.	08.12.	47	zažádáno o DIR	VO (SM)	201994	NOVÁ - PRE	kostky	Ano	4,5	
3091	NHSE	Vozovna Žižkov PREMIO	Ohrada	tram	SOP, jíz.d.automat	Praha 03	Žižkov	A2-03		L	2,7%	200	100	0	PRE3	Výzva č.17	F3	25.11.	25.11.	08.12.	47	zažádáno o DIR	VO (SM)	300245	NOVÁ - PRE	zámk.dlaž	Ano	7,8	
822	NHSE	Prašný most PREMIO	Voz.Střeš.,Brusnice	tram.	SOP	Praha 06	Střešovice	A7-02		P	4,7%	0	100	-	PRE3	Výzva č.17	F3	25.11.	25.11.	11.12.	47	zažádáno o DIR	VO (SM)	619776	NOVÁ - PRE	kostky	Ano	4,3	

Maximální hodinová dotace

Demontáž přístřešku 4h

Realizace přístřešku 20h

Dokladová část 5h

Realizace samostatných povrc 5h

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy

původní přístřešky již odstraněné

POUZE POVRCH - položení finálního povrchu