

1.1 VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

VÝZVA č. 2022/NHSE/016

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

NHSE s.r.o.

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

ID 3049 Habrová, směr nást/Vackov, Praha 03 – Žižkov, DIR 14.11. – 27.11.2022

ID 2403 Rembrandtova, směr Královická, Praha 10 – Strašnice, DIR 15.11. – 15.12.2022

ID 2207 Malvazinky, směr Václavka, Praha 5 – Smíchov, DIR 16.11. – 29.11.2022

ID 1791 U Nemocnice, směr Karlovo nám., Praha 2 – Nové Město, DIR 16.11. – 29.11.2022

ID 1889 Kublov, směr Staré Strašnice, Praha 4 – Podolí, DIR 17.11. – 30.11.2022

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem [redacted])

Cena za smluvní jednotku: [redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech
[redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr
- Fakturace bude dle skutečně provedených činností

Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody

Cena bez DPH: 128 400,- Kč

DPH 21%: 26 964,- Kč

Cena vč. DPH: 155 364,- Kč

Termín : do 10/2022

Místo dodání: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Fakturační adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

Email pro zasílání faktur: uctarna@thmp.cz

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted] Vedoucí oddělení přípravy a realizace tel: [redacted]

[redacted] – Ředitel úseku stavebních projektů tel: [redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....
[redacted]
ředitel úsek stavebních projektů
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Jiří Šajn
Jednatel společnosti
NHSE s.r.o.

ID	TDI	zastávka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,5m lat)	prodloužení sloupu 1	prodloužení sloupu 2	prodloužení sloupu 3	El. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	stáv. místo připojení	stáv. místo přip. SKUTEČNOST	stáv. místo přip. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	integrace do zábradlí	46.T
3049	NHSE	Habrová PSAS	nást/Vackov	bus	nic	Praha 03	Žižkov	A1-02			0,0%				PRE3	Výzva č.17	F3	14.11.	14.11.	27.11.	46	zažádáno o DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - PRE	asfalt	0	0	
2403	NHSE	Rembrandtova PSAS	Královická	bus	NE	Praha 10	Strašnice	A1-02		P	2,9%	0	100	-	PRE3	Výzva č.18	F4-TSK	15.11.	15.11.	15.12.	46	stavba				0	0		
2207	NHSE	Malvazinky PREMIO	Václavka	bus	označník,jízd.autom	Praha 05	Smíchov	A1-04		L	6,7%	200	100	-	PRE3	Výzva č.17	F3	16.11.	16.11.	29.11.	46	k realizaci, DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - PRE	asfalt	0	0	
1791	NHSE	U Nemocnice PREMIO	Karlovo nám.	bus	nic	Praha 02	Nové Město	A1-04			2,0%				VO	Výzva č.15	F3	16.11.	16.11.	29.11.	46	k realizaci, DIR	VO (ZM)	498219	Stávající - VO	asfalt	0	0	
1889	NHSE	Kublov PREMIO	Dvorce	tram	nic	Praha 04	Podolí	A7-02			0,0%				VO2	Výzva č.17	F3	17.11.	17.11.	30.11.	46	k realizaci, DIR	VO (SM)	400037	Stávající - VO	asfalt	Ano	3,7	

Maximální hodinová dotace

Demontáž přístřešku 4h

Realizace přístřešku 20h

Dokladová část 5h

Realizace samostatných 5h

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy

původní přístřešky již odstraněné

POUZE POVRCH - položení finálního povrchu