



B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38564
statutární orgán: Ing. Jiří Klement - jednatel

SoD objednatele č.: V/1020/2017/DC
SoD zhotovitele zak.č.: 4884/DSP, DPS
zn.: ZO/15/2017 [REDACTED]

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

m e z i :

I. Smluvní strany


- 1. Objednatel** : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace**
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí 3
- Zmocněnec pro jednání
ve věcech smluvních : p. Jaroslav Tačner, ředitel
Zmocněnec pro jednání
ve věcech technických : p. Jaroslav Tačner, ředitel
- Identifikační číslo : 00080837
DIČ : CZ00080837
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Teplice
Číslo účtu : 31735501/0100

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel** : **B-PROJEKTY Teplice s. r. o.**
Sídlo : Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
- Zastoupená : Ing. Jiřím Klementem, jednatelem
Zmocněnec pro jednání
ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Klement, jednatel
- Zmocněnec pro jednání
ve věcech technických : [REDACTED], manažer projektu
- Zapsán v obchodním
rejstříku : u Krajského soudu v Ústí n.L.
odd. : C č.vl. : 38564
- Identifikační číslo : 01782975
DIČ : CZ01782975
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Teplice
Číslo účtu : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit (podle čl. III. a IV. této smlouvy) následující dílo, resp. jeho výsledek s názvem

„Silnice III/26223 – Sanace opěrné zdi v obci Horní Habartice“

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zhotovení projektové dokumentace sanace stávající opěrné zdi (OZ) na silnici III/26223 v obci Horní Habartice. Jedná se o lokalitu uvnitř širšího úseku silnice vymezeného zhruba obj. č.p. 176 a č.p. 23. Předmětem sanace je OZ pouze v rozsahu, kde se ke komunikaci přimyká levoběžně koryto toku Bystrá. To reprezentuje úsek cca 65 bm. V zájmovém rozsahu zajišťuje stávající tížná OZ ze zdiva z lomového kamene přílehlou komunikaci v násypu ve vazbě na koryto toku. Koruna OZ je bez římsy (bez zvýšeného odrazného pruhu) se silničním svodidlem ukotveným v přesypané koruně OZ (v krajnici).

Požadavek sanace opěrné zdi zdůvodňuje její současný fyzický stav resp. její statické poruchy. Jedná se o stabilitní poruchy v koruně (odtržení krajnice) a desintegraci zdiva (hluboké absence malty ve spárách lícového kamenného zdiva s důvodnou navazující hlubší degradací vaznosti malty). V lokalitách dřívějšího navyšování OZ v koruně nadezdívkou vykazuje stávající OZ již v minulosti provedené „betonové“ sanační zásahy. Uvedené poruchy letité konstrukce jsou výsledkem dlouhodobých procesů stárnutí a podstatného zvyšování namáhání OZ od dopravy.

Sanace OZ bude zahrnovat prvky pevnostního a stabilitního posílení stávající konstrukce. Kompletně bude provedena konstrukce v koruně OZ (ŽLB nosné žebro s ukotvením/zatažením do/pod komunikaci, nová ŽLB římsa s regulérním odraznou zvýšenou obrubou). Statické a stabilitní posílení bude provedeno systémem mikropilot. Sanace zdiva bude provedena hloubkovým spárováním, příp. nízkotlakou injektáží. Sanace OZ bude, z požadavku objednatele, provedena při zachování dopravy v jednom jízdním pruhu (doprava řízená světelnou signalizací).

Součástí předmětu plnění je provedení přípravných a průzkumných prací (geodetické zaměření, rešeršní IG průzkum, stavební zaměření a STP stávající OZ). Předmětem plnění není inženýrská činnost.

Protiplnění objednatele:

Konzultant za objednatele: p. Kocián (SÚS ÚK Děčín). Zajišťuje svolání a kooperuje při projednání s dotčenými subjekty.

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle ujednání v čl. II. ve sjednané době do:

- 1. dílčí termín: 10. 5. 2017 (geodet. zaměření lokality, stavební zaměření OZ a dok, stávajícího stavu vč. IS, vizuální STP opěrné zdi, rešeršní IGP) – bez fakturace, bez vyskladnění
- 2. dílčí termín: podle dohody se SÚS ÚK (návrh koncepce sanace a projednání v součinnosti s objednatelem s dotčenými subjekty) – bez fakturace, bez vyskladnění
- konečný termín: **15. 06. 2017** (projektová dokumentace ve stupni DSP+DPS) – **fakturace, vyskladnění**

IV. Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí celkem: **245.000,- Kč**
(slovy **dvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských**)

Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb. o cenách, je uvedena bez daně z přidané hodnoty, kterou zhotovitel bude fakturovat ve výši 21 % z ceny za dílo. V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH, v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

2. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury je **14** kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných paragrafů zákona o dani z přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku.
3. Právo fakturovat vzniká dnem splnění předmětu díla. Dnem předání se rozumí den podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.

4. Pokud objednatel nezaplatí oprávněně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti a má-li po tomto datu splatnosti následovat další plnění zhotovitele, není zhotovitel do doby úplného zaplacení dlužné částky povinen toto další plnění objednateli předat. V takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním dalšího plnění (následujících dílčích plnění) po stejnou dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části.

5. Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na úhradě smluvní ceny konečnou fakturou v tomto termínu a částce:

- konečná fakturace **15. 06. 2017** **245.000,- Kč**

6. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích:

- a) Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury nebo se splněním vykonatelného soudního rozhodnutí znějícího na peněžité plnění, může zhotovitel účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
- b) V případě nesplnění termínu plnění podle této smlouvy ze strany zhotovitele, může objednatel vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny prací za každý i započatý den prodlení.

V. Záruka

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo, tj. projektu, která plyne ode dne předání a převzetí dokončeného projektu. Záruční doba je 36 měsíců. Po tuto dobu dílo bude způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si smluvené vlastnosti.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
3. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.
4. Zhotovitel si vyhrazuje všechna práva spojená s autorstvím zhotovené projektové dokumentace. Případné změny PD mohou být provedeny pouze za předchozího souhlasu zhotovitele, v opačném případě neposkytuje zhotovitel záruku za dílo provedené jinak, než podle předané PD.

VI. Jiná ujednání

1. V případě, že dojde ke zrušení zakázky nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat objednateli práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny dle čl. IV. na jednotlivé práce uvedené v čl. II.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli technické a jiné podklady, nezbytné pro řádné provedení sjednaného díla.
3. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti v této smlouvě nepovažují na obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro dispozice s výsledky předmětu plnění podle této smlouvy k jiným než smlouveným stanoveným účelům je nutná předchozí dohoda smluvních stran, jinak zakládají nárok na náhradu škody. Totéž se týká informací o předmětu díla, v jejichž důsledku by došlo k poškození dobrého jména jedné ze smluvních stran nebo k její újmě v hospodářské soutěži. Tímto ujednáním však nejsou dotčena práva zhotovitele, daná autorským zákonem.
5. Jednotlivá ustanovení této smlouvy se mohou zpřesnit nebo doplnit, případně zrušit písemnými dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany s 10 denní lhůtou k vyjádření.
6. Objednatel souhlasí s plněním před sjednaným časem.

7. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění, zejména ustanovení § 2586 a násl.
8. Tato smlouva má 4 strany textu A4, nabývá platnosti v den podepsání obou smluvních stran a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po vzájemném podepsání obdrží 1 zhotovitel a 2 objednatel. Každé vyhotovení má platnost originálu.

Objednatel:

V Dubí dne:

Zhotovitel:

V Teplicích dne: 2. 5. 2017

Jaroslav Tačner
ředitel

Ing. Jiří Klement
předseda představenstva