





Kollárova 1879/11, 415 01  Teplice 

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38564 
statutární orgán: Ing. Jiří Klement -  jednatel 

 


 

                                                                                                      SoD objednatele č.: V/1020/2017/DC 

SoD zhotovitele zak.č.: 4884/DSP, DPS 
 zn.: ZO/15/2017

                                               

Smlouva o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 2586  a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění 
  

m e z i : 
I. Smluvní strany 

 
                   1.  Objednatel                       :  Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
                                                                             příspěvková organizace 
                          Sídlo                                :  Ruská 260, 417 03 Dubí 3   
 
                          Zmocněnec pro jednání                     
                          ve věcech smluvních        :  p. Jaroslav Tačner, ředitel 
                          Zmocněnec pro jednání 
                          ve věcech technických     :  p. Jaroslav Tačner, ředitel 
                          
      
                         Identifikační číslo             :    00080837  
                         DIČ                                   :    CZ00080837 
                         Bankovní spojení             :    KB a.s., pobočka Teplice 
                         Číslo účtu                         :    31735501/0100 
 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 
 
                     2.  Zhotovitel                        :   B-PROJEKTY Teplice s. r. o. 
                          Sídlo                                 :         Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice 
                                                                              
                        Zastoupená                     :    Ing. Jiřím Klementem, jednatelem 
 Zmocněnec pro jednání 
 ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Klement, jednatel 

 
 Zmocněnec pro jednání                     
ve věcech technických     :    , manažer projektu 

                                                                              
                          Zapsán v obchodním  
                       rejstříku :          u Krajského soudu v Ústí n.L. 
                                                                       odd. :  C    č.vl. :  38564 
                      Identifikační číslo :          01782975 
                      DIČ :    CZ01782975 
                      Bankovní spojení             :    ČSOB, a.s. Teplice 
                      Číslo účtu                     :    
 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit (podle čl. III. a IV. této smlouvy) následující dílo, resp. 
jeho výsledek s názvem 

„Silnice II I /26223 –  Sanace opěrné zdi v obci Horní Habartice“  

 
Předmětem plnění smlouvy o dílo je zhotovení projektové dokumentace sanace stávající opěrné zdi (OZ) na silnici 
III/26223 v obci Horní Habartice. Jedná se o lokalitu uvnitř širšího úseku silnice vymezeného zhruba obj. č.p. 176 a 
č.p. 23. Předmětem sanace je OZ pouze v rozsahu, kde se ke komunikaci přimyká levobřežně koryto toku Bystrá. To 
representuje úsek cca 65 bm.  V zájmovém rozsahu zajišťuje stávající tížná OZ ze zdiva z lomového kamene  
přilehlou komunikaci v násypu ve vazbě na koryto toku. Koruna OZ je bez římsy (bez zvýšeného odrazného pruhu) se 
silničním svodidlem ukotveným v přesypané koruně OZ (v krajnici).  
 
Požadavek sanace opěrné zdi zdůvodňuje její současný fyzický stav resp. její statické poruchy. Jedná se o stabilitní 
poruchy v koruně (odtržení krajnice) a desintegraci zdiva  (hluboké absence malty ve spárách lícového kamenného 
zdiva s důvodnou navazující hlubší degradací vaznosti malty). V lokalitách dřívějšího navyšování OZ v koruně 
nadezdívkou vykazuje stávající OZ již v minulosti provedené „betonové“ sanační zásahy. Uvedené poruchy letité 
konstrukce jsou resultátem dlouhodobých procesů stárnutí a podstatného zvyšování namáhání OZ od dopravy. 
 
Sanace OZ bude zahrnovat prvky pevnostního a stabilitního posílení stávající konstrukce. Kompletně bude provedena 
konstrukce v koruně OZ (ŽLB nosné žebro s ukotvením/zatažením do/pod komunikaci, nová ŽLB římsa s regulérním 
odraznou zvýšenou obrubou). Statické a stabilitní posílení bude provedeno systémem mikropilot. Sanace zdiva bude 
provedena hloubkovým spárováním, příp. nízkotlakou injektáží.  Sanace OZ bude, z požadavku objednatele, 
provedena při zachování dopravy v jednom jízdním pruhu (doprava řízená světelnou signalizací).  
 
Součástí předmětu plnění je provedení přípravných a průzkumných prací (geodetické zaměření, rešeršní IG průzkum, 
stavební zaměření a STP stávající OZ). Předmětem plnění není inženýrská činnost. 
 
 

 

Protiplnění objednatele: 
Konzultant za objednatele: p. Kocián (ŚÚS ÚK Děčín). Zajišťuje svolání a kooperuje při projednání s dotčenými subjekty. 

 
 

III. Čas plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle ujednání v čl. II. ve sjednané době do:    

- 1. dílčí termín: 10. 5. 2017 (geodet. zaměření lokality, stavební zaměření OZ a dok, stávajícího stavu vč. IS, 
vizuální STP opěrné zdi, rešeršní IGP)   – bez fakturace, bez vyskladnění 

- 2. dílčí termín: podle dohody se SÚS ÚK (návrh koncepce sanace a projednání v součinnosti s objednatelem  
s dotčenými subjekty) – bez fakturace, bez vyskladnění 

- konečný termín: 15. 06. 2017 (projektová dokumentace ve stupni DSP+DPS) – fakturace, vyskladnění 

 

IV. Cena a platební podmínky 

1.  Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí celkem: 245.000,- Kč 
(slovy dvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských) 

Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb. o cenách, je uvedena bez daně z přidané hodnoty, kterou 

zhotovitel bude fakturovat ve výši 21 %  z ceny za dílo. V případě změny obecně závazného právního předpisu 

stanovujícího výši DPH, v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle 

tohoto předpisu. 

2 . Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů po 
jejím doručení objednateli. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných paragrafů 
zákona o dani z  přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku. 

3. Právo fakturovat vzniká dnem splnění předmětu díla. Dnem předání se rozumí den podpisu předávacího protokolu 
zástupci obou smluvních stran. 
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4. Pokud  objednatel  nezaplatí oprávněně vystavenou fakturu ve  lhůtě splatnosti a má-li po tomto datu splatnosti 
následovat další plnění zhotovitele, není zhotovitel do doby úplného zaplacení dlužné částky povinen toto další 
plnění objednateli předat. V takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním dalšího plnění (následujících 
dílčích plnění) po stejnou dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části. 

5. Platební podmínky: 

Smluvní strany se dohodly na úhradě smluvní ceny konečnou fakturou v tomto termínu a částce: 

 

- konečná fakturace …..  15. 06. 2017 ………………..….  245.000,- Kč 

 
  
 6. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích: 

a) Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury nebo se splněním vykonatelného soudního rozhodnutí znějícího 
na peněžité plnění, může zhotovitel účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení 

b)  V případě nesplnění termínu plnění podle této smlouvy ze strany zhotovitele,  může objednatel vyúčtovat 
smluvní  pokutu ve výši 0,1 % z ceny prací za každý i započatý den prodlení. 

 
 

V. Záruka 

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo, tj. projektu, která plyne ode dne předání a převzetí dokončeného 
projektu. Záruční doba je 36 měsíců. Po tuto dobu dílo bude způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si smluvené 
vlastnosti. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani 
při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten 
na jejich použití trval. 

3. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 
poskytovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného 
odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou. 

4. Zhotovitel si vyhrazuje všechna práva spojená s autorstvím zhotovené projektové dokumentace. Případné změny 
PD mohou být provedeny pouze za předchozího souhlasu zhotovitele, v opačném případě neposkytuje zhotovitel 
záruku za dílo provedené jinak, než podle předané PD. 

 

VI. Jiná ujednání 

1 . V případě, že dojde ke zrušení zakázky nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude 
zhotovitel fakturovat objednateli práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy,a to podílem 
z ujednané ceny dle čl. IV. na jednotlivé práce uvedené v čl. II. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli technické a jiné podklady, nezbytné pro řádné provedení sjednaného 
díla. 

3. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti v této smlouvě nepovažují na obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.  Smluvní strany se dohodly, že pro dispozice s výsledky předmětu plnění podle této smlouvy k jiným než smlouvou 
stanoveným účelům je nutná předchozí dohoda smluvních stran, jinak zakládají nárok na náhradu škody. Totéž se 
týká informací o předmětu díla, v jejichž důsledku by došlo k poškození dobrého jména jedné ze smluvních stran 
nebo k její újmě v hospodářské soutěži. Tímto ujednáním však nejsou dotčena práva zhotovitele, daná autorským 
zákonem. 

5.  Jednotlivá  ustanovení  této  smlouvy  se  mohou  zpřesnit nebo doplnit, případně zrušit písemnými dodatky, které 
mohou navrhnout obě smluvní strany s 10 denní lhůtou k vyjádření. 

 

6. Objednatel souhlasí s plněním před sjednaným časem. 
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7. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami příslušná ustanovení 
občanského zákoníku v platném znění, zejména ustanovení § 2586 a násl. 

 

8. Tato smlouva má 4 strany textu A4, nabývá platnosti v den podepsání obou smluvních stran a je vyhotovena                          
ve 3 stejnopisech, z nichž po vzájemném podepsání obdrží 1 zhotovitel a 2 objednatel. Každé vyhotovení má 
platnost originálu. 

 

 

 
     Objednatel:                                                                            Zhotovitel: 

V Dubí dne:     V Teplicích dne:  2. 5. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Jaroslav Tačner                                                                    Ing. Jiří Klement 
   ředitel                                                                                      předseda představenstva  

 




