

REALIZAČNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy DPO: **DOD20222121**

uzavřená na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy DPO: DOD20202395), která byla uzavřena dne 7.4.2021 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-23-21-PŘ-Ku (dále jen „Rámcová smlouva“) na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a administraci a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla udělena dotace a výsledku dílčí veřejné zakázky „**Vypracování kompletní dotační dokumentace – IROP TELEMATIKA ITI**“ mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín
IČ: 28568087
DIČ: CZ28568087
Zapsaná v OR: vedeném Krajském soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428
zastoupená: Ing. Radek Eliáš, jednatel
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín
číslo účtu: 225 394 522/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 61974757,
DIČ: CZ61974757,
Zapsaná v OR: vedeném Krajském soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
zastoupená: [REDACTED]
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava,
číslo účtu: 2105677586/2700

(dále jen „DPO“ nebo „objednatel“)

Preambule

Dopravní podnik Ostrava a.s. má zájem žádat o dotaci z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, v novém Programovém období 2021 – 2027, pro plánovanou modernizaci řízení provozu VHD prostřednictvím telematiky. V tuto chvíli není vyhlášena Výzva Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu - ITI (dále jen „Výzva IROP – ITI - TELEM“) a související metodické pokyny, podle kterých by bylo možné zpracovat finální verzi kompletní dotační dokumentace. Na žádostech je možné pracovat už dnes s předpokladem, že podmínky nové Výzvy IROP – ITI - TELEM budou obdobné, jako v minulém programovém období. K dispozici jsou rovněž návrhy programových dokumentů pro nové programové období. Současně již byla zveřejněna 13. Výzva nositele Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti – Telematika VHD (dále jen „Výzva ITI-13“) k předkládání projektových záměrů, tato je k dispozici na uvedeném odkazu <https://itiostravsko.cz/iti-2021/vyzvy-nositele-iti/>. Zpracování těchto projektových záměrů zajistil objednatel. Ve chvíli, kdy bude zveřejněna i Výzva IROP – ITI - TELEM, bude zhotovitel muset předložit Žádosti o dotaci zpracované tak, aby byly v souladu s nově zveřejněnou Výzvou IROP – ITI - TELEM.

Článek I Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační dokumentaci pro realizaci žádostí o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Operačního programu Doprava 2021-2027 dle odstavce 2 níže pro

Operační program	Integrovaný regionální program, název bude upřesněn na základě Výzvy IROP – ITI - TELEM
Prioritní osa:	specifikováno bude na základě Výzvy IROP – ITI - TELEM
Investiční priorita	specifikováno bude na základě Výzvy IROP – ITI - TELEM
Specifický cíl	specifikováno bude na základě Výzvy IROP – ITI - TELEM
Druh a číslo výzvy	specifikováno bude na základě Výzvy IROP – ITI - TELEM
Typ výzvy	specifikováno bude na základě Výzvy IROP – ITI - TELEM

Předpokládané datum vyhlášení Výzvy IROP – ITI - TELEM : prosinec 2022

DPO předpokládá realizaci níže uvedeného projektu:

1.1. ITI II. – Řízení provozu MHD – palubní systémy ve vozidlech

Předmětem projektu je modernizace řízení provozu VHD prostřednictvím nových palubních systémů ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále DPO) a rovněž centrálního řídicího systému veřejné dopravy a komunikačního systému, za účelem zvýšení efektivity řízení dopravy. Realizací projektu dojde k modernizaci stávajících palubních systémů ve vozidlech DPO a rozvoji systémů informování cestujících VHD. (předpokládaná hodnota 160.000.000 Kč; předpokládaná realizace 2026)

2. Předmět plnění zahrnuje:

a) Zpracování a podání žádostí o podporu, dle Výzvy IROP – ITI - TELEM k předkládání žádostí o podporu přes aplikaci MS2021+, případně v systému dle Výzvy IROP – ITI - TELEM zveřejněné pro programové období 2021 – 2027, v návaznosti na Projektové záměry zpracované objednatelem v souladu s Výzvou ITI - 13 a jejich případné přepracování dle požadavků Hodnotící komise. V případě dvoukolového hodnocení projektů zahrnuje předmět plnění zpracování a podání předběžné i plné žádosti o podporu.

- i. Zhotovitel zpracuje kompletní dotační dokumentaci včetně všech příloh, která bude vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlášovatele Výzvy IROP – ITI - TELEM k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace, pro projekt dle bodu 1.1 tohoto článku smlouvy.
- ii. Zhotovitel se bude účastnit osobních jednání, konzultací a schválení obsahové náplně jednotlivých projektů ze strany DPO, který má právo obsahovou náplň projektů upravit nebo změnit. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.
- iii. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu obsahových náplní jednotlivých projektů v návaznosti na podmínky vyhlášené Výzvy IROP-ITI-TELEM. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.

b) Předání kompletních dotačních dokumentací ve formátu vhodném pro podání elektronické verze žádosti přes aplikaci MS2021+ prostřednictvím ISKP21+, případně jinou aplikaci, relevantní pro programové období 2021-2027 a příslušnou

Výzvu, na FLASH DISKU a v listinné podobě objednateli. V případě dvoukolového hodnocení projektů se kompletní dotační dokumentací rozumí dokumentace pro předběžnou i plnou žádost o podporu.

- i. **Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO kompletní dotační dokumentaci samostatně pro projekt dle bodu 1.1. tohoto článku smlouvy.**
 - ii. Předání proběhne u objednatele. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem. Tento bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh.
3. Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Zhotovitel se bude osobně účastnit jednání projektového týmu na základě zasláné výzvy k účasti ze strany přiděleného pracovníka DPO. Příprava projektu bude ze strany DPO a Zhotovitele také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky Ministerstva dopravy a Statutárního města Ostravy.
 4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že vznik škody nehrozil v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
 5. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění (opční právo), zejména ve vazbě na konkrétní specifické podmínky, stanovené poskytovatelem dotace. Případné uplatnění opčního práva by DPO realizoval prostřednictvím výzvy k jednání a dodatkem ke smlouvě. Hodnota plnění z tohoto opčního práva nepřekročí 30% původní ceny předmětu díla.
 6. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb či dodávek (vícepráce). Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.

Článek II Cena předmětu smlouvy

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
 - 1.1. **Celková cena za předmět plnění tj. zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.1 této smlouvy činí**
 - 149 000 Kč bez DPH
 - DPH 31 290 Kč
 - Celkem vč. DPH 180 290 Kč
 - Z toho cena za zpracování Záměru projektu (případně Studie proveditelnosti), jehož součástí je Finanční analýza projektu, činí
 - 134 000 Kč bez DPH

DPH 28 140 Kč

Celkem vč. DPH 162 140 Kč

2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě, a to pouze:
 - a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy;
 - b) jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchylně (tím se nemá na mysli úprava předmětu plnění po vyhlášení konkrétní výzvy ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. a).

Článek III Platební podmínky

1. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne oboustranně potvrzeného předávacího protokolu dle článku I odst. 2 písm. b) bod ii). Přílohou faktury bude členění ceny dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. Faktura bude ze strany zhotovitele vystavena v součinnosti s objednatelem zejména zohlednění jeho požadavků při rozčlenění jednotlivých výdajů dle jejich způsobilosti z pohledu uplatnění dotace.
2. Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu [REDACTED].
3. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení DPO.
4. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
5. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu.
6. Ve faktuře bude uvedeno číslo realizační smlouvy DPO.
7. Na plnění dle této realizační smlouvy se vztahují platební podmínky uvedené v čl. V. odst. 1 Rámcové smlouvy.

Článek IV Doba plnění předmětu smlouvy

1. Doba (harmonogram) plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
 - a) Žádost o podporu dle čl. I. odst. 2 písm. a) pro projekt dle čl. I bodu 1.1. zhotovitel zpracuje a podá do MS nejpozději **do 2 měsíců od zveřejnění Výzvy IROP – ITI - TELEM a poskytnutí podkladů ze strany DPO**, nebude-li dohodnuto jinak. Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti o podporu zhotovitel zpracuje bez zbytečného odkladu, případně dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise. V případě dvoukolového hodnocení projektů, **předběžnou** žádost o podporu pro projekt dle čl. I bodu 1.1. zhotovitel zpracuje a podá nejpozději **do 2 měsíců od zveřejnění Výzvy IROP – ITI - TELEM a poskytnutí podkladů ze strany DPO**, nebude-li dohodnuto

jinak. Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti o podporu a dopracování na **plnou** žádost zhotovitel zpracuje bez zbytečného odkladu, případně dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise.

V případě poskytnutí podkladů ze strany DPO osobně bude o tomto předání zpracován předávací protokol. **Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného objednatelem.**

- b) Nejpozdější termín podání žádosti o podporu bude stanoven ve Výzvě IROP – ITI – TELEM. Pokud termín stanovený ve Výzvě IROP – ITI - TELEM bude dřívější, než termín stanovený dle článku IV., odst.1 písm. a), pak je zhotovitel povinen žádost o podporu zpracovat a podat nejpozději v termínu stanoveném ve Výzvě IROP – ITI - TELEM .
- c) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) bude předáno pro každý jednotlivý projekt do 10 dnů od podání Žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. V případě dvoukolového hodnocení projektů bude plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) předáno pro každý jednotlivý projekt do 10 dnů od podání **plné** žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. **Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného objednatelem.**

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině, případně podepsanými uznávanými elektronickými podpisy.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

V Ostravě

Za DPO

Za zhotovitele

.....
[redacted]
[redacted]

.....
Ing. Radek Eliáš
jednatel