Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni

L.
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: |
ICO: 00095 711
DIC: CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstriku: vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vloZzka 988
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Karving,

Cislo uctu 43-16732791/0100

Povéreni k jednani ve vécech

realizace:
1) I
2) I
3) I
4) I

(dale jen v casti ,B“ objednatel a v ¢asti ,,C” prikazce)

Zhotovitel: Geoengineering spol. s r.o.
Se sidlem: Havlickovo nabrezi 2728/38, Moravska Ostrava,
702 00 Ostrava
Zastoupen: |
ICO: 476 68 121
DIC: Cz47668121
Zapsan v obch. rejstfiku: Vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 4888
Bankovni spojeni: CSOB a.s., Ostrava, €. U. 153269529/0300

Povéfen k jednanive vécech 1) [ N
technickych, realizace stavby  2) [ N
a smlouvy: 3) I

(ddle jen v casti ,,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” prikaznik)
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Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obéansky zdkonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cCinnosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzavrena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a ndasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajli ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
Udajl smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Uétem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z prfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozZit vilastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéziniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 11/469 —
rekonstrukce mostu ev. &. 469-005 pies feku Opavu pied obci Déhylov”

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace
ll.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (ddle
projektova dokumentace i PD) stavby ,,Silnice 11/469 — rekonstrukce mostu ev. €. 469-005
pfes feku Opavu pfed obci Déhylov” (ddle jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy
stdtni spravy a u0castniky fizeni (ddle jen ,dilo“), a to vsouladu se zadavacimi
podminkami, které byly v zaddvacim fizeni verejné zakazky ev. Cislo 138/0I-PD/22-Za,
ktera bezprostfedné predchdazela uzavieni této smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré ndleZitosti stanovené vyhlaskou
0 Upravé Uzemniho fizeni, vefejnoprdavni smlouvy a uUzemniho opatfeni vcéetné
dokladd o vysledcich jedndni s pfisluSnymi orgdny a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky Fizeni tak, aby mohlo byt vyddno
pravomocné Gzemni rozhodnuti. Sou¢asti PD ve stupni DUR budou rovné? veskeré
podklady viz zadavaci dokumentace
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Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, vcetné dokladl o vysledcich jednani
s pfislusSnymi orgdny a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a
s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo
byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych organli a organizaci povérenych vykonem statni sprdvy a ostatnich
Ucastnikd spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon ¢. 134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektt
a provoznich soubord ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich
praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale
bude obsahovat polozkovy rozpocet nakladl stavby, clenény dle jednotlivych

stavebnich objektl a provoznich soubor.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladu
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleéenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prazkum (CD
i slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stdvajicich objekt( a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prazkum (CD i slozka)

- Inzenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)
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Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

Majetkopravni ¢innost v rdmci pfipravy v¢. pfipadnych vyvlastiiovacich fizeni

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, ptipadné URS v&. vystupu v *.xls,
*.xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni p¥ipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovdna v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakdzku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchdzejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zakonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich predpisli, vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymérs upresnénim podle
téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném
znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich nakladi) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zarovenn *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim Gfadem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladu)
* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
* .dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a heocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.
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Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsSich predpisi. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potifebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potiebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dusledka.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplsoblm uziti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisli. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence
v rozsahu své licence tfetim osobdm a souhlas s postoupenim licence tfetim osobdm,
to vSe s Uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé c¢asti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. lll této smlouvy maximalné do 8 tydnu ode
dne nabyti ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zaddosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo fizeni
(DUR) dle ¢l. 1l. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné zadosti
do 20 tydn( ode dne nabyti uc¢innosti smlouvy,

c) projektovou pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢€l. lll. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy Vv¢.
dokladu o poddani pfrislusné Zadosti do 40 tydn( ode dne nabyti pravni moci
rozhodnuti o umisténi stavby. V pfipadé, Ze Uzemni fizeni nebude vyzadovano ci
fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni bude slouc¢eno, bude dokumentace pro
stavebni fizeni (DSP) dle €l. lll. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢. dokladu o podani
prislusné zadosti do 60 tydn( ode dne nabyti ucinnosti smlouvy

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele a pro
provadéni stavby (PDPS) dle €. lll. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 10 tydn(i ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢&3sti dila dle €l. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni urfad v prodleni s vydanim spole¢ného
uzemniho a stavebniho povoleni (oproti terminlm stanovenym platnymi prdvnimi
predpisy). Za prodleni ze strany pfislusSného stavebniho Uradu se nepovazuje zjisténi
nedostatk( v projektové dokumentaci na strané zhotovitele.
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Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stredisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli preddno vterminech  uvedenych
v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd.
O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohldsi, zda
dilo prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dni od predlozeni pfislusné ¢asti dila v ramci
pfejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokoncéeni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem preddvaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpedi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonU (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

a) v puvodni nebo zpracované i jinak zménéné podobé,
b) vSemi zpUsoby uZiti,

c) v uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle €l. VII této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&éanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, véas a za pouziti postuptll, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,
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g)
h)

Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

dodrzovat pti provadéni dila ujednani této smlouvy, ridit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcu siti a dotéenych orgdn( statni spravy,

provést dilo na sv(j naklad a své nebezpedi,

Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

predkladat objednateli informace o pribéhu praci za kazdy kalendarni mésic, a to
do 5 pracovnich dnl ndasledujiciho mésice. Pribéiné informace budou zasilany
elektronicky na e-mailovou adresu vedouciho stfediska prislusného k této zakazce:
S —

na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazim ucastnik(l zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy.
PoZadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné
podobé (pfipadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich
dnl ode dne doruceni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle
pozadavek na poskytnuti dodatec¢né informace formou pisemného sdéleni
(za pisemné sdéleni se povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

J e-mail: geoengineering@geoengineering.cz , nebo

. adresu: Geoengineering spol. s r.o., Havlickovo nabrezi 38, 702 00 Ostrava

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji
se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podklad(i, doplfiujicich Gdajl, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhaté
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cenadila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v KS) (v Kc) DPH (v K¢)

1. ¢ast Zaméfieni (polohopis

vyskopis)
(Cl. 111, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy:
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3.

Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

1. ¢ast celkem

2. ¢ast Dokumentace k Zadosti o
vydani rozhodnuti o umisténi
stavby nebo zafizeni (DUR)
(Cl. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. cast celkem

3. cast PD pro stavebni fizeni (DSP)
(€l. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. c¢ast celkem

4.&st | pD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) (Cl. Ill odst. 2.
bod 2.3 smlouvy)

4, cast celkem

Cena celkem 514 100,00 | 107 961,00 622 061,00

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych néakladl na provedeni téch casti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dUsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Diléi plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:
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Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

a) po predani zaméreni, prazkumu dle ¢l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni Cast
dila dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy

b) po predani dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle €l. lll odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a tfeti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst.
1 této smlouvy,

c) po preddani projektové dokumentace dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
treti ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit ndleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (ddle jen ,faktura®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) Cdislo smlouvy objednatele (138/0I1-PD/22-Za), IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Silnice 11/469
— rekonstrukce mostu ev. ¢. 469-005 pres reku Opavu pred obci Déhylov” ve stupni
DSP, PDPS”

c) oznaceni banky a cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo Uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 11
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) l|hGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost nebo bude
chybné vyuctovdna cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaéenim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢&astky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakturfe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze
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Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pfripadné pendlea jiné postihy vymérené

¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH,

tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

1. Zaru¢ni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje
se na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni
pozadavkl za skody musi byt pred obdobim, kdy konc¢i zaruc¢ni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Zze bude mit sjednano pojisténi do vyse hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku ptipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v dusledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluddasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(i na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténd rizika, pojistné ¢astky, roc¢ni limity a sublimity plnéni
a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIl.
Prava z vadného pinéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkiim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své
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Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pri
prevzeti.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lh(té dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila bez DPH, s jejimZ pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dUsledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f), h) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ bez DPH.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. i) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ bez DPH (viz ¢l. VII odst. 1)
za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodatec¢né informace.

V pfipadé, Zze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéZe (dale jen , UOHS“) zjisti béhem
zaddavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci znéj vyplyvajicich vaéi
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed radnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.
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Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:
CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIll.
Pfredmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inZenyrskou c¢innost pro stavbu ,,Silnice 11/469 — rekonstrukce mostu ev. €. 469-005 pies
Opavu pied obci Déhylov” za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlast dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych, bude moZno stavbu provést
(ddle jen ,inZenyrska Cinnost“). InZenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZz vykon AD).

2. V ramci vykonu inZzenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona
a souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusSnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky Fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi Ukony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda pfikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni
se Stitkem ,,stavba povolena” a origindly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti
o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo ozndameni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému uradu.

5. Pokud v pribéhu provadéni inzenyrské Ccinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpoklddala Zaddnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vvkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecfovat zejména:

a) Ucast na preddni stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvdlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametrd stavby, dodrZeni Ihat vystavby, popfipadé dalsSich udajl
a ukazateld,
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Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

e) vyjadreni pri pozadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnozstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

g) ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

i) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

j) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim ufadem.

XIv.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat ptislusnd rozhodnuti a povoleni ptikazci v terminech dle ¢l. 1V odst. 1.

2. Mistem predani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, ptedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni uUsek pfislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské &innosti CenabezDPH | DPH21 % | Cena vcetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
UR InZenyrska cinnost pro
zajisténi uzemniho
rozhodnuti
SP InZenyrska cinnost pro

zajisténi stavebniho povoleni

Cena celkem 46 400,00 9 744,00 56 144,00

Spravni poplatky — refakturace bez DPH 30 000,00 X 30 000,00

Cena za jedno vyvlastiovaci fizeni

Vykon autorského dozoru (K¢/navstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé V¢.
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
Pozn. kanceldrské prdace
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Cislo objednatele:138/01-PD/22-Za
Cislo zhotovitele:

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pFipustna a nelze ji pfekrocit. (vyjma L. XIll odst. 5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k Uplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vysSe Uplaty
v dlisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

5. Lh0ta platnosti Gdajli o vykonu autorského dozoru je stanovena na 24 mésicl ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci ptikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uUhradu uplaty budou faktury, které budou mit ndlezitosti darfiového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro darfovy
doklad obsahovat také:

a) C¢islo smlouvy pfikazce, IC pfikazce, &islo vefejné zakazky 138/0I1-PD/22-Za,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cCinnosti pro stavbu ,Silnice 11/469 -
rekonstrukce mostu ev. €. 469-005 pies feku Opavu pied obci Déhylov”

¢) oznaceni banky a ¢isla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od disla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skutecénosti v souladu s¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) lhGtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhuta splatnosti faktury cini 30 kalendarnich dni ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihaty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznac¢enim divodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury pfikazci.
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Cislo zhotovitele:

6. Povinnost zaplatit Uplatu je spInéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Ptikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze
a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefrejnén v aplikaci ,Registr

platc DPH” jako nespolehlivy platce nebo
b), Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni v insolvencnim fizeni, nebo
c) bankovni ucet prikaznika urceny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".
Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymeérené ¢i stanovené
spravcem dané Ptikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen ptizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zdpis nebo informace o
jedndnich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve Ihité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIIL.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyni, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skuteénost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokyn( trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat ptikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odkladli oznamit prikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynU prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou
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2. Prikaznik se mzZe odchylit od pokynU prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemuze véas obdrZet jeho souhlas. V Zddném pfipadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynu odchylit, jestliZe je to zakdzdno smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dUsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za skodu se povaZzuje i Ujma, kterd ptikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
pfislusnd rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve wySi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob
z hlediska ustanoveni zakona ¢&. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zdkon(, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,autorsky zdkon“).
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Cislo zhotovitele:

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k cemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelll prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zplisobem plsobit pti pInéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho &asti
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,,obcansky zdkonik”)
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositellim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, tj. upravit sv(j vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho casti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zadné oprdvnéné ndroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZziti dila nebo jeho ¢&3sti
v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy
a zhotoveni stavby na zadkladé dila nebo jeho Casti, a to ke vSsem zplsobum uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Ucelu, kterym je provedeni stavby na zdkladé projektové
dokumentace, je c¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly,
Ze vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti oprdvnéni tvofici souéast licence treti osobé
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uZiti dila k dcelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXIl.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢3sti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,
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b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné c¢astky, pficemz druha vyzva nesmi ndsledovat dfive nez 30 dnu
po doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je ddle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvenc¢ni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi , nejpozdéji

do 14 ti dnQ”“.

4. V ptipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho rfadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucdsti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzdjemna prdva a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené poufZije i pro
zanik zdvazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokonéenim inZzenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zakon ¢&.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel i zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostravé dne: 22.11.2022 V Ostravé dne: 15.11.2022
I ]
feditel organizace jednatel spole¢nosti
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