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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

D+B ..........  Design & Build (vyprojektuj a postav) - zhotovení stavby včetně zpracování a projednání
projektové dokumentace

PZS ...........  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
SRN .......... Spolková republika Německo
SRP .......... Stavební realizační projekt
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť" je:

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, 
získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, 
zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora 
BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP 
na staveništi a manuálu údržby.

b) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 
vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla).

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace" v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.") jako projektová dokumentace 
pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy 
železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), Zhotovitel použije pro zpracování této 
Dokumentace Přílohu P6 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, 
státní organizace, (dále jen „směrnice SŽ SM011").

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této Dokumentace Přílohu P7 
směrnice SŽ SM011.

1.2.3 Dokumentace bude obsahovat podklady pro publicitu a propagaci o rozsahu popsaném 
v odst. 4.1.4 a 4.1.5 těchto ZTP.

1.2.4 Součástí Dokumentace bude zhotovení Bezpečnostního projektu projekčního dle osnovy 
v Příloze P16 směrnice SŽ SM011.

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Nýřany (mimo) - Heřmanova Huť (včetně).

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň - sever
Katastrální území: Nýřany, Kamenný Újezd u Nýřan, Blatnice u Nýřan, Rochlov,

Kbelany, Hněvnice, Přehýšov, Dolní Sekyřany, Vlkýš 
Správce: OŘ Plzeň
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Údaje o trati

K a te g o r ie  d rá h y  p o d le  z á k o n a  č. 2 6 6 /1 9 9 4  Sb . re g io n á ln í

K a te g o r ie  d rá h y  p o d le  T S I  IN F P 6 /F4

S o u č á s t  s ítě  T E N - T NE

Č ís lo  t r a t i p o d le  P r o h lá š e n í o d rá ze 20 3

Č ís lo  t r a t i p o d le  n á k re s n é h o  j íz d n íh o  řád u 71 2

Č ís lo  t r a t i p o d le  k n iž n íh o  j íz d n íh o  řád u 181

Č ís lo  t r a ťo v é h o  a d e f in ič n íh o  ú sek u 031 1

T ra ťo v á  tř íd a  z a t íž e n í A 1

M a x im á ln í t r a ťo v á  ry c h lo s t 60

T r a k č n í s o u s ta v a N e zá v is lá

P o č e t  t r a ťo v ý c h  k o le j í 1

1.3.2 Výpravní budova je v evidenci správce vedena pod názvem „Heřmanova Huť/Vlkýš 96 - 
budova zastávky + str.d.č.13", inv. číslo IC5000162461. Zastavěná plocha budovy je 
170 m2.

1.3.3 K objektu výpravní budovy budou všechny související sítě odpojeny a demontovány.

1.3.4 Údaje k objektu „Heřmanova Huť/Vlkýš 96 - budova zastávky + str. d. č. 13" a výpis 
souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Plzeň:

Údaje k objektu

H la v n í in v e n tá rn í 
č ís lo

O z n a č e n í
Z a s ta v ě n á  
p lo ch a  [m 2]

O b e s ta v ě n ý  
p ro s to r  [m 3]

K a ta s t r á ln í
ú z e m í

P a r c e ln í
č ís lo

IC 5 0 0 0 1 6 2 4 6 1
„H e řm a n o v a  H u ť /V lk ý š  96  - 

b u d o v a  z a s tá v k y  + s t r .d .č .1 3 "
170 4 5 6

6 3 8 7 1 4  - 

V lk ý š
130

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

2.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - 
Heřmanova Huť", zpracovatel PROJEKT servis spol. s r.o., 06/2021.

2.1.2 Závěr zjišťovacího řízení záměru „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova 
Huť", MŽP, 13. 4. 2021 (V dokladové části DÚR stavby).

2.2 Související podklady a dokumentace

2.2.1 Schvalovací protokol DUR SŽ - posuzovací část Příloha ZTP 7.1.10

2.2.2 Územní rozhodnutí - bude předáno vítěznému uchazeči před podpisem SoD.

2.2.3 Situace související stavby ČEZ „Přípojka nn Kamenný Újezd"

2.2.4 Geodetické a mapové podklady dle odst. 5.6 přílohy P6 směrnice SŽ SM011 v rozsahu 
TÚ 0311 km 0,000 - 9,800 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného 
ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2019.

2.2.5 Do km 0,4 existuje koncept GPK pro akci Modernizace trati Plzeň-Domažlice-SRN 
(2. stavba). V km 0,442-9,471 je již známo projekční řešení této akce (Revit. a el. 0311). 
V km 0,722-4,347 je realizovaný stavební projekt opravné práce Oprava traťového úseku 
Nýřany-H. Huť. V km 4,347-8,366 se připravuje k realizaci opravná práce ST Plzeň 
(realizace 2023). V km 8,366-9,688 je realizovaný stavební projekt opravné práce 
Oprava GPK Přehýšov-Heřmanova Huť. Na celém TÚ je vyhotoven nestavební projekt 
žel. svršku, z něhož bude pravděpodobně vycházet realizace opravné práce v km 4,347
8,366. SRP na tomto TÚ není vyhotoven. SŽG poskytne tato data na vyžádání.
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

• Modernizace železniční trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek 
Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) (investor: SŽ, projektant. Metroprojekt, 
a.s., 11/2020);

• Modernizace železniční trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová 
trať, Plzeň (mimo) - Stod (včetně) (investor: SŽ, projektant. SUDOP Praha, a.s., 
11/2020);

• Modernizace železniční trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek 
Stod (mimo) - Domažlice (včetně) (investor: SŽ, projektant. SUDOP Praha, a.s., 
11/2020);

• Modernizace železniční trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba, úsek 
Domažlice (mimo) -státní hranice SRN (investor: SŽ, projektant. Sagasta, a.s., 
11/2020);

• Přeložky sítí technického vybavení vyvolané stavbou, které si na základě uzavřených 
smluv budou řešit jejich vlastníci;

• Přípojka nn Kamenný Újezd (investor: ČEZ, projektant- zmocněnec: SPIE Elektrovod, 
a.s., Ing. Pavel Švejda) situace, viz příloha 7.1.9 těchto ZTP;

• Přehýšov, Logistické centrum (GBD Czech s.r.o.);

• Heřmanova Huť - nová obytná zóna (Zadavatel: Obec Heřmanova Huť).

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Dokumentace bude zpracována dle schválené Dokumentace pro územní rozhodnutí.

4.1.2 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011, 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, schválené pod čj. 23385/2022- 
SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, účinné od 8. 4. 2022, která ruší a nahrazuje Směrnici 
generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků stanovených v Závěru zjišťovacího 
řízení EIA a požadavků vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených 
v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a související dokumentace, a to 
ve vzájemné součinnosti a návaznosti. Dále Zhotovitel zajistí splnění všech podmínek 
a požadavků dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací a vlastníků 
infrastruktury obsažených v dokladové části DÚR.

4.1.4 Zhotovitel bude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií 
dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 
VTP/DOKUMENTACE/04/21. Zhotovitel zpracuje 3D zákresy vizualizací do fotografií 
v rozsahu 6 ks (2 ks přesunuté zastávky Kamenný Újezd, 2 ks Přehýšov, 2 ks Heřmanova 
Huť-Obytná zóna) z daných úhlů pohledu, které vybere Objednatel.

4.1.5 Zhotovitel zpracuje videosekvenci celé stavby s projektovaným stavem (3D 
vizualizacemi) v délce 2 - 5 minut dle dohody s Objednatelem. Video bude opatřeno 
logem SŽ, případně doplněno mluveným či psaným komentářem, dle dohody 
s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. 
Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné souhlasy 
nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na konkrétní stavbě 
a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele,
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či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné 
pro pořízení videodokumentace. Zhotovitel, jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 
povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je definována 
v tomto odstavci a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma dráhy, které 
nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, 
požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. 
Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je 
evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba 
povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X - Bezpilotní 
systémy", v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených letových 
prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentace u Úřadu 
civilního letectví.

4.1.6 Stupeň dokumentace, který je součástí zadávací dokumentace pro zhotovení stavby - 
PDPS - podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení traťové části ERTMS Agenturou 
Evropské unie pro železnice (ERA) dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/797, v platném znění. Součástí plnění zhotovitele je vyplnění podkladů pro 
Trackside Approval (viz 4.1.8) a aktualizace dotčených částí projektové dokumentace dle 
požadavků a připomínek ERA.

4.1.7 Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 
https://www.era.europa.eu) a vytvoření souboru přehledu odkazů v MS Excel na části 
projektové dokumentace, které budou použity pro Trackside Approval. Tato část bude 
součástí dokladové části (N.2.4). V tomto souboru budou identifikovány všechny části 
Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí Dokumentace), které řeší úpravu, 
zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy podléhají povinnosti schválení v ERA.

4.1.8 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/04/21 proběhne 
na médiu: USB flash disk.

4.1.9 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 
účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 - schváleno MD dne 7. 5. 2019, 
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 
spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G" - položka je měřena geodeticky). 
Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 
příslušných položek.

4.1.10 V článku 5.5 Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby 
ve VTP/DOKUMENTACE/04/21 se vkládá nový odst. 5.5.31:

5.5.31 „Zhotovitel vypracuje požárně bezpečnostní řešení v rozsahu § 41 odst. 2 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. [41], a to ve všech souvislostech v souladu 
s Metodickým návodem pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního 
řešení (MV - Hasičský záchranný sbor České republiky, srpen 2018; 
https://www.hzscr.cz/clanek/metodicky-navod-pro-navrhovani-a-posuzovani- 
pozarne-bezpecnostniho-reseni.aspx tak, aby bylo možné podrobnosti 
zapracovat do jednotlivých profesí."

4.1.11 V článku 5.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby ve 
VTP/DOKUMENTACE/04/21 se vkládá nový odst. 5.6.5:

„5.6.5 Zhotovitel zapracuje z pohledu požární bezpečnosti požadavek na vypracování 
a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace 
zdolávání požárů") jako součást zadávacích podmínek pro zhotovitele stavby 
např. v textové části Dokumentace / soupisu prací, u provozované činnosti 
se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb. 
[23]), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek 
TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.)."

4.1.12 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 
Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů
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po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení
0 nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno
1 v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 
pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.

4.2 Dopravní technologie

4.2.1 Zpracovatel aktualizuje dopravní technologii s uvažováním dopadu všech změn 
technického řešení.

4.2.2 V nákresném GVD zpracovatel bude uvažovat s dostatečnou dobou na obrat souprav 
v Heřmanově Huti.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými svítilnami, 
velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení.

4.3.2 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno použití 
postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet předzváněcí doby pro 
přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle bodu 5a) části B) dopisu 
čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP. V případě negativního výsledku 
prověření použití postupného (sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, 
včetně souvisejících důvodů, uvedena v Dokumentaci.

4.3.3 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení břevnových 
svítilen na:

• silnicích I. a II. třídy,

• místních komunikacích funkční třídy B,

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od nebezpečného 
pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově zřizované přejezdy.

4.3.4 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních komunikací 
funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen s ohledem na konkrétní 
situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, množství 
rušivých vlivů) - viz Příloha 7.1.2 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících 
důvodů, bude uveden v Dokumentaci.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Bude dořešeno napájení datových přepínačů v PS 11-02-92 Heřmanova Huť, přenosový 
systém a určení sítě dle připomínky OŘ z dokumentu „Reakce na 
připomínky_DUR_210526" - viz Příloha7.1.4 těchto ZTP.

4.4.2 Bude dořešeno napájení kamer a zálohové napájení BTS.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Zpracovatelem bude specifikováno řešení ochranných opatření proti vlivu bludných 
proudů na základě výsledků základního korozního průzkumu. Nutno předpokládat 
realizaci základních opatření proti účinkům bludných proudů minimálně ve stupni č. 4 
podle předpisu MD ČR TP124 (viz www.pjpk.cz) a SŽDC SR 5/7. Uvedené v plném 
rozsahu platí pro všechny nové i rekonstruované železobetonové objekty, zejména 
pro mostní stavby. Pro ostatní zařízení a konstrukce, které mohou být kvůli svému 
konstrukčnímu řešení ohroženy korozí bludnými proudy je nutno dodržet 
zásady stanovené předpisem SŽDC TKP 25A.
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Ostatní technologická zařízení 

Železniční svršek a spodek

Bude znovu projednán návrh hodnot nedostatků převýšení ve smyslu připomínky GŘ O13 
z dokumentu „Reakce na připomínky_DUR_210526" - viz Příloha 7.1.4 těchto ZTP.

Bude prověřeno řešení GPK dle připomínek SŽG z dokumentu „Reakce na 
připomínky_DUR_210526" - viz Příloha 7.1.4 těchto ZTP, u kterých je v poznámce 
uvedeno „Bude řešeno v dalším stupni dokumentace".

Nástupiště

K odláždění plochy nástupiště bude přednostně použita velkoformátová dlažba.

Železniční přejezdy

Bude prověřeno a projednáno zapracování připomínek OŘ z dokumentu „Reakce na 
připomínky_DUR_210526" - viz Příloha 7.1.4 těchto ZTP, u kterých je v poznámce 
uvedeno „Bude řešeno v dalším stupni dokumentace".

Mosty, propustky, zdi

U propustků trubních i rámových s kolmými čely bude prověřeno přednostní použití 
vtokových a výtokových koncových prefabrikátů.

U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 
Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 11728/2021- 
SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána přechodnost traťové třídy D2/120.

Součástí díla bude i zpracování tabulky dle „Doporučeného postupu při zpracování 
Záměru projektu týkajících se mostních objektů u investičních akcí s více mostními 
objekty" (viz příloha 7.1.3 těchto ZTP).

Ostatní objekty

V rámci SO 11-30-06 - „Náhradní komunikace za zrušený přejezd P655" bude prověřeno 
použití betonových žlabů TZZ5 včetně návrhu vegetační ochrany mezi příkopem 
a komunikací.

Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

Pozemní stavební objekty

Bude aktualizován návrh orientačního systému v souladu s grafickým manuálem, který 
je součástí Směrnice SŽ SM118 v aktuálním znění.

Požadavky na zajištění fyzické ochrany nových pozemních objektů jsou popsány 
v podkladech, které budou uchazečům z důvodu citlivosti údajů poskytnuty na základě 
písemné dohody o mlčenlivosti.

Zhotovitel provede z pohledu objektové bezpečnosti zajištění instalace prvků fyzické 
ochrany (mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, 
elektronické systémy kontroly vstupu, dohledový videosystém, nouzové zvukové 
systémy a hlasové výstražné zařízení) v souladu s požadavky pro bezpečnostní kategorii 
objektu.

Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu s ohledem 
na dopad na životní prostředí - bude uvažováno využití „nových" technologií 
a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné 
bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude 
prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť"
Příloha č. 3 c)
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE



4.13 Zásady organizace výstavby

4.13.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů)

Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 
v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.7 těchto ZTP).

4.15 Centrální nákup materiálu - mobiliář

4.15.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 
na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 
a informační panely - dále jen „Mobiliář") a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 
(automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ"). Zhotovitel stavby zajistí stavební 
připravenost (viz příloha ZTP 7.1.5) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel Dokumentace 
ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů a v příslušných položkách 
upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební připravenost" (viz příloha 7.1.5 
těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost a montáž součástí agregace 
položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky deagregované v rozdělení 
na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku Mobiliáře/AZD.

4.15.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 
v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 
stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 
ze strany SŽ centrálním nákupem.

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů:

(budou uvedeny podobjekty obsahující položky zajištěné ze strany SŽ centrálním 
nákupem)

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 
je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 
v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP)."

4.15.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 
součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 
staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 
s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.

4.15.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 
(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 - základní rozpočtové náklady a podobjekty 
*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 
způsobilé.

4.15.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 
v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 
pro plnění zakázky". Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.

4.15.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 
SOD.

4.15.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 
o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána

4.14

4.14.1
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jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 
a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.6 těchto ZTP.

4.15.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB.

4.16 Životní prostředí

4.16.1 V rámci zpracování DSP budou zapracovány podmínky vycházející z platného Rozhodnutí 
KÚPK č.j. PK-ŽP/4474/21 ze dne 8. 3. 2021 vydaného jako Závěr zjišťovacího řízení 
v rámci procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.

4.16.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné pro odpadové hospodářství musí být 
provedené tak, aby bylo možné dostatečně zatřídit materiál určený jako odpad 
a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné práce budou provedené 
v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení rozsahu nebezpečných 
vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně analyzovat, vyhodnotit 
a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, dle zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů v platném 
znění a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. Za zatřídění odpadů nese 
odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést 
pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování 
v rámci soupisu prací, je toto pokládáno za vadu díla.

4.16.3 Vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového lože pro zařazení druhu 
odpadů - DSP:

a) Zhotovitel aktualizuje ve spolupráci s Objednatelem (správcem trati) informací 
o předmětné trati /dopravny a připraví doplňující Plán vzorkování.

b) Zhotovitel předloží Objednateli (specialistovi ŽP) doplňující „Plán vzorkování", kde 
bude uveden přehledný návrh vzorkovacích míst na základě aktualizovaných údajů 
z předchozího stupně dokumentace a pochůzky.

c) Součástí Plánu vzorkování bude přehledná situace se zakreslením sond, návrh 
termínů vzorkování a informace, které sondy jsou v rámci inženýrskogeologického 
průzkumu využity pro průzkum kontaminace železničního tělesa a kolejového lože 
(sondy pro průzkum pražcového podloží budou také využity pro průzkum 
kontaminace kolejového lože). Pokud je navrženo odtěžování částí zeminy, musí být 
tyto části také vzorkovány. Plán vzorkování bude mimo jiné obsahovat soupis všech 
sond dle kolejí a staničení s uvedením směsných a dílčích vzorků.

d) Plán vzorkování (tvoření směsných vzorků) bude zpracován podle navrhovaných 
postupů stavebních prací (dle ZOV), aby byly části úseků vzorkovány samostatně, 
tak jak budou v rámci realizačních prací samostatně odtěžovány. Jednotlivé profily 
(štěrk, konstrukční vrstva, pokud existuje, a zemina zemní pláně) budou vzorkovány 
odděleně, aby nedošlo ke smíchání celého profilu a výsledky nebyly zkreslené. 
Všechny části úseků, kde se předpokládá možný výskyt nebezpečných látek, se musí 
vzorkovat samostatně. V rámci těchto částí úseků nebudou vytvořeny směsné 
vzorky. V některých případech musí být odebrán i vzorek z příkopů a svahů náspu 
železničního tělesa.

e) Plán vzorkování bude odsouhlasen na základě pochůzky Objednatele se Zhotovitelem 
(zpracovatelem Plánu vzorkování).

f) Na základě Plánu vzorkování bude zpracován podrobný průzkum. Rozsah vzorkování 
musí splnit zákonné požadavky a metodická doporučení. Zhotovitel zajistí chemickou 
analýzu vzorků dle platné legislativy. Součástí vyhodnocení bude situace s přesným 
zákresem míst odběrů vzorků (dle staničení nebo GPS) a jejich fotodokumentace.

g) Rozsah vzorkování musí splnit zákonné požadavky a metodická doporučení. Plán 
vzorkování může aktualizován a upřesněn dle reálných okolností (metoda vzorkování 
s úsudkem). Vzorkování musí být přítomen Zpracovatel Plánu vzorkování a vždy bude 
přizván Objednatel (specialista ŽP).
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h) Zhotovitel dle charakteru musí odpad správně kategorizovat a na základě chemických 
analýz správně určit zařazení odpadu jako nebezpečný (N) a odpad ostatní (O). Dále 
bude ostatní odpad rozdělen na základě výsledků chemické analýzy rozdělit na 
odpad, který se může (za určitých předem stanovených podmínek) ukládat na 
povrchu terénu a jasně stanoví množství určené k recyklaci a množství k uložení na 
skládky, respektive recyklačních míst/center, s vyčleněním nebezpečného odpadu.

4.16.4 Demolice pozemních staveb - DSP:

a) Zhotovitel aktualizuje na základě důkladné prohlídky objektu s osobou pověřenou 
k hodnocení odpadů za účasti Objednatele (specialisty ŽP) informace o objektu. 
Pověřená osoba k hodnocení odpadů rozhodne, zda je třeba provést stavebně 
technický průzkum. Součástí prohlídky bude vymezení části stavby s možným 
výskytem nebezpečných odpadů, identifikace materiálů k opětovnému použití nebo 
k recyklaci, identifikace druhu odpadů, postupy rozebrání a demolice objektu 
a zjištění kvality a množství materiálů, které budou umístěny v rámci stavby. 
U demolice staveb SŽ je Zhotovitel povinen zjistit u správce budovy, zda je objekt 
zahrnutý v registru budov SŽ s výskytem azbestu a případný průzkum zahrne 
do podkladů.

b) Zhotovitel z prohlídky vyhotoví Protokol (dle Metodického návodu odboru odpadů 
MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, srpen 
2018, Věstník MŽP září 2018). Součástí Protokolu bude fotodokumentace, označení 
částí stavby s výskytem nebezpečného odpadu a budou odebrány vzorky dle metody 
vzorkování s úsudkem. Na základě Protokolu vypracuje Demoliční plán.

4.16.5 Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude obsahovat 
přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně bude vyhotovena 
tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat odhadnuté 
množství k recyklaci - k jeho přípravě k opětovnému použití zhotovitelem 
stavby, resp. k předání k dalšímu zpracování v recyklačních místech/center 
(katalogová čísla odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické 
výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 
Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně 
jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; 17 05 08 Štěrk 
ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) a odhadnuté množství k uložení 
na skládku. Názvy odpadu musí vycházet z platné legislativy. Ve výkazu výměr musí 
být zohledněna i recyklace stavebního a demoličního odpadu.

4.16.6 V části odpadového hospodářství bude mimo jiné součástí příloh:

a) Přehledná tabulka stavebního a demoličního odpadu (vyjma podskupiny odpadů č. 17 
05). Tabulka bude obsahovat název odpadu, kód a označení O/N dle platné 
legislativy, množství ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, způsob 
nakládání s předmětným odpadem - recyklace nebo odvoz na skládku. Tabulka bude 
dále obsahovat i přepočítání na % pro zjištění množství recyklace (zajištění recyklace 
70% stavebního a demoličního odpadu).

b) Souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby.

c) Podmínky pro využití vyzískaného materiálu, která jednoznačně stanoví, za jakých 
podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu (např. dodržení 
konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.).

d) Souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů.
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e) Popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 
vyhodnocení.

f) V závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost uvedených 
skládek, respektive recyklačních míst/center pro likvidaci, respektive recyklaci 
odpadů slouží pouze pro účely stavebního řízení. Umístění skládek, respektive 
recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

4.17 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby - PDPS

4.17.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 
odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 
v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 
ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

4.17.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.17.3.

4.17.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy". Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 
a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 
položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu 
SO 90-90." a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v případě 
duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou 
celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

4.17.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

4.17.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:
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4.17.4.2 Označení a název položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

4.17.4.3 Popis položky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90.

4.17.4.4 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

4.17.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

4.17.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

4.17.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,
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4.17.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány,

4.17.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 
včetně dopravy.

4.17.6 Souhrnný rozpočet

4.17.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

4.17.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1 Všeobecně

5.1.1 Výluky pro provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je nutné 
nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ, 
nejméně 4 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Přednostně budou využívány 
výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ. Počet výluk musí být nárokován 
s ohledem na již provedený podrobný inženýrskogeologický průzkum, v přiměřeném 
množství a s ohledem na omezení železničního provozu.)

5.2 Dokumentace ve stupni DSP/PDPS

5.2.1 Budou zapracovány požadavky a podmínky vyplývající požadavků smluv a vyjádření 
dotčených orgánů k DÚR z dokladové části mj. i požadavek MŽP Odbor geologie - zajistit 
zpracování báňského posudku a následně závěru tohoto posudku přizpůsobit TŘ DSP.

5.2.2 Dále požadavek závazného stanoviska MÚ Nýřany Odbor životního prostředí - navrhnout 
dle uvedených variant a určit konkrétní pozemky pro náhradní výsadbu s počtem 
a umístěním konkrétních dřevin včetně zajištění souhlasu majitele vytypovaného 
pozemku s náhradní výsadbou a následnou péčí.

5.2.3 Zpracovatel navrhne přeložení SEK, které projedná s vlastníkem - společností CETIN a.s. 
a zajistí příslušné správní rozhodnutí pro realizaci přeložky v souladu s vyjádřením 
CETIN a.s. čj.: 672876/21 z 8. 6. 2021.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:
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Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktní osoba: . .................................................................................. 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 „Upřesnění výpočtu dob u sekvenčního sklápění"

7.1.2 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ"

7.1.3 „Doporučený postup při zpracování Záměru projektu týkajících se mostních objektů 
u investičních akcí s více mostními objekty" čj. 10601/2021-SŽ-GŘ-O6

7.1.4 Reakce na připomínky DÚR

7.1.5 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ

7.1.6 Tabulka CNM-MB

7.1.7 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2

7.1.8 Posuzovací protokol DÚR

7.1.9 Situace ČEZ - přípojka nn
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