
Návrh smlouvy 

Smlouva č. OR/16/23790 
na dodávku studie proveditelnosti „Rozšíření Regionální datové sítě I." 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

2. Zhotovitel: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolic~ým Ph. D., hejtmanem Pardubického 
kraje 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Jan Czagan, David Rezler 
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice 
č.ú. 239602855/0300 
IČ: 708 92 822 
DIČ: CZ 708 92 822 

Equica, a.s. 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Praze, 
spisová značka: B 7407 
zastoupen: Bc. Vladimírem Matějíčkem, obchodním ředitelem Equica, a.s., na 
základě plné moci ze dne S. 11. 2014 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Vladimír Matějíček 
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 
č.ú.27-7727020207/0100 

IČ: 26490951 
DIČ: CZ26490951 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo řádně, 
v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků. 

1.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené 
dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla. Jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou 
dle čl. 4 této Smlouvy. 

1.5 Zhotovitel se zavazuje, že předmět této Smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož i 
v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a 



technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou 
vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla. V případě porušení tohoto ustanovení má 
objednatel právo od smlouvy odstoupit a požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle článku 
8, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným a pečlivě 
zvážil všechny možné důsledky uzavření této Smlouvy. 

1.7 Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu, 
systémové číslo P16V00000102 s názvem „Studie proveditelnosti projektu Rozšíření Regionální 
datové sítě I.". 

Článek li. 
Specifikace díla 

2.1 Předmětem díla je 

a) analýza současného stavu sítí, současných i budou~ích potřeb objednatele a vybraných 
subjektů na území Pardubického kraje s ohledem na možnosti technického i finančního 
řešení. 

b) zpracování Studie proveditelnosti projektu „Rozšíření Regionální datové sítě I.", 

c) poskytnutí potřebné součinnosti při zapracování připomínek a nutných změn v průběhu 
posuzování Studie proveditelnosti kontrolními orgány a Odborem hlavního architekta 
eGovernmentu, 

d) Vypracování podrobné specifikace rozsahu a parametrů díla pro zadávací dokumentaci 
k vyhlášení zadávacího řízení, které bude navazovat na výsledky provedené studie. 

2.2 Rozsah díla je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 

Článek Ill. 
Doba a místo plnění 

3.1 Všechny části veřejné zakázky budou realizovány a předány jako kompletní dílo do 6 měsíců od 
uzavření smlouvy, a to včetně zapracování všech připomínek objednatele. Harmonogram 
jednotlivých etap představí zhotovitel objednateli na prvním společném jednání a bude vycházet 
z reálných možností všech zúčastněných stran a odbornosti zhotovitele.: 

3.2 Připomínky objednatele k plnění zhotovitele ve smyslu odst. 3.1 budou poskytnuty bezodkladně, 
nejpozději však dle podmínek přílohy č. 1 této Smlouvy. Neposkytne-li objednatel připomínky 
v termínu dle předchozí věty, je zhotovitel oprávněn písemně vyzvat objednatele k jejich 
poskytnutí. Ode dne doručení takové písemné výzvy k poskytnutí připomínek objednateli do dne 
jejich poskytnutí není zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

3.3 Místem plnění jsou prostory zhotovitele, případně po domluvě obou smluvních stran prostory 
objednatele. 

Článek IV. 
Cena díla a platební podmínky 

4.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou 
výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou 
nezbytné k provedení díla. 

4.2 Cena za provedení díla dle článku 2 této Smlouvy: 

355 000,- Kč bez DPH 



74 550,- Kč DPH v sazbě 21 % 

429 550,- Kč včetně DPH 

4.3 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli až po akceptaci předmětu plnění bez výhrad, a to na základě 
příslušného akceptačního protokolu. 

4.4 Vyúčtování ceny za provedení díla provede zhotovitel na základě daňového dokladu - faktury 
splňující veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů4.5 Faktura musí obsahovat číslo jednací smlouvy, 
název projektu, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2, zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti obchodní listiny ve smyslu 
ustanovení § 435 zákona č. 89Í2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Společně s fakturou zhotovitel poskytne kopii akceptačního protokolu podepsaného pověřenými 
zástupci obou smluvních stran. 

4.6 Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a 
daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s 
těmito právními předpisy. 

4.7 Faktura je splatnádo 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

4.8 Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 
náležitosti nebo není doložena kopií potvrzeného příslušného akceptačního protokolu, a která 
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté ve Smlouvě s tím, že doba 
splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli. 

4.9 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Článek V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 
pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu 
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

5.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy takovým způsobem, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení splatnosti jednotlivých 
peněžních závazků. 

5.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, 
nebo jimi pověřených osob, nebo statutárního orgánu smluvních stran. 

5.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají 
být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně 
doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem či jinou formou prostřednictvím 

doručovatelských a kurýrních společností na adresu sídla smluvních stran, není-li stanoveno, 
nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

5.5 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v 
papírové formě, nebo v elektronické (digitální) formě jako dokument textového procesoru MS 
Word verze 2007 a vyšší na dohodnutém médiu. 

-



5.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo řádně a včas. 

5.7 Zhotovitel bude postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších 
znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s 
jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy, které objednatel 
zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. 

5.8 Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy. 

5.9 Zhotovitel se v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů stane v rámci 
zhotovování osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, plnit veškeré 
povinnosti, které mu jsou z tohoto důvodu tímto zákonem uloženy. Tímto nejsou dotčeny 
ostatní povinnosti zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

5.10 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5.11 Objednatel má' povinnost převzít kompletní dílo v termínu uvedeném v čl. 3 této Smlouvy. 

5.12 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo v souladu s ustanovením čl. 4 Smlouvy. 

Článek VI. 
Převzetí díla 

6.1 Zhotovitel umožní objednateli kontrolu provádění kvality prací a dodržování sjednaného termínu 

plnění. 

6.2 Za účelem předání částí díla (etapy) blíže specifikovaných v příloze č. 1 této Smlouvy budou mezi 
smluvními stranami sepsány předávací protokoly, ve kterých bude jednoznačně specifikováno, 
které části díla objednatel přebírá a dále zde bude uvedena specifikace případných nedodělků 
včetně způsobu a termínu pro jejich odstranění. 

6.3 Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.4 Po řádném předání etapy díla, případně po odstranění nedodělků v termínech uvedených 
v předávacím protokolu, budou mezi smluvními sepsány akceptační protokoly, které budou 
podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V akceptačním protokolu mohou být 
uvedeny 3 stavy: 

Akceptováno bez výhrad. 

V případě, že Objednatel v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani 
nedodělky, uvede Objednatel do zápisu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a 
protokol potvrdí svým podpisem. 

Akceptováno s výhradami. 

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady nebo nedodělky, dohodnou se 
objednatel a zhotovitel na termínu, do kterého zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní. 
Objednatel do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě 
strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje. 

Neakceptováno. 

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady a nedodělky, které by bránily 
v budoucím užití díla, není dílo akceptováno. Obě strany se dohodnou na termínu nové 



kontroly, do které zhotovitel dílo přepracuje. Do zápisu se uvede, že plnění akceptováno 
nebylo. Po přepracování díla vyzve objednatel zhotovitele k provedení nové kontroly. 

Článek VII. 
Vlastnické právo k dílu 

7.1 Vlastnické právo k hmotným součástem díla přechází na objednatele uhrazením ceny za takové 
hmotné součásti díla. Do doby než na objednatele přejde vlastnické právo k hmotným součástem 
díla, poskytuje zhotovitel objednateli k takové součásti díla oprávnění k výkonu práva jej užít 
všemi způsoby nezbytnými pro splnění účelu Smlouvy. Cena za hmotné součásti díla je již 
zahrnuta v ceně díla. 

Článek VIII. 
Smluyní pokuta a úrok z prodlení 

8.1 Při prodlení se splněním kteréhokoliv termínu dle čl. 3.1 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. í 

8.2 Neodpovídá-li předmět smlouvy všem požadavkům vyplývajícím z čl. 1.5., má objednatel právo 
odstoupit od Smlouvy a dále právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. 

8.3 Při nedodržení d9by splatnosti faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu 
úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení činí nejvýše 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení. 

8.4 V případě porušení závazku mlčenlivosti nebo ochrany důvěrných informací vyplývajících z článku 
10 této Smlouvy má druhá smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení. 

8.5 Splatnost smluvních pokut činí 30 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně. 

Článek IX. 
Náhrada újmy 

9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy 
vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy v plné výši. 

9.2 Zhotovitel odpovídá za způsobenou újmu porušením povinnosti dle této Smlouvy, opomenutím 
nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši. 

9.3 Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové a nemajetkové 
újmy stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

9.4 Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští. 

Článek X. 



Ochrana informací 

10.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s 
plněním Smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné, jakož i údajů dle zákona č. 

89/1995 Sb. (dále jen „důvěrné informace"). Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně 
důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění 
Smlouvy. 

10.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k 
vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti 
informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se 
tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo o kterých tak 
stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. V případě porušení 
závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení závazku. 

10.3. Smluvní strany jsou povinny chránit osobní údaje. Pro pří'pad, že se v rámci plnění předmětu 
Smlouvy dostane smluvní strana do kontaktu s osobními údaji, bude je ochraňovat a nakládat s 
nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. Strany 
se v případě kontaktu s osobními údaji, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují uzavřít dodatek ke 
Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro 
případ, že se v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky dostane do kontaktu s údaji 
objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, 
nezměnit, ani jinak poškodit, ztratit či znehodnotit. V případě porušení závazku ochrany 
osobních údajů je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,­
Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku; 

10.4. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu Smlouvy, pokud by jejich 
zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
není tímto ustanovením dotčena. 

10.5. Poskytovatel bude považovat za důvěrné informace takové informace, které budou jako 
důvěrné označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o 
informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o Objednateli, které by mohly z 
povahy věci být považovány za důvěrné a které se Zhotovitel dozví v souvislosti s plněním 
Smlouvy. 

10.6. Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 

a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám. 

10.7. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku výslovně uvedeném má druhá smluvní 
strana právo požadovat náhradu majetkové a nemajetkové újmy. 

Článek XI. 
Ukončení smluvního vztahu 

11.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v zákoně 
a v této Smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu ustanovení 
§ 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.2 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však 
výlučně, prodlení zhotovitele s předáním předmětu plnění delší než 30 dnů, a dále porušení 



jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající ze Smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou objednatel dodavateli k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter 
porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud 
činila alespoň S dnů. Odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením 
jakékoliv sankce k jeho tíži. 

11.3 Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od 
smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Smluvní 
strany se dohodly, že odstoupení od Smlouvy se považuje za doručené 10. dnem po jeho 
uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení 
druhou smluvní stranou. 

11.4 V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoli důvodu má Zhotovitel v každém případě 
nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, 
zejména nákladů s pověřením jiných obchodních společností. 

Článek XII. 
Práva třetích osob a licenční ujednání 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že předmět Smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro 
Objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V 
opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob. 

12.2 Požívá-li dílo, které je předmětem této smlouvy, ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel na základě této Smlouvy oprávněn 
užít toto dílo v neomezeném územním a množstevním rozsahu, a ke všem způsobům užití, 
zejména jej zveřejňovat, upravovat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a 
uvádět jej pod svým jménem, k čemuž Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní oprávnění 
k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě 
oprávnění tvořící součást licence a je povinen výše uvedenými povinnostmi zavázat i své 
případné subdodavatele, budou-li se na realizaci zakázky podílet. Odměna za výše uvedená 
oprávnění je již zahrnuta v ceně za provedení předmětu této Smlouvy. 

12.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele 
nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu či 
osoby. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené z. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude 
v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis 
nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit 
příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

13.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.3 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 

telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 
a předáno písemně v listinné podobě. 

13.4 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

13.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva stejnopisy. 



13.6 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

13.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, po uzavření 
této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. 

13.8 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně . Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

13.9 Schváleno na jednání Rady Pardubického kraje dne 11. 8. 2016 usnesením č. R/2738/16. 

V Pardubicích dne: 2 9. 08. 2016 

Pardubický kraj 
JUDr. Martin Netolick ' 

He'tm 

'" „. 

V Praze dne: 22. 8. 2016 
I 

Equic , 
Bc. Vladimír atějíček 

Obchodní ředitel 
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Příloha č. 1 smlouvy 

Podrobný rozsah a specifikace předmětu zakázky 
1. Obecné požadavky 

Objednatel očekává samostatný způsob práce za součinnosti realizačního týmu projektu 

na straně objednatele a to zejména ve fázi získávání informací pro analytickou část 

od zainteresovaných osob a subjektů a při vyhledávání a mapování informačních zdrojů 

v rámci ČR a EU. 

Při zpracování předmětu této veřejné zakázky bud~ zhotovitel rovněž spolupracovat 

s dodavateli třetích stran, zajišťujícími smluvní servis 1 a podporu dotčených zařízení 

a informačních systémů. 

Objednatel požaduje při analytickém šetření s klíčovými subjekty osobní formou jednání 

(tedy ne např. dot~zníkové šetření), pokud nebude realizačním týmem schváleno jinak. 

Každé jednání bude s dostatečným předstihem dohodnuto s příslušnou osobou nebo 

subjektem, bude o něm proveden zápis a následně předložen objednateli. 

Každá z etap je na konci připomínkována objednatelem a zhotovitel poté připomínky 

zapracovává. Objednatel si vymiňuje u některých etap i prezentaci průběžných výsledků 

zhotovitelem pro realizační tým. 

Objednatel předpokládá čas pro připomínkování jednotlivých částí zhruba 7 pracovních 

dní, u oponentury zadávací dokumentace čas dvakrát delší. Objednatel si vymezuje možnost 

přizvat k odbornému připomínkování třetí osobu. 

Objednatel předpokládá vysokou odbornost a zkušenost zhotovitele. Zhotovitel je 

povinen upozorňovat objednatele na nevýhody jednotlivých řešení a v případě lepší varianty 

navrhovat tuto variantu. 

Předmět zakázky bude realizován v etapách. Začíná první a podmínkou začátku realizace 

každé další etapy je akceptace cílového stavu předchozí etapy objednatelem. Každá etapa 

vychází z výsledků etap předchozích (číselně nižších). 

První etapa 

Předmětem plnění této etapy je analýza současného stavu sítě, současných i budoucích 

potřeb objednatele a vybraných subjektů na území Pardubického kraje (dále také jen kraje) 

s ohledem na možnosti technického i finančního řešení. 



Druhá etapa 

Předmětem této etapy je zpracování Studie proveditelnosti (dále jen Studie) v souladu 

s vyhlášenou výzvou č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura li. 

Třetí etapa 

V této etapě je vyžadována součinnost zhotovitele při zapracování připomínek a nutných 

změn v průběhu posuzování Studie proveditelnosti kontrolními orgány a Odborem hlavního 

architekta eGovernmentu. 

čtvrtá etapa 

V rámci plnění této etapy zpracovatel vyhotoví pro .objednatele podrobné specifikace 

rozsahu a parametrů díla pro zadávací dokumentaci ;k vyhlášení výběrové řízení na 

zhotovitele projektu „Rozšíření Regionální datové sítě I." 

2. Podrobnější členění etap 

Etapa I. - Analýza 

Předmětem plnění této etapy je analýza vycházející ze současného stavu, z potřeb kraje a 
' 

z finančních možností realizování takovýchto potřeb. Výchozím dokumentem této etapy je 

dokument Studie rozvoje komunikační infrastruktury, který byl vytvořen jako součást 

projektu „Regionální datová síť Pardubického kraje". Informace v tomto dokumentu budou 

zhotovitelem revidovány a doplněny příslušnými šetřeními vedoucímu ke konkrétním 

doporučením. Cílovým stavem má být konkrétní návrh technického řešení Regionální datové 

sítě s ohledem minimálně na části uvedené ve Studii rozvoje a tyto dané oblasti: 

Stanovení a odůvodnění priorit infrastruktury, např. 

3. Infrastruktura se buduje jako neukončená 

Passportizace bodů zájmu 

4. Musí být využita část vybudována v rámci projektu 

„Regionální datová síť Pardubického kraje", ale v souladu 

s pravidly a dobou udržitelnosti tohoto projektu 

S. 2Gbps ke každému uzlu v redundanci 

6. Eliminace Single Point of Failure 

7. Redundance v pasivní, aktivní i elektrické části 

1. Zmapování požadavků všech subjektů a jejich pracovišť, jejich připravenosti pro 

napojení na regionální síť Pardubického kraje 

2. Subjekty šetření: Pardubický kraj, zřizované organizace Pardubického kraje, obce 

s rozšířenou působností Pardubického kraje, organizace s majetkovou spoluúčastí 

Pardubického kraje 

3. Rozdělení zjištěných bodů zájmu do skupin dle společných rysů a požadavků 



4. Přiřazení technické varianty napojení jednotlivým skupinám bodů zájmů 

5. Definovaní nových lokalit/ uzlů. Určení priority nových uzlů 

6. Rozdělení požadovaných služeb do skupin. Určení priority služeb. 

7. Technické šetření jednotlivých lokalit případných nových uzlů z pohledu připravenosti 

pro realizaci daného uzlu 

Technické aspekty rozšíření stávající sítě 

1. RIPE LIR - Definování jednotlivých kroků při převodu Regionální datové sítě jako člena 

RIPE NCC. Příprava dokumentů, součinnost při procesu 

2. Internet edge - technické šetření stavu a definování konkrétního technického 

doporučení pro napojování Regionální datové , sítě vůči dalším sítím z pohledu 

stávajících nebo nových zařízení 

3. Základní síťové služby - technické šetření a definování dalších základních síťových 

služeb potřebných pro rozšiřování Regionální datové sítě, min. v rozsahu.: 

a. DNS 

b. NTP 

c. Centralizace AAA 

d. Posílení dohledového centra 

Bezpečnost -technické šetření a definování konečného dostatečně dimenzovaného 

stavu bezpečnosti s ohledem na rozšiřování a napojování Regionální datové sítě, minimálně v 

rozsahu 

1. Aplikační firewall, řízení přístupu, blokování nežádoucího obsahu, blokování 

nežádoucích aplikací 

2. Ochranu před DDoS, mitigace provozu 

3. Využití NetFlow a NBA při visibilitě a bezpečnosti sítě 

4. SLA - technické šetření stávajícího SLA, zhodnocení jednotlivých možností navýšení 

Marketingový průzkum trhu - zmapování možnosti pořízení optických tras k jednotlivým 

novým uzlům, určení náročnosti připojení jednotlivých uzlů. Cenový kalkul nákladů částí 

rozšíření Regionální datové sítě v jednotlivých dílčích předpokladech. 

Celkové technické řešení infrastruktury - jednoznačné doporučení technického řešení 

sítě z pohledu funkčnosti, financování a priorit infrastruktury, ale zároveň možnosti dalšího 

rozšiřování sítě v budoucnu bez větších zásahů do už realizované sítě. 

Prezentace jednotlivých oblastí včetně vztahů jednotlivých oblastí, např.: 

1. Priority bodů zájmu jednotlivých subjektů i jako skupin s ohledem na finanční 

náročnosti 



2. Návrh částí řešitelných díky podpoře výzvy č. 28 - Specifické informační a 

komunikační systémy a infrastruktura li. 

3. Další možnosti financování výstavby infrastruktury (další výzvy EU, ČR, vlastní 

prostředky) 

Etapa li. Vypracování Studie proveditelnosti 

Předmětem této etapy je zpracování Studie proveditelnosti (dále jen Studie) v souladu 

s vyhlášenou výzvou č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura li. 

k předložení žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu dle jeho 

pravidel v aktuálním znění. 

Studie musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. i Specifických pravidel výzvy č. 28 -
I 

Osnova studie proveditelnosti a v příloze č. 4 Specifických pravidel výzvy č. 28 - Pravidla pro 

vydání stanoviska odboru Hlavního architekta eGovernmentu. 

Etapa Ill. Zapracování připomínek kontrolních orgánů 

V této etapě je vyžadována součinnost zhotovitele při bezodkladném zapracování 

připomínek a nutných změn v průběhu posuzování Studie proveditelnosti koritrolními orgány 

a Odborem hlavního architekta eGovernmentu. 

Etapa IV. Vypracování specifikací pro zadávací dokumentaci 

Zhotovitel bude vycházet z informací předešlých etap, případně z aktualizovaných 

informací vzešlých z nadřazených orgánů a aktuálního stavu infrastruktury a vypracuje 

podrobné specifikace rozsahu a parametrů díla pro zadávací dokumentaci projektu 

„Rozšíření Regionální datové sítě I." 

Objednatel očekává základní členění na technickou a procesní. 

Veškeré nutné technické specifikace a parametry díla pro zadávací dokumentaci na výběr 

zhotovitele vybudování Rozšíření Regionální datové sítě I. budou součástí části technické. 

Zhotovitel doplní specifikace a parametry i o oblasti, které objednatel nezmínil, ale zhotovitel 

jako odborník si je vědom jejich nutnosti je doplnit. 

V procesní části specifikací budou uvedeny požadavky na kvalifikační předpoklady, 

minimální doporučené složení týmu a návrh smlouvy, které budou nutné pro úspěšnou 

realizaci projektu „Rozšíření Regionální datové sítě I.". 

Struktura a členění specifikací a parametrů bude dána objednatelem před začátkem dané 

etapy. 

Vypracované specifikace a parametry budou transparentní a nediskriminační, v nejvyšší 

možné míře bude použito popisů pomocí mezinárodních standardů. 



Zhotovené specifikace budou v souladu se stávajícími už realizovanými projekty a bude 

jednoznačně definovaná zodpovědnost vůči stávající infrastruktuře. 

Zhotovitel bude při zapracování připomínek k zadávací dokumentaci aktivně komunikovat 

s objednatelem, aby došlo ke vzájemnému vyjasnění příčin změn. 



I 

PLNA MOC 

Společnost Equica, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 26490951 (dále také jen 
„Společnost"), zastoupená Ing. Jaromírem Horákem - statutárním ředitelem Společnosti uděluje následující 
plno moc obchodnímu řediteli Společnosti, Bc. Vladimíru Matějíčkovi. 

Bc. Vladimír Matějíček, narozen e oprávněn jednat za 
Společnost a podepisovat jménem v následujících 

I 

1. Jednat a podepisovat v obchodních záležitostech: 
a. při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních, 
b. při jednáních s obchodními partnery Společnosti. 

2. Jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty: 
a. korespondence Společnosti, 
b. nabídky zákazníkťim Společnosti a smlouvy z těchto nabídek vyplývající, 
c. ostatní obchodní smlouvy. 

Platnost této plné moci je stanovena ode dne podpisu. 

Oprávnění Bc. Vladimíra Matějíčka založené touto plnou mocí není omezeno žádným limitem peněžitého 
plnění. Plná moc je udělena na dobu platnosti pověření k výkonu role obchodního ředitele společnosti 
Equica, a.s., ze dne 28. 8. 2008. 

Podpisem této plné moci zároveň zmocněnec potvrzuje, že před jejím podpisem byl v plném rozsahu 
seznámen s organizačními směrnicemi platnými pro Společnost ve znění platném ke dni podpisu této plné 
moci. 

if 1/1. µ; ff V Praze dne „„„„„„„„„„ 

Equica, a.s. 

Ing. Jaromír Horák 

Statutární ředitel 

\0 

Zmocnění přijímám. 

Bc. Vladimír Matějíček 
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Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 9 

pořadové číslo vidimace flf / /16M 

tento/tato úplný/á opis/kopie, listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje 
viditelný zajišťovací prvek, Genžje součástí obsahu právníhovýznamu této listiny, 
např. hologram) 

obsahující 1 stran 

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem 

obsahujícím 1 stran 

V Praze dne 22.8 .2016 


