
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Smlouva o dílo na zhotovení
Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně 
hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru 
projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „Prodloužení podchodu v ŽST Chodov"

Smluvní strany 

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
Provozní jednotka: Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: .......​..........​.................. ​......​........​......​......​......
. . ​........​........................................ (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: .......​.........​....... ​......​........​......​......​......
e-mail: ................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​...........​........... ​......​........
......​........​......​......​...... ​. . ​........​.......................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm
E-mailová adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: "E618-S-2699/2022/TOV
ISPROFOND: 327 321 4993/ 532 352 0059

mailto:ePodatelnassz@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Zhotovitel:

VIN Consult s.r.o.
se sídlem Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 
IČO: 496 14 967 DIČ: CZ49614967
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C vložka 21118 
zastoupená Ing. Vladimírem Vančíkem, CSc., jednatelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: ......​............​...........​........​......​......​......​...... ​.. ​........​.........................

b) ve věcech technických: ......​.....​..........​.........​......​......​......​...... ​..​....... 
​.................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ......​...........​.........​......​......​......​...... ​..​....... 
​.....................

Bankovní spojení: ...​........​.......................... ​...........​..​.....................​.....

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 (provozovna)

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: "70521.1-2"

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této smlouvě, a to 
doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto 
oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla 
zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek 1 - Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dílem se rozumí zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen 
„DUSP"), včetně hodnocení ekonomické efektivnosti (dále jen „EH") a souhrnného 
rozpočtu (dále jen „SR"), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS"), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále 
jen „AD") stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Chodov" v rozsahu stanoveném zadávací 
dokumentací a předloženou nabídkou Zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu 
pro vydání společného povolení dle ustanovení § 94j zákona 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon") nebo pro zajištění 
vydání Závazného stanoviska orgánu územního plánování dle ustanovení § 96b stavebního 
zákona (dále jen „Dílo").

Článek 2 - Závazné podklady k provedení Díla
2.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
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a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 14523/2022/SŽ-SSZ-OVZ ze dne 15.09.2022, vč. 
příloh

II. Smlouva o dílo, vč. příloh

b) Nabídka Zhotovitele v souladu s Výzvou, která byla Objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele č.j. 18612/2022-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 
04.10.2022

c) Směrnice SŽ SM053 Zadávání veřejných zakázek, v platném znění

d) Směrnice SŽ SM011 - Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, v platném 
znění

e) Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění

f) Směrnice SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy 
železniční dopravní cesty, v platném znění

g) Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 
republiky, v platném znění,

h) Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)"

i) Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění

j) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

k) Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění

l) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb")

m) České technické normy a interní předpisy Objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních 
komunikací (dále také jen „TKP PK") - přístupné na http://typdok.tudc.cz

n) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění

o) vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění

p) vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění

q) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění

r) vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění

s) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/05/22 - (dále jen „VTP")

t) Zvláštní technické podmínky

2.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k 
zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 
prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném znění, 
a Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech
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v prostorách Správy železnic, státní organizace, v platném znění. Dále se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo 
v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení v souladu s předpisem 
SŽDC ob 1 Díl II „ Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
subjekt", schválený GŘ SŽDC dne 26.03.2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-O30, s účinností od 
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v souladu se směrnicí Objednatele č. 120 
č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 03.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" v platném znění.

2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele uvedených v Čl. 2 odst. 2.1. 
písm. m) a norem, které se týkají Díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění 
Díla a pokud mu budou Objednatelem oznámeny.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k interním předpisům 
prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás" - 
> „Vnitřní předpisy" odkaz „Dokumenty a předpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodikv-a-cenikv/metodikv/.

2.5. Dále se zhotovitel zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

Článek 3 - Lhůty k provedení Díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

3.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(nejzazší termín pro 
předání příslušné části 
díla)

Popis činností 
prováděných v d ílčí etapě

Podmínky 
dokončení dílčí 

etapy

Zahájení prací po nabytí účinnosti 
SOD - -

1. dílčí etapa do 4 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

DUSP, vč. EH a SR, PDPS k 
připomínkám

Předávací protokol 
podepsaný oběma 
stranami.

2. dílčí etapa do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis DUSP k podání 
žádosti o stavební povolení, 

včetně EH a SR, PDPS s 
kompletní dokladovou částí, 

specifikací pro výběr 
zhotovitele stavby, 

oceněného a neoceněného 
soupisu prací s výkazem 

výměr včetně všeobecného 
objektu

Předávací protokol 
podepsaný oběma 

stranami.
Kopie žádosti o 
společné stavební 
povolení potvrzená 
místně příslušným 
stavebním úřadem.
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3. dílčí etapa do 10 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Kompletní majetkové 
vypořádání; Společné 
povolení v právní moci

Předání kompletního 
majetkového 
vypořádání a 
společného povolení, 
vč. nabytí právní 
moci.

4. dílčí etapa - 
ukončení díla

6 měsíců (předpoklad 
08/2023 - 01/2024)

Autorský dozor 
projektanta při realizaci 

stavby; zhotovitel se 
zavazuie provádět AD ode

Výkaz poskytnutých 
služeb (1x za 
čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a 
specifikace výkonu 
autorského dozoru 
projektanta

dne zahájení realizace 
stavby do ukončení 
realizace stavby v 

předpokládané délce 6 
měsíců

Článek 4 - Předání díla

4.1. Projednání a odevzdání dokumentace upravují VTP.

4.2. Zhotovitel je povinen předat Dílo respektive jeho část dle příslušné dílčí etapy v místě plnění, 
kterým je místo adresy smluvní korespondence uvedené v záhlaví této smlouvy a osobě 
uvedené jako kontaktní zaměstnanec ve věcech technických. Předání a převzetí se uskuteční 
formou stanovenou v Čl. 3 odst. 3.2. O dokončení Díla (dle jednotlivých dílčích etap) a termínu 
jeho předání vyrozumí písemně Zhotovitel Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

4.3. Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví 
této smlouvy. V případě, že Dílo vykazuje při předání zjevné vady nebo nedostatky, je 
Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla. V takovémto případě není splněn termín dílčí etapy 
uvedený v Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy a Zhotovitel se nachází v prodlení. V případě, že Dílo 
vykazuje při předání dle tohoto článku zjevné vady nebo nedostatky, není Zhotovitel oprávněn 
vystavit daňový doklad - fakturu za příslušnou dílčí etapu. Zhotovitel je oprávněn ji opětovně 
vystavit až po odstranění zjevných vad nebo nedostatků, a to do 15 dnů od písemného 
potvrzení Objednatele o tom, že zjevné vady nebo nedostatky byly odstraněny.

4.4. Do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
provede kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví této smlouvy 
obsahovou kontrolu Díla, resp. části díla, čímž se rozumí, že Dílo obsahuje ty části, které 
stanoví obecně závazný právní předpis. V případě, že Objednatel zjistí (aniž by se tím vzdával 
práva na uplatnění vad v záruční době), že předávané Dílo, resp. jeho část, vykazuje po 
provedené kontrole vady nebo nedostatky, Objednatel tyto sdělí písemnou formou Zhotoviteli 
(postačí e-mailem osobám oprávněným jednat ve věcech technických a smluvních uvedených 
v záhlaví této smlouvy), určí termín k odstranění vad nebo nedostatků a informuje kontaktního 
zaměstnance ve věcech smluvních uvedeného v záhlaví této smlouvy a ekonoma stavby 
Objednatele. V případě, že Zhotovitel neodstraní nedostatky Díla, resp. části Díla, ve 
stanoveném termínu nebo Dílo vykazuje i nadále vady, je Objednatel oprávněn uplatnit právo 
ze záruky za odstranění vad Díla dle Čl. 7 této smlouvy a smluvní pokuty dle Čl. 8 této smlouvy.
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Článek 5 - Cena za provedení Díla
5.1. Cena za řádně zhotovené Dílo činí:

a) Celková cena Díla bez DPH 944 400,- Kč
b) DPH (základní sazba)............................... 198 324,- Kč
c) Celková cena Díla včetně DPH...................  1 142 724,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí Díla (bez DPH):

Položka Popis
M ěrná

jednotka M nožství
Jednotková

cena
Cena

celkem

1 Zajištění mapových podkladů km . . .
2 Geodetické práce km . . .

3 Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km . . .

4 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb hod . . .

5 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.) hod . . .

6

Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ č. 
11/2006, v platném znění, a dle 
požadavku ZTP

hod ..... ..... ......​.....

7

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO 
a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ č. 
11/2006, v platném znění, a dle 
požadavku ZTP)

hod ... ..... ....​.....

8 Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti hod ... ..... ....​.....

9
Definitivní odevzdání dokumentace, 
dle SOD v listinné formě (dle 
požadavku ZTP)

ks . .. ....​.....

10
Definitivní odevzdání dokumentace, 
dle SOD v elektronické formě (dle 
požadavku ZTP)

ks . .. . .​.....

11

Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace 
na výběr zhotovitele stavby dle 
požadavku ZTP

hod ... ..... ....​.....

12

Kompletní geodetická část (v rozsahu 
přílohy I - dle směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku 
ZTP), včetně inženýrské činnosti a 
zpracování znaleckých posudků, 
včetně kompletního majetkového 
vypořádání

hod ..... ..... ......​.....

13 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě hod ... ..... ....​.....

14 Koordinátor BOZP v přípravě hod ... ..... ....​.....
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Kompletní dokladová část (v rozsahu 
přílohy H - dle směrnice GŘ č. 
11/2006, v platném znění, a dle 
požadavku ZTP), včetně inženýrské 
činnosti a zajištění vydání společného 
povolení s nabytím právní moci

hod ..... ..... ....​.....

16 Správní poplatky . ....​.....

17
Rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
stavby dle zadávací dokumentace

hod ... ..... ....​.....

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení Díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení Díla a související náklady s provedením Díla. Cenu uvedenou v Čl. 5 
odst. 5.1. této smlouvy lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání Díla, kterou si 
vyžádá Objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu ukončit kdykoli 
plnění Díla písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které 
bude zasláno do datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné 
doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených 
prací na díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení této smlouvy a podle jednotkových 
cen uvedených v Čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy bez ohledu na jednotlivé dílčí etapy, pokud z 
harmonogramu plnění vyplývá, že paralelní práce na dílčích etapách jsou možné.

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená ve směrnici SŽ SM053 v čl. 46, a to 
písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, které nabývá účinnosti doručením. Výpověď bude 
zaslána do datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné doručení 
do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací na 
díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy a podle jednotkových cen uvedených 
v Čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy bez ohledu na jednotlivé dílčí etapy, pokud z harmonogramu 
plnění vyplývá, že paralelní práce na dílčích etapách jsou možné.

Článek 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada ceny Díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených 
Zhotovitelem, jejichž přílohou bude vždy dokument/y uvedený v Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy. 
Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny 
náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn ji vrátit 
Zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 
neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových 
dokladů uvedenou v záhlaví této smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury 
přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového 
dokladu - faktury.

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování Díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, bude 
Zhotovitel fakturovat cenu takto:
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a) Předání díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od 
nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny dle položek č. 6 až č. 8 Čl. 5 odst. 5.2. této 
smlouvy, nejvýše však 50 % celkové ceny Díla. Daňový doklad - fakturu v celkové 
výši 281.600,- Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této etapy.

b) Předání díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od 
nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 14 Čl. 5 odst. 5.2. této 
smlouvy, (příp. dofakturace ceny dle položek č. 6 až č. 8 Čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy). 
Daňový doklad - fakturu v celkové výši 492.800,- Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 
dnů po předání a převzetí této etapy.

c) Předání díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od 
nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny dle položek č. 15 až č. 16 Čl. 5 odst. 5.2. této 
smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový 
doklad - fakturu v celkové výši 106.000,- Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí této etapy.

d) Předání díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - ukončení Díla do 
01/2024 fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 Čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy. 
Daňový doklad - fakturu v celkové výši 64 000,- Kč (bez DPH) předloží Zhotovitel do 15 
dnů po předání a převzetí této etapy.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH").

6.3. Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 
Objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen vystavit daňový 
doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, 
a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

6.4. Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu. Na poskytnutí zálohy však nemá Zhotovitel 
nárok. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), 
použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohy je Objednatel oprávněn jednostranně 
stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

6.5. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo 
daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

6.6. Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí zhotovitel 
(v případě, že je zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku), 
tj. na daňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.7. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název zakázky v souladu s touto smlouvou.
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6.8. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci 
Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána 
v této smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla (bez DPH) za každý případ, 
minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.

6.9. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení 
výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery 
Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
Zhotovitele dle předchozího odstavce 6.8. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle Čl. 6 
odst. 6.8. této smlouvy. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit 
každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

Článek 7 - Záruka za odstranění vad Díla

7.1. V případě, že celková cena Díla nepřesáhne částku 3.000.000,- Kč bez DPH včetně, 
Objednatel předložení záruky za odstranění vad Díla nepožaduje a neuplatní se tak další 
ustanovení tohoto článku.

7.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o 
provedení Díla předat Objednateli elektronicky vystavenou bankovní záruku za odstranění vad 
díla nebo pojistnou záruku za odstranění vad (dále v tomto článku obě též jen jako „záruka"). 
Záruka bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z ceny za zpracování DUSP, PDPS, jak 
je uvedena v Čl. 5 odst. 5.2. položce 6 této smlouvy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že záruka bude vydána na dobu 6 let od jejího vydání.

7.4. Pokud podmínky záruky specifikují datum ukončení platnosti záruky a Zhotovitel neodstranil 
všechny vady do 30 dnů před tímto datem ukončení platnosti záruky, potom je Zhotovitel 
povinen platnost záruky prodloužit o dobu dalších 3 měsíců tak, aby prodloužená záruka 
bezprostředně navazovala na ukončení záruky původní.

7.5. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze záruky pouze v případech, pokud:

7.5.1 Zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž 
bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu 
Objednatelem poskytnuté, a to v plné výši hodnoty záruky, nebo

7.5.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této 
smlouvy povinen, a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo

7.5.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku uvedenou v Čl. 9 odst. 9.4. této 
smlouvy, nebo

7.5.4 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku uvedenou v Čl. 9 odst. 9.5. této 
smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od této smlouvy bez 
ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv, a to v plné výši hodnoty záruky
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7.6. Objednatel vrátí záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co tato záruka pozbude platnosti podle 
ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

Článek 8 - Utvrzení závazků

8.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje Zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty
v případech a ve výši jak je dále uvedeno.

8.2. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu v případě prodlení takto:

a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení 
v případě prodlení s předáním části Díla (dílčí etapy) v termínu dle Čl. 3 odst. 3.2. této 
smlouvy;

b) smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den 
prodlení v případě neuzavření pojistné smlouvy nebo jejího neudržování v platnosti dle Čl. 
10 odst. 10.4. této smlouvy

8.3. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu v případě vad Díla takto:

a) 1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu po odevzdání čistopisu 
příslušné části Díla;

b) 0,5 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu spočívající v nedoložení 
každého jednotlivého závazného stanoviska dotčeného subjektu nezbytného pro vydání 
správního rozhodnutí;

c) 2.000,- Kč za každou zjištěnou vadu spočívající v nesouladu soupisu prací s ostatními 
částmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení, nebude-li nedostatek 
vytknutý dle Čl. 4 odst. 4.4. této smlouvy odstraněn v termínu určeném Objednatelem, 
s tím, že v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku uplatnění vady dle Čl. 4 
odst. 4.4. této smlouvy

8.4. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu v případě porušení ostatních smluvních
povinností takto:

a) 50.000 Kč,- jako jednorázovou smluvní pokutu, pokud Zhotovitel pověřil prováděním Díla 
jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce Zhotovitele, bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele;

b) 1% z utvrzované povinnosti, minimálně však 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení, 
pokud Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli záruku dle Čl. 7 
této smlouvy nebo neudržuje v platnosti záruku v rozsahu vyžadovaném touto smlouvou;

c) pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení Čl. 11 této smlouvy, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení;

d) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ výskytu odkazu na konkrétní 
výrobek či službu uvedený v předaných podkladech pro tvorbu zadávací dokumentace, 
kterou Objednatel zpracovává pro další stupeň, který by znamenal zvýhodňování 
konkrétních výrobků či výrobců.

8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených Zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve výši 50% z celkové ceny Díla (bez DPH).
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8.6. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

8.7. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů 
ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

8.8. Objednateli je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této smlouvy proti pohledávce 
Zhotovitele z této smlouvy za Objednatelem v případě, že Zhotovitel neuhradí smluvní pokutu 
ve stanoveném termínu.

8.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu i tehdy, jestliže 
porušení smluvní povinnosti nezavinil; to se netýká případů výslovně uvedených v Čl. 8 odst.
8.10. - 8.12. této smlouvy.

8.10. Jestliže některým důvodem neplnění termínu Zhotovitele je:

a) neposkytnutí součinnosti třetích osob v případech, kdy jejich součinnost je pro splnění Díla 
nezbytná

b) nevydání požadovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci ve správních lhůtách ačkoli bylo o 
ně požádáno řádně a včas

c) nevydání stanovisek dotčených orgánů ve správních lhůtách ačkoli bylo o ně požádáno řádně 
a včas

d) doplnění požadovaná orgány veřejné moci nebo požadavky dotčených orgánů, popř. 
účastníků daného řízení jestliže jejich důvodem není vada dokumentace zhotovované 
Zhotovitelem

e) nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s Objednatelem

f) nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení

g) neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní" vlastníci mimo území státu

dohodnou Objednatel se Zhotovitelem nové termíny plnění a další postup, přičemž lhůta k 
plnění bude prodloužena o dobu trvání překážky. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě 
s novými termíny plnění se nenachází Zhotovitel v prodlení a na případné neplnění termínů 
z důvodů uvedených v tomto odstavci se neuplatní smluvní pokuty.

8.11. Jestliže dojde ve správním řízení zahajovaném v souvislosti s touto smlouvou k podání 
opravného prostředku, ačkoli důvodem pro podání opravného prostředku nebyla vada 
dokumentace zhotovované Zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne Objednatel se 
Zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté o dobu mezi podáním opravného prostředku a 
nabytím právní moci konečného rozhodnutí ve věci. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě 
s novými termíny plnění se nenachází Zhotovitel v prodlení a na případné neplnění termínů 
z důvodů uvedených v tomto odstavci se neuplatní smluvní pokuty.

8.12. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu z jakéhokoliv důvodu vznikl nárok na prodloužení lhůty 
pro plnění některé z dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti písemně oznámit 
Objednateli (osobě uvedené v záhlaví této smlouvy jako osobě oprávněné jednat ve věcech 
technických) bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 
zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit Objednateli 
podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se
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zakládají výše uvedené tvrzené nároky a toto doložit. K později předloženým argumentům se 
již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto důvody 
shledány přípustnými, je Objednatel v takovém případě povinen uzavřít se Zhotovitelem 
dodatek na prodloužení lhůty dílčího termínu plnění. V případě porušení povinnosti Zhotovitele 
oznámit Objednateli relevantní skutečnosti ve lhůtě dle první věty tohoto článku, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.

8.13. Článkem 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných 
ustanoveních této smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá této 
smlouvě, zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto 
smlouvou, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. Za vady se 
považují zejména:

a) Dílo (projektová dokumentace) je zpracováno tak, že podle něho stavbu nelze dokončit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokončit lze, ale v určité době 
po jejím dokončení se u ní v důsledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (např. 
zatékání, praskání stěn);

c) stavba podle projektu půjde dokončit, avšak v projektu chyběla součást, kterou Objednatel 
důvodně očekává;

d) projektová dokumentace obsahuje vnitřní rozpor - např. určitá část stavby je obsažena ve 
výkresové části projektové dokumentace, ale není již součástí výkazu výměr;

e) projektová dokumentace není v souladu s obecně závazným právním předpisem;

f) předávané Dílo není kompletní;

g) Dílo obsahuje chyby a nedostatky, které prodlužují termín předání Díla zhotovovaného podle 
této smlouvy

h) Dílo obsahuje chyby a nedostatky, které negativně ovlivní zadání dalších prací v návaznosti 
na tuto smlouvu

9.2. V případě odpovědnosti Zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 
89/22012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, 
které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, 
které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od ukončení výkonu autorského dozoru; v 
případě, že se autorský dozor neprovádí, končí tato lhůta 60 měsíců od převzetí stavby. 
Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo část Díla 
má vady a požadovat jejich odstranění kdykoliv v průběhu záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že 
Dílo nebo část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se 
Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a 
technologicky možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními 
stranami k jiné dohodě. V případě vzniklých vad Díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci 
záruční doby Zhotovitelem. Zhotovitel se dále zavazuje k bezplatnému odstranění vad Díla, i
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které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při předávání dokumentace. Zhotovitel 
je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně 
použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, 
kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které 
na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

9.4. V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným způsobem dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za vady Díla nebo dotčené části Díla včetně jejího případného 
prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá z této smlouvy nebo ze 
zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 
výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 
vyplývající ze záruky za odstranění vad Díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které Objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit Objednateli veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, 
soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za 
Zhotovitelem způsobené porušení smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit Objednateli veškeré finanční částky, které na Objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za Zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění 
nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo 
mohlo být uplatněno poprvé.

9.6. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.

9.7. V případě, že Objednatel musel při realizaci stavby prováděné podle Díla zhotovovaného dle 
této smlouvy provést vícepráce způsobené vadou projektu, zavazuje se Zhotovitel uhradit podíl 
na vícenákladech ve výši 15 % maximálně však 80 % z ceny za Dílo (bez DPH) dle této 
smlouvy. Nárok Objednatele na vícenákladech podle tohoto článku existuje samostatně vedle 
případného nároku Objednatele na smluvní pokutu. Podíl na vícenákladech není ani smluvní 
pokutou ani náhradou škody, ale představuje samostatný smluvní nárok sjednaný mezi 
smluvními stranami, jehož věcnou podstatnou je sdílení rizika spočívajícího ve vzniku 
vícenákladů způsobených vadou Díla (projektu), která byla zjištěna až při realizaci stavby.

Článek 10 - Ostatní ujednání

10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí Díla 
Objednatelem Zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od Objednatele 
nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

10.2. Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s kontaktními zaměstnanci 
Objednatele uvedenými v této smlouvě, kteří však nejsou oprávněni tuto smlouvu měnit ani 
doplňovat.
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10.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na všechny zjištěné 
závažné skutečnosti týkající se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele a brání 
řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části.

10.4. Pokud tak stanoví zadávací dokumentace, zavazuje se Zhotovitel nejpozději ke dni uzavření 
této smlouvy uzavřít a posléze udržovat po celou dobu trvání této smlouvy pojištění a kdykoli 
na výzvu Objednatele pojistnou smlouvu předložit.

10.5. Dílo bude Zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 
částí Díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

10.6. Zhotovitel oznámí Objednateli, nejméně 10 dní před jednáním s orgány veřejné moci, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve Objednatele k případné účasti.

10.7. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1 a, 
130 00 Praha 3

GRID a.s. Slezská 2526/113,
130 00 Praha 3

IPSUM CZ s.r.o. Olšanská 2643/1a,
130 00 Praha 3

IČO 25793349 

IČO 61251437 

IČO 25701347

5,0% podíl na zakázce 

13,5% podíl na zakázce 

3,5% podíl na zakázce

10.8. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele (pro vyloučení pochybností se 
nevyžaduje pro udělení souhlasu uzavření dodatku ke smlouvě). V případě, že při provádění 
Díla bude nově doplněn poddodavatel nebo vyměněn stávající poddodavatel je Zhotovitel 
povinen Objednateli (osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních) předložit veškeré 
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele předložit v zadávacím řízení. 
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn 
pověřit prováděním Díla další osobu.

10.9. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

10.9.1 Porady, které Zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem 
(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 
spojeny s místním šetřením.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DUR umožní v souvislosti s 
plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při 
provádění projekčních či průzkumných pracích přímo na budoucím staveništi. Pokud 
Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 100 000 Kč.

10.9.3 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 
požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před 
Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění
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exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději 
však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne 
Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však 
nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

10.9.4 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 
stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující 
těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15­
30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 
15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek
a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad 
k aktuálně prováděným činnostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou 
nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, 
předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení písemné 
zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

10.9.7 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva 
vyzískávaného z kolejového lože.

10.9.8 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v Čl. 10 odst. 10.9. této smlouvy není 
dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v Čl. 8 této smlouvy.

Článek 11 - Zpracování osobních údajů

11.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro Objednatele za 
účelem provedení Díla dle této smlouvy a v jejím rozsahu.

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 
uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v 
souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy.

11.3. Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro Objednatele zpracovávat následující kategorie 
subjektů osobních údajů:

zaměstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 
pro provedení Díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení Díla 
(dále jen „subjekty údajů").

11.4. Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat 
pro Objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců Objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní 
zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 
narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt - kontaktní adresa, titul, číslo a typ 
účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje").
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11.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v sídle 
Zhotovitele.

11.6. Pokud Zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které 
tato smlouva v odst. 11.4. výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za 
stejných podmínek.

11.7. Ustanovení tohoto článku této smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti 
s ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

11.8. Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které 
se na něj jako na Zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit 
Objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
Objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve 
smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto předání 
založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na 
Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto právním požadavku před 
předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů 
veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě 
této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 
bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 
technických a organizačních opatření poddodavatelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má 
Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Objednatele ze 
strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 
zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 
ukončení;
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- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a 
vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, 
včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

11.9. V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto 
smlouvou/doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za 
správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny 
Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

Článek 12 - Vlastnická práva a užívací práva

12.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla a veškerým dokumentům, předaným Zhotovitelem 
Objednateli na základě této smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem 
Objednateli stát a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, které jsou autorským 
dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému 
autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského 
díla Objednateli oprávnění jej užít - licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny 
způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu této smlouvy a pokračování plnění 
navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 
rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 
trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského 
díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 
na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 
základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 
povinni licenci využít.

12.3. V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku 
a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského 
zákoníku.

Článek 13 - Odstoupení

13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy, jestliže:
13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo části Díla delším než 30 dní;

13.1.2 Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy, pokud závadný stav z 
důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění Objednatele 
na tuto skutečnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout záruku za odstranění vad Díla dle Čl. 7 
nebo nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z 
Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv;
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13.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo 
Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu s touto smlouvou, že nebude pokračovat 
v provádění Díla;

13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad Díla.

13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle této smlouvy 
pouze v rozsahu dle Čl. 10 odst. 10.7. nebo postoupí práva či povinnosti z této smlouvy bez 
písemného souhlasu Objednatele;

13.1.7 Nastane u Zhotovitele některá z níže uvedených skutečností:

• úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon)

• podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení

• byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů

• bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí

• byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace

• dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 
z uvedených úkonů nebo událostí.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se souvislosti s 
plněním této smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle této smlouvy se ukáže nepravdivým.

13.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé z 
oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu Zhotovitele, nebo 
osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena v Nabídce Zhotovitele a která 
splnila minimální úroveň kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

13.1.12 Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty vzorky nebo 
modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele.

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v Čl. 13 odst. 13.1. této smlouvy, 
může Objednatel odstoupit od této smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude 
účinnosti dnem doručení Zhotoviteli.

13.3. Rozhodnutí Objednatele odstoupit od této smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle této smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od této smlouvy:

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn pro 
ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla,

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla 
převzal.

13.5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít projektovou 
dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.
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13.6. Ke dni účinnosti odstoupení od této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu těch částí Díla 
vč. prací při výkonu autorského dozoru, které byly realizovány do okamžiku účinnosti 
odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za část Díla v rámci jiné dílčí etapy, 
přičemž se použijí ceny uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nemá právo na úhradu za ty části 
Díla, které byly provedeny vadně.

Článek 14 - Kontroly

14.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli či osobám pověřeným Objednatelem a dalším 
pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele, Zhotovitele či poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) v případě úhrady nákladů 
z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše 
uvedených kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr, případně další agentury 
dle příslušného dotačního programu a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 
pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 
postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem (v případě úhrady 
nákladů z rozpočtu Evropské unie).

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 
Díla, která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato 
kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o 
Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

14.3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční 
kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

14.4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit 
jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Finanční prostředky poskytované na 
základě této smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

Článek 15 - Uveřejnění

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „ZRS").

15.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
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15.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 
odst. 1 ZRS.

15.5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění této smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by tato smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran tuto smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi této smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí této smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ust. § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství.

15.6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu s touto smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou.

Článek 16 - Závěrečná ustanovení

16.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku.

16.2. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto smlouvu je možné 
měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, nebo ve 
formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout 
obě smluvní strany. Vylučuje se ujednání, které by změnilo ustanovení o zákazu změny 
závazku v jiné než písemné formě. Změnu tohoto ustanovení lze provést jen písemně.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta 
a odst. 2 občanského zákoníku.

16.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

16.5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.
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16.6. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření této smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí.

16.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran.

16.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 6 let, pokud není touto smlouvou stanoveno v některých 
případech jinak.

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel 
podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností.

16.10. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito 
dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
smluvních stran (společností).

16.11. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

16.13. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Všeobecné technické podmínky 

Příloha č. 2 - Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3 - Mezinárodní sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných 
technických podmínek a Zvláštních technických podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze V Praze

Za objednatele: Za zhotovitele:

Po dep sáno elektronicky
14.11.2022 15:4E

Datum: 2022.11.09 10:06:17 
+01 '00'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Vladimír Vančík, CSc.
jednatel
VIN Consult s.r.o.
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Příloha č. 3 - Mezinárodní sankce

1. Zhotovitel prohlašuje, že:
1.1 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve 
smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení 
Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo 
dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 
11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a 
čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,

1.2 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve 
smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále 
jen „Sankční seznamy"),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto článku také jednotlivě 
pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

1.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené 
podmínky dle tohoto článku, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s Nařízením Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 
a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky 
ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této smlouvy a jejích případných 
dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

1.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Přílohy č. 3 jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 1.4 nebo některou z 
povinností dle odstavců 1.5 nebo 1.6 této Přílohy č. 3, je Objednatel oprávněn odstoupit od uzavřené 
Smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 
předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 1.4 této Přílohy č. 3, smluvní pokutu 
ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací 
povinnosti dle odstavce 1.4, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

„Prodloužení podchodu v ŽST Chodov"
22/22 Smlouva o dílo na zhotovení DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD
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