
číslo registrační (Objednatel): D800/32100/00183/22/00

Smlouva o dílo na akci: „Technické zázemí jezera Milada - PD“

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a na základě výsledku
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. xxx
Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu
Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
technických:
xxx, vedoucí oddělení realizace staveb
tel: xxx, mobil: xxx, e-mail: xxx

xxx, technický pracovník oddělení realizace staveb
tel: xxx, mobil: xxx, e-mail: xxx
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech obchodních:
xxx, vedoucí oddělení veřejných zakázek
tel.: xxx, e-mail: xxx

xxx, specialista odd. veřejných zakázek
tel.: xxx, e-mail: xxx
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: Quality Group s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, sp. zn.: C 115947
IČO: 08879737, DIČ: CZ08879737, plátce DPH ano
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č. ú. xxx
Zastoupený: Ing. Jiří Šoltés, jednatel

Ing. Martin Sobotka, jednatel
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:
xxx
tel.: xxx, e-mail: xxx
Fakturační a korespondenční adresa:
Příkop 843/4,
602 00 Brno

(dále společně jen „Smluvní strany“)
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Důvod uzavření Smlouvy
Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Technické zázemí jezera Milada – PD“, kódem zakázky:
PN201012001, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je zpracování a dodání projektové dokumentace (dále též „PD“) pro vydání

společného povolení a pro provádění stavby k vybudování Provozního areálu u jezera Milada na
dotčených pozemcích nacházejících se v k. ú. Vyklice.

Provozní areál bude sloužit k zajištění zázemí pro zaměstnance Objednatele a jako strojový park pro
správu a údržbu jezera Milada. Jeho součástí bude vrátnice, kanceláře pro 10 THP pracovníků
(samostatná kancelář pro vedoucího střediska), sociální zařízení, sprchy pro 35 pracovníků a šatny.
Součástí areálu dále budou dvě výrobně-skladovací haly – kovodílna a truhlárna s elektrodílnou
o rozměrech 12 x 20 m, a parkovací plocha pro služební a soukromá vozidla a pro pracovní stroje. Kolem
areálu bude oplocení do výše 2 m se třemi bránami.

Součástí PD bude řešení napojení areálu na pitnou vodu a elektřinu, řešení likvidace splaškových vod,
návrh ekonomicky nejvýhodnější možnosti zajištění topení a ohřevu TUV (budou zpracovány min. tři
varianty) a návrh ekonomicky efektivního fotovoltaického zdroje o výkonu max. 10 kWp.

Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla dle této Smlouvy zajistit všechny podklady, průzkumy
a zkoušky potřebné pro zpracování PD v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby,
dále osobně projednat projektovanou stavbu se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí,
s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími
dotčenými fyzickými a právnickými osobami, a zajištění jejich souhlasných vyjádření. V případě potřeby
bude PD upravena na náklady Zhotovitele tak, aby bylo možné těchto souhlasných vyjádření dosáhnout.
V případě potřeby zajištění dalších podkladů bude případné poplatky hradit Objednatel.

Zhotovitel je dále povinen zajistit veškeré doklady a podklady potřebné pro vydání společného stavebního
povolení pro realizaci projektované stavby. Zhotovitel se na vyzvání Objednatele zúčastní ústního jednání
v rámci stavebního řízení.

Nedílnou součástí PD bude i soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení
projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet). Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet),
včetně souhrnu bude obsažen ve všech vyhotoveních PD. Výkaz výměr bude vypracován samostatně
a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

PD bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané
při realizaci stavby budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
ve fázi realizace stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, Objednatel jej na vlastní náklady
určí a Zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

Projektová činnost bude prováděna v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
PD bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na provedení stavby.
Podrobnosti vymezení předmětu budoucí veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 ZVVZ) budou zpracovány v souladu s vyhláškou
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah
PD a je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

2. Součástí předmětu této Smlouvy je výkon autorského dozoru Zhotovitele s cílem provádění kontroly
souladu následně realizované stavby s PD ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona. Autorský dozor
bude prováděn vždy na výzvu Objednatele v předpokládaném rozsahu 15 kontrol (50 hodin). V rámci
výkonu autorského dozoru se Zhotovitel ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou
mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího
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postupu. O uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby podle PD bude Objednatel Zhotovitele informovat.
K výkonu činnosti autorského dozoru bude Zhotovitel vyzván Objednatelem nejméně 5 pracovních dnů
předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor v době
Objednatelem stanovené, byl-li k tomu včas vyzván. Autorský dozor bude Zhotovitelem prováděn po
celou dobu realizace stavby podle PD, jejíž zpracování je předmětem této VZ, až do okamžiku zahájení
oprávněného užívání stavby.

3. Bližší specifikace a obsahové náležitosti PD jsou vymezeny v příloze č. 1 této Smlouvy (Obsahové
náležitosti PD), která byla i součástí Výzvy k podání nabídky v rámci výběrového řízení, a v příloze č. 2
této Smlouvy (Studie proveditelnosti – provozní areál u jezera Milada) sestávající z částí souhrnná zpráva,
situační výkresy a dokladová část. Tato Studie obsahuje hlavní technické specifikace a požadavky pro
potřebu zpracování PD.

4. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo (zpracování PD i výkon
autorského dozoru) a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

 Termín plnění
1. Termín pro předložení PD ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy: nejpozději 30. září 2023

2. Termín předání dokončené PD: do 7 dnů od oznámení výsledku provedené kontroly

3. Termín výkonu činnosti autorského dozoru: dle výzvy Objednatele, zahájení realizace
dozorované stavby je předpokládáno v 1. polovině roku 2024

4. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání
díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se
projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení
a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku
strategických médií (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Za
nepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti orgánů veřejné správy, která je
nezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této
Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp.
překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je
povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín
provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou
součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení
díla.

  Místo plnění
Místem předání dokončené PD je sídlo odštěpného závodu PKÚ na adrese: Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39
Chlumec.

Obec: Chlumec
Katastrální území: Hrbovice (647985)
Kód obce: CZ0427568015
Kraj: Ústecký

Místem provádění autorského dozoru bude areál vrátnice Zalužany u vstupu k jezeru Milada na pozemku
p. č. 308/3 v k. ú. Vyklice.

Cena díla
1. Cena za jednotlivá díla specifikovaná v čl. II. této Smlouvy vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce

podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a činí:

Cena za zpracování a dodání díla (PD) bez daně z přidané hodnoty (DPH): 1 430 000,00 Kč
Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru bez DPH:        1 200,00 Kč

2. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla
dle této Smlouvy.
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3. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst.1 a § 222 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu ceny za
1 hodinu výkonu autorského dozoru v případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů
Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu
měsíci odpovídajícímu kalendářnímu měsíci, v němž byla Smlouva uzavřena, vzroste nebo se sníží o více
než 5 %, zvýší nebo se sníží neuhrazená část smluvní ceny dle čl. V odst. 1 této Smlouvy o výši tohoto
indexu, a to v každém roce trvání této Smlouvy. Ke zvýšení nebo snížení dochází ode dne v příslušném
měsíci, který se číselným označením shoduje s datem uzavření Smlouvy.

 Platební podmínky a fakturace
1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci po dokončení a předání části díla specifikovaného v čl. II. odst. 1

Smlouvy. Faktura za zpracování PD bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí PD na základě
vyhotoveného předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran, maximálně do výše ceny
uvedené v článku V. odst. 1 této Smlouvy.

Výkon autorského dozoru stavby realizované podle PD specifikované v čl. II. odst. 2 Smlouvy bude
fakturován zvlášť, a to čtvrtletně vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí, za skutečně
provedené kontroly autorského dozoru s uvedením počtu hodin výkonu autorského dozoru
odsouhlaseného oběma Smluvními stranami podpisem jednotlivých protokolů o kontrole autorského
dozoru. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena příslušným protokolem.

2. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitelem k ceně doplněna a přiznána sazba DPH v % platná
v době vystavení faktury.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
˗ označení faktury a její číslo,
˗ bankovní spojení Zhotovitele,
˗ splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
˗ datum zdanitelného plnění,
˗ předmět faktury, číslo Smlouvy,
˗ vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kč

včetně DPH,
˗ v příloze originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. Faktury a předávací protokoly musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód zakázky
(PN201012001) uvedený v čl. I. Smlouvy, číslo Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše
uvedené údaje na výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena
k opravě.

5. Splatnost každé vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost
připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den. Objednatel požaduje fakturu zaslat v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu:
xxx.

6. Objednatel je oprávněn každou chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu Objednateli.

7. Úhrada ceny bude vždy provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele,
který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude
splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

8. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

9. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení
faktury.
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10. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace
Smlouvy, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo

na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

11. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele
zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované
práce hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo

na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

 Smluvní pokuty
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s předložením PD Objednateli oproti lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1

této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné PD bez DPH
uvedené v článku V. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

- 2 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. XI. odst. 3, 4 a 5 a v čl. XII. odst. 11 této Smlouvy

- 250,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady v PD oznámené
Objednatelem oproti lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2, resp. v čl. IX. odst. 1 této Smlouvy.

3. Pokud se Zhotovitel bez omluvitelného důvodu nedostaví na řádně svolaný kontrolní den, podle
čl. II. odst. 2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každou
takovouto neúčast.

4. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

5. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele
provést projekční práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

 Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy
1. Zhotovitel bude svolávat v průběhu provádění díla kontrolní dny (dle předpokladu min. 4) ke kontrole

zhotovovaného díla. První kontrolní den se uskuteční nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy v místě
plánované stavby za účasti zástupců Smluvních stran. Další kontrolní den se uskuteční do jednoho
měsíce od prvního kontrolního dne a bude na něm projednán koncept PD. Zhotovitel je povinen svolat
kontrolní den rovněž na výzvu Objednatele, a to do 5 pracovních dnů. O každém kontrolním dnu vyhotoví
Zhotovitel protokol, který si po odsouhlasení následně převezme Objednatel.

2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude
provedeno kompletně a v souladu s platnou právní úpravou a dalšími předpisy platnými a účinnými
v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost PD,
za správnost, celistvost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost stavby realizované podle PD, jakož i za
technickou a ekonomickou úroveň PD, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost PD v uvedeném
rozsahu Zhotovitel Objednateli poskytuje po dobu 5 let od předání a převzetí řádně dokončené PD.

3. Zhotovitel zajistí všechny podklady, průzkumy a zkoušky potřebné pro zpracování PD v rozsahu
nezbytném pro následnou realizaci stavby. Originály všech těchto dokladů budou součástí PD.

4. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením díla.
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 Způsob předání a převzetí díla
1. Dokončená PD bude Objednateli předána k provedení závěrečné kontroly nejpozději do termínu

uvedeného v čl. III odst. 1 této Smlouvy. Objednatel provede kontrolu PD a zjištěné vady bez zbytečného
odkladu písemně oznámí Zhotoviteli. Oznámené vady je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději
do termínu uvedeného v čl. III odst. 2 této Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o úspěšném
předání a převzetí PD bez vad a vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání
a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

2. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla v souladu s článkem II. a článkem VIII. této
Smlouvy a jeho řádným dokončením a předáním bez vad a nedodělků Objednateli v sídle odštěpného
závodu PKÚ, a to nejpozději v termínu stanoveném v článku III. odst. 2 této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje převzít pouze dílo bez vad a nedodělků, které je plně způsobilé sloužit
požadovanému účelu.

4. Zhotovitel po řádném dokončení díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení. Zhotovitel vyhotoví
předávací protokol, ve kterém uvede zejména den dokončení a název díla, kód akce, číslo Smlouvy,
výsledek jeho předání a převzetí. Předávací protokol podepíší zástupci obou Smluvních stran.

5. Dílo bude dodáno v 8 tištěných a číslovaných vyhotoveních. Součástí každého tištěného vyhotovení bude
digitální verze. Digitální verze budou dodány v uzavřeném formátu *.pdf a v editovatelném formátu *.doc,
*.xls, *.dwg či *.dgn na elektronickém nosiči. Originály všech dokladů budou samostatnou oddělitelnou
přílohou vyhotovení č. 1 PD, všechna vyhotovení PD budou obsahovat jejich kopii.

6. K řádně předanému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli podpisem předávacího protokolu výhradní
neomezené právo k užívání díla (výhradní neomezenou licenci). Právo užívání díla je neomezené časově
a teritoriálně. Objednatel je oprávněn dílo užít neomezeným způsobem zcela nebo zčásti, případně
poskytnout dílo k užití či postoupit třetí osobě bez nutnosti souhlasu Zhotovitele. Objednatel je dále
oprávněn dílo rozmnožovat případně na základě díla zadávat další práce. Objednatel je rovněž oprávněn
použít dílo k prezentaci stavby nebo další činnosti Objednatele. Veškeré odměny za poskytnutí těchto
práv jsou zahrnuty v ceně díla.

Zásady kontroly prováděných prací
1. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou osobou

Zhotovitele, s cílem odsouhlasení projekčních prací a kontroly jejich kvality.

2. Skutečný počet kontrolních dnů bude záviset na průběhu realizace díla, kontrolní dny budou svolávány
dle potřeby, ale nejméně 5 pracovních dnů před termínem projednání.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem.

4. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

 Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů,
a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout
změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu
požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.



Stránka 7 z 12

Smlouva o dílo
Technické zázemí jezera Milada – PD

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádně a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění považuje Objednatel plné uhrazení poddodavatelem oprávněně
vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci realizace díla dle této Smlouvy, a to nejpozději do 5 (pěti)
pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen přenést tuto povinnost
i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy
na žádost Objednatele obratem předložit kompletní seznam částí plnění realizovaných prostřednictvím
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

 Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,

podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto
dalších důvodů:
- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům;
- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění

Smlouvy podle platných právních předpisů;
- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím,

že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním
termínů uvedených v čl. III. odst. 1 nebo 2 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů
a porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany
pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů
ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté,
co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získají
přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použijí a budou ochraňovat v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

11. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla řádně pojištěn pro případ vzniku škody, kterou může
svou podnikatelskou činností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli. Podkladem pro
stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými
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zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky.
Nárok na náhradu škody musí být Objednatelem uplatněn v písemné formě.

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

 Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné
podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy
či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové
stránky státního podniku DIAMO), a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční
opatření.

3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření
o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti
a nad její rámec.

 Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat

na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: xxx a Zhotovitele: xxx. Smluvní strany se však
výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf,
na e-mailovou adresu xxx.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele
v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení, které obě Smluvní strany opatří
kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních
ustanovení této Smlouvy.

4. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná,
je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

6. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

7. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.
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8. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek
a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují
za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Obsahové náležitosti PD

Příloha č. 2: Studie proveditelnosti – provozní areál u jezera Milada

V Chlumci dne 23.11.2022 V Brně dne 22.11.2022

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Ing. Jiří Šoltés

ředitel odštěpného závodu       jednatel
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ Quality Group s.r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel)

V Brně dne 22.11.2022

……………………......................................
Ing. Martin Sobotka
        jednatel

Quality Group s.r.o.
(Zhotovitel)
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Příloha č. 1 Smlouvy – Obsahové náležitosti PD

1. Specifikace rozsahu obsahu PD a upřesnění požadavků k jednotlivým částem PD:

 technická zpráva – bude doplněna o technické specifikace veškerých použitých materiálů, konstrukcí
a postupů. Budou uvedeny technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací,
technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy, podrobná specifikace navrhovaných
materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,

 fotodokumentace – bude zachycovat pro stavbu zásadní skutečnosti, fotografie budou doplněny popisem.
Bude předána jednak elektronicky (bez popisu fotografií, jednotlivé soubory JPEG, v plné kvalitě pořízení,
na elektronickém nosiči), zásadní fotografie budou uvedeny v samostatné příloze PD v tištěné podobě
s popisem, veškerá vyhotovení PD budou obsahovat plnobarevnou přílohu,

 přehledná mapa s vyznačením stavby, případně stavebních objektů,

 situace stavby:
- celkový situační výkres s uvedením základního výškopisu a polohopisu,
- koordinační výkres se zobrazením veškerých skutečností na stavbě – stavební objekty, přístupy, rozsah

obvodu staveniště, kácená či vysazovaná vegetace, umístění veškerých objektů zařízení staveniště atd.,
- podrobný situační výkres se zobrazením vrstevnic nebo výškových bodů a hodnot z geodetického

zaměření, výkres vegetace) na podkladu katastrální mapy – min. v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením opravovaných úseků a staveb, dopravní a technické
infrastruktury, zařízením staveniště, přístupových komunikací, kácených a ochráněných dřevin, hranic
pozemků, maximálních záborů, vlastníků dotčených pozemků (včetně přístupů) apod.

 výkresy objektů – bude vždy obsažen výkres tvaru půdorysu, odpovídající řezy (podélný řez, příčné řezy)
pohledů a podrobností zobrazení. Z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, veškeré
kótování, všechny konstrukční prvky a podrobnosti, včetně úplného popisu materiálů, hmotových tabulek
a specifických požadavků,

 prováděcí výkresy podrobností pro detaily konstrukcí – odvodnění, dilatace, pracovní spáry, řešení
přechodů konstrukcí, římsy, spárování apod.,

 výkresy výkopů pro veškeré stavební konstrukce se zobrazením výkopů pomocí půdorysů a příčných řezů,
popř. také pomocí podélného profilu, s uvedením tabulky kubatur (výkopů), délkových a výškových kót
s ohledem na stávající dispozice terénu a objektů,

 výkresy pracovních postupů pro konstrukce a technologie vyžadující přesný pracovní postup požadovaný
projektovou dokumentací nebo technologickým postupem použitého materiálu (injektáže, sanace, bourání
apod.),

 pokud zvolená technologie výstavby uvažuje s potřebou pomocných a dočasných konstrukcí, budou
součástí PD prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí – zejména u atypických forem návrhu
provádění či s ohledem na BOZP, např. lešení, pažení, přístupy, tvarově nestandardní bednění, ochrana
dřevin apod.,

 navrhované inženýrské sítě budou zpracovány jako samostatné objekty vždy pro každé vedení
samostatně, každý objekt bude obsahovat situaci stavby, podélný profil a příčné profily zpracované dle
standardů daného oboru, v případě složitých vlastnických vztahů s vyznačením hranic pozemků, vzorové
příčné profily s vyznačením úseku platnosti, i s vyznačením množství výkopů, s uvedením rozsahu a všech
parametrů navrhovaných konstrukcí apod.,

 podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma (v grafické a v elektronické podobě),

 pozemkový elaborát – situace vložená do katastrální mapy, včetně soupisu pozemků s uvedením druhu
pozemku, majitele, rozsahu a druhu záboru,

 katastrální snímky (situace zaměření – geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy bez znázornění
ostatních prvků – vyšší váhu má katastrální mapa),

 výpisy z katastru nemovitostí pro všechny dotčené pozemky

 zásady organizace výstavby JAKO SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD, včetně situace se zákresem staveniště,
zařízení staveniště, přístupů, skládek apod. (situace ZOV). Součástí zprávy ZOV budou rovněž požadavky
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na zabezpečení staveniště a stavby proti vstupu neoprávněných osob a dle potřeby popis vnitro-staveništní
dopravy, nutných zpevněných přejezdů, provizorních komunikací a další náležitosti zabezpečující řádnou
realizaci stavby. Dále bude uveden požadavek na případné používání speciální mechanizace s uvedením
např. maximální váhy, šířky, použití speciálního příslušenství apod.,

 dopravně inženýrské opatření (DIO) - v případě požadavku správních orgánů nebo potřeby stavby bude
vypracováno v minimálním rozsahu:

1) Technická zpráva v min. členění:
- Identifikační údaje stavby (stavba, objednatel, zhotovitel DIO, vlastník komunikace apod.)
- Popis stavby
- Přístupy a sjezdy na staveniště (trasy přístupů, způsob provedení sjezdů apod.)
- Popis dopravně inženýrského opatření (dle potřeby členění na jednotlivé etapy, rozsah a způsob

dopravního omezení včetně objízdných tras apod.)
- Dopravní značení a způsob regulace dopravy (počet a typ dopravních značek, regulovčík apod.)
- Požadavky na provedení dopravního značení (velikost, provedení apod.)
- Předpokládaný termín omezení dopravního provozu na pozemních komunikacích

- Přiléhající právní úprava

2) Situace DIO s uvedením typu a umístěním dopravních značek, vyznačením úseku dopravního omezení,
objízdných tras apod., na podkladu volně dostupných map (základní, ortofoto, silniční apod.). DIO bude
vypracováno v souladu s platnou právní úpravou a požadavky dotčených orgánů (DI PČR, orgán
dopravy na pozemních komunikacích apod.).

 výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude
možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších
a ostatních nákladů Objednatele vyplývajících ze zpracování PD a požadavků Objednatele, soupis prací
bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky
pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS bude předložena

a Objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbory takovýchto položek (kalkulace a rozbory
„TOV“ neceníkových položek budou samostatně předány Objednateli, včetně poskytnutých vzorových
položek),

- dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v pare č. 1 a 2 PD a budou vypracovány
v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li dodavatel
v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním Objednateli, předá Objednateli řádně dokončené
dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání
řádně dokončeného Objednateli,

 posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (posouzení, zda je třeba plán BOZP vypracovávat
či nevypracovávat a uvedení důvodů + případných předpokládaných rizik),

 návrh harmonogramu prací – podrobné rozpracování postupu jednotlivých prací s uvedením nutné doby
provádění a s ohledem na požadované technologické pauzy (např. nutnou dobu tuhnutí betonu před jeho
odbedněním/před možností realizace navazujících konstrukcí) s rozpracováním možnosti souběžného
provádění jednotlivých stavebních objektů.

2. Požadovaný obsah dokladové části:

 zápisy z kontrolních dnů za účasti dalších zúčastněných stran dotčených stavbou mimo Objednatele
(správní orgány a organizace, fyzické a právnické osoby),

 vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro veškerou technickou infrastrukturu v daném místě
obvyklou dle vyžádaného seznamu od příslušného stavebního úřadu, popř. z dostupného seznamu registru
subjektů technické infrastruktury (www.rsti.cz), včetně vyjádření příslušné obce, popř. vlastníků dotčených
pozemků k existenci inženýrských sítí a technických zařízení, zdrojový seznam subjektů technické
infrastruktury bude součástí dokladové části.

 stanovisko dotčené obce,

 vyjádření souhlasy stavbou dotčených orgánů a organizací,

http://www.rsti.cz/
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 koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

 stanovisko přísl. orgánu památkové péče,

 zajištění rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou
v terénu vyznačeny (dřeviny s průměrem kmene v místě řezu od 10 cm včetně budou očíslovány
pořadovými čísly, křoviny budou označeny např. barevným pruhem) a zakresleny do samostatné situace
s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení (tabulka bude min.
obsahovat parcelní číslo pozemku, vlastníka pozemku, druh dřeviny, obvod kmene ve 130 cm nad terénem
nebo plochu křovin, průměr kmene v místě řezu, způsob kácení, způsob likvidace/ošetření pařezu), u dřevin
v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka s kácením včetně jeho vyjádření
k naložení s dřevní hmotou,

 stanovisko orgánu státní správy lesů a souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,

 vyjádření vlastníků lesů do 50 m nebo Zemědělského půdního fondu v případě nutnosti vynětí pozemků
pro potřeby dočasného dotčení pozemků po dobu delší než 1 rok z důvodu realizace stavby (přístupy
a manipulační plochy)

 stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení zvláštního užívání
komunikací a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (souhlas vlastníka komunikace,
orgánu policie ČR, návrh dopravního značení (DIO) apod.

 vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení
způsobu jejich vypořádání,

3. Ostatní požadavky Objednatele:

 součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby
podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat jedním (1) zhotovitelem (např. jedná
se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení
apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací
oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

 součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby
– plán kontrolních prohlídek stavby,

 PD bude členěna na stavební objekty dle požadavku Objednatele a podle charakteru finančních prostředků
(provozní – investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle
klasifikace stavebních objektů,

 pro účely konání kontrolních dnů předloží dodavatel Objednateli potřebné podklady v elektronické podobě
minimálně 3 dny před konáním kontrolního dne,

 listinné doklady správních orgánů budou Objednateli předloženy v originálním vyhotovení včetně razítka
a podpisu, v případě doručení listinných dokladů dodavateli PD datovou schránkou, budou tyto doklady
opatřeny ověřovací doložkou,

 veškerá správní rozhodnutí budou Objednateli předložena s doložkou nabytí právní moci.
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