

**M ě s t o C h r a s t a v a**  
nám. 1. máje 1 , 463 31 Chrastava

**Objednávka číslo – 348/2022**

Zadavatel:

**Město Chrastava**

nám. 1. máje 1  
463 31 Chrastava

Telefon (+420) 482 363 811 – sekretariát

482 363 821 – ORM

Fax 485 143 344

E – mail [podatelna@chrastava.cz](mailto:podatelna@chrastava.cz)

http:// [www.chrastava.cz](http://www.chrastava.cz)

IČ: 00262871

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 50032-984852379/0800

Zhotovitel:

**Slavomír Jůva**

Sportovní 130  
463 31 Chrastava

Telefon (+420) [REDACTED]

Fax ---

E – mail [REDACTED]

IČ: 10987509

DIČ: CZ8908162725

Objednáváme u Vás:

**Popis činnosti:** stavební úpravy bytu v azylovém domě dle cenové nabídky ze dne 23.09.2022, tato akce je prováděna v rámci projektu „Ukrajina - stavební úpravy bytové jednotky, Chrastava“ (128381)

**Předpokládaná cena:** 717.972,06 Kč vč. DPH

**Termín:** 12/2022

**Další ujednání:** Zhotovitel bude fakturovat průběžně dle skutečně provedených prací.

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

V Chrastavě dne 26. 9. 2022

.....  
[REDACTED]

S podmínkami objednávky souhlasím:



## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Ukrajina - stavební úpravy bytové jednotky</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Chrastava
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Chrastava	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Slavomír Jůva
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>							<b>7,198.97</b>	<b>4,621.03</b>	<b>11,820.00</b>	<b>2.02</b>		
1		317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	1.2	9,850.00	7198.968263889	4621.031736111	11820	1.6824	2.01888	RTS I / 2022
<b>34 Stěny a příčky</b>							<b>9,334.84</b>	<b>13,589.66</b>	<b>22,924.50</b>	<b>0.69</b>		
2		346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1.5	1,523.00	1065.530215669	1218.969784331	2284.5	0.1568	0.2352	RTS I / 2022
3		347011003R00	Předstěna SDK,lepená,, RBI 12,5 mm - pod obklady na Perifix	m2	32	645.00	8269.308673913	12370.69132609	20640	0.01417	0.45344	RTS I / 2022
<b>41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>							<b>50,338.25</b>	<b>52,002.45</b>	<b>102,340.70</b>	<b>2.02</b>		
4		413200011RA0	Dodatečné osazení válcovaných nosníků	m	14.4	1,753.00	17080.34975623	8162.850243775	25243.2	0.06246	0.899424	RTS I / 2022
5		413232211T00	Zazdění zhlaví válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	18	132.50	567.2432432432	1817.756756757	2385	0.007	0.126	RTS I / 2022
6		416026122R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 12,5 mm	m2	66.7	1,025.00	29897.33014166	38470.16985834	68367.5	0.01375	0.917125	RTS I / 2022
7		416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	5.64	1,125.00	2793.323329854	3551.676670146	6345	0.01327	0.0748428	RTS I / 2022
<b>61 Úprava povrchů vnitřní</b>							<b>4,315.88</b>	<b>30,484.12</b>	<b>34,800.00</b>	<b>2.08</b>		
8		612100032RA0	Lokální oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových + špalety	m2	80	435.00	4315.875980575	30484.12401942	34800	0.02596	2.0768	RTS I / 2022
<b>64 Výplně otvorů</b>							<b>24,191.81</b>	<b>18,971.59</b>	<b>43,163.40</b>	<b>0.65</b>		
9		642944121T00	Dodatečné osazení ocelových zárubní plochy do 2,5 m2	kus	4.00	1,235.85	312.68	4,630.72	4,943.40	0.05	0.21	RTS I / 2022
10		642940014RA0	Dveře jednokřídlové 90/197, vnitřní	kus	3.00	12,740.00	23,879.13	14,340.87	38,220.00	0.15	0.44	RTS I / 2022
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>204.26</b>	<b>371.74</b>	<b>576.00</b>	<b>0.00</b>		
11		713111233T00	Montáž parozábrany zavěšeného podhledu s přelepením spojů (koupelna)	m2	3.6	160.00	204.258495995	371.741504005	576	2E-05	7.2E-05	RTS I / 2022
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							<b>39,987.38</b>	<b>46,757.52</b>	<b>86,744.90</b>	<b>3.34</b>		
12		762521812R00	Demontáž podlah (podkladní desky, lamely)	m2	67	95.00	0	6365	6365	0.024	1.608	RTS I / 2022
13		762512245RT2	Položení podlah pod PVC šroubováním 2x 16 mm	m2	134	599.85	39987.37706947	40392.52293053	80379.9	0.01296	1.73664	RTS I / 2022
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>25,000.81</b>	<b>10,351.29</b>	<b>35,352.10</b>	<b>0.00</b>		
14		766812114R00	D+M kuch.linky	kus	1	35,352.10	25000.81327376	10351.28672624	35352.1	0	0	RTS I / 2022
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>3,825.42</b>	<b>6,296.08</b>	<b>10,121.50</b>	<b>0.00</b>		
15		771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	5.65	235.00	0	1327.75	1327.75	0	0	RTS I / 2022
16		771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5.65	45.00	128.8167775665	125.4332224335	254.25	0.00021	0.0011865	RTS I / 2022
17		771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2	5.65	150.00	0	847.5	847.5	0	0	RTS I / 2022
18		771101147R00	Bandáž koutů	m	7.6	120.00	437.5733020578	474.4266979422	912	0	0	RTS I / 2022
19		771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, spárování,fezání (WC,koupelna)	m2	5.65	1,200.00	3259.031659111	3520.968340889	6780	0	0	RTS I / 2022
<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>							<b>0.00</b>	<b>6,003.00</b>	<b>6,003.00</b>	<b>0.59</b>		
20		775561805R00	Demontáž podlah	m2	66.7	90.00	0	6003	6003	0.00891	0.594297	RTS I / 2022
<b>776 Podlahy povlakové</b>							<b>70,806.80</b>	<b>22,828.20</b>	<b>93,635.00</b>	<b>0.02</b>		
21		776521100T00	Povlakové podlahy z vinyl.pásů + přechodové lišty do dveří	m2	67	1,245.00	65562.5489447	17852.4510553	83415	0.00025	0.01675	RTS I / 2022
22		776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	70	146.00	5244.252873563	4975.747126437	10220	3E-05	0.0021	RTS I / 2022
<b>781 Obklady (keramické)</b>							<b>20,959.61</b>	<b>32,252.89</b>	<b>53,212.50</b>	<b>1.02</b>		
23		781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních + D zař.předmětů	m2	15	350.00	0	5250	5250	0.068	1.02	RTS I / 2022
24		781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady (koupelna )	m2	13.7	350.00	1273.008849558	3521.991150442	4795	0	0	RTS I / 2022
25		781101210RT1	Penetrace podkladu pod izolaci (koupelna,WC )	m2	28.5	55.00	681.2990196078	886.2009803922	1567.5	0.00016	0.00456	RTS I / 2022
26		781210131R00	Obkládání stěn vč.spárování a fezání ( WC, koupelna, kuchyň )	m2	32	1,300.00	19005.30313888	22594.69686112	41600	0	0	RTS I / 2022

<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>337.92</b>	<b>1,262.08</b>	<b>1,600.00</b>		<b>0.00</b>	
27	783122111R00	Nátěr syntetický zárubní	ks	4	400.00	337.92	1262.08	1600	0.0002	0.0008 RTS I / 2022
<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>5,293.92</b>	<b>38,046.41</b>	<b>43,340.33</b>		<b>0.21</b>	
28	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, 2x, vč. 1x penetrace, strop	m2	73	95.00	1822.568729563	5112.431270437	6935	0.00032	0.02336 RTS I / 2022
29	784115312R00	Malba Remal bílá 2x, stěny vč. penetrace	m2	170	95.00	3451.631046119	12698.36895388	16150	0.00022	0.0374 RTS I / 2022
30	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti	m2	170	45.00	19.71649484536	7630.283505155	7650	0.0009	0.153 RTS I / 2022
31	998011004R00	Přesun hmot + poplatky na skládce	t	19.39281	650.00	0	12605.3265	12605.3265	0	0 RTS I / 2022
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>541.42</b>	<b>11,384.28</b>	<b>11,925.70</b>		<b>3.72</b>	
32	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	11	450.00	541.422163697	4408.577836303	4950	0.068	0.748 RTS I / 2022
33	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	5.64	180.00	0	1015.2	1015.2	0.02	0.1128 RTS I / 2022
34	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm,	m3	1.3	4,585.00	0	5960.5	5960.5	2.2	2.86 RTS I / 2022
<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>112.88</b>	<b>4,175.12</b>	<b>4,288.00</b>		<b>1.00</b>	
35	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	8.4	320.00	112.8787138264	2575.121286174	2688	0.08149	0.684516 RTS I / 2022
36	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn - pod obklady	m2	32	50.00	0	1600	1600	0.01	0.32 RTS I / 2022
<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0.00</b>	<b>12,187.90</b>	<b>12,187.90</b>		<b>0.00</b>	
37	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	6.14	1,985.00	0	12187.9	12187.9	0	0 RTS I / 2022
		<b>Ostatní materiál</b>			<b>45,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,288.00</b>		<b>0.14</b>	
38	553310363	Zárubeň ocelová , 900x1970 L, P	kus	4.00	4,790.00	19,160.00	0.00	19,160.00	0.02	0.08 RTS I / 2022
39	61169502	Dveře posuvné na stěnu 70x197 (koupelna )	kus	1.00	7,560.00	7,560.00	0.00	7,560.00	0.04	0.04 RTS I / 2022
40	61168502.A	Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30 90/197 cm protipožární	kus	1.00	18,568.00	18,568.00	0.00	18,568.00	0.03	0.03 RTS II / 2022
<b>Celkem:</b>								<b>619,323.53</b>		

Poznámka:

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Ukrajina - stavební úpravy bytové jednotky</b>	Objednatel:	Město Chrastava	IČ/DIČ	00262871
Druh stavby:	Oprava	Projektant:		IČ/DIČ	11438924
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	Slavomír Jůva	IČ/DIČ	10987509
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	40
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	96,034.04	Práce přesčas	0.00	Zařízení staveniště	0.00		
	Montáž	135,228.26	Bez pevné podl.	0.00	Mimostav. doprava	5,000.00		
PSV	Dodávky	166,416.12	Kulturní památka	0.00	Územní vlivy	0.00		
	Montáž	151,563.88		0.00	Provozní vlivy	0.00		
"M"	Dodávky	0.00		0.00	Ostatní	0.00		
	Montáž	0.00		0.00	NUS z rozpočtu	0.00		
<b>Ostatní materiál</b>		45,288.00		0.00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		24,793.23		0.00				
<b>ZRN celkem</b>		619,323.53	<b>DN celkem</b>	0.00	<b>NUS celkem</b>	5,000.00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0.00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0.00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0.00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>624,323.53</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>93,648.53</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>624,323.53</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0.00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0.00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>717,972.06</b>

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel: Slavomír Jůva
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: