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Smlouva o dílo k veřejné zakázce

,,Revitalizace polní cesty V Lipkách" U
Ev. č. smlouvy objednatele: 111/2022/HER

Ev. č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Slivenec
Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00
lČ: 00241661
Bankovní spojení: ppf banka a.s., č. ú. 500756998/6000
Telefon: ("420) 251 818 044
Email: slivenec@praha-slivenec.cz
wwvv: vvww. praha-slivenec.cz

Zastoupený: RNDr. jana Plamínková, starostka, tel.: ("420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

TRAST s.r,o.
Nám. jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
lČ: 02072530
Bankovní spojeni: ČS, č. ú. 5663215339/0800
Telefon: ("420) 736 489 922
Email: j.jakubuv@tirast.cz

Zastoupený: Ing. janem jakubův, jednatelem společnosti,
email: j.jakubuv@tirast.cz

tuto smlouvu o dílo.

1.

str. 1 /13



Předmět díla

i

1.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pto objednatele
dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za
provedené dílo zaplatit n lže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této
smlouvě.

1.2
Dílem se podle této smlouvy rozumí poskytnutí plnění spočÍvajÍcÍ v realizaci díla s názvem
,,Revitalizace polní cesty V Lipkách".

Stavba bude probíhat podle projektové dokumentace s názvem Údržba stávajici polní cesty úsek
ulice V Lipkách - hranice k. ú. Velká chuchle, vypracované 05/2022 projektantem:
PK Flora, s.r.o., Bořivojova 2420/19, 130 00 Praha 3, lČ: 29156556, dič: cz29156665, odpovědný
projektant: Dominik Plhoň, Obor: TD 02, č. autorizace 0013720.

1.3
Předmětem díla je revitalizace stávajÍcÍ polní cesty navazujÍcÍ na stávajľd asfaltovou komunikaci
V Lipkách a vyústěna je pak na stávajÍcÍ pokračování cesty v k.ú. Velká Chuchle. Povrch cesty je
tvořen zatravněnou vrstvou v tl.50 mm s osetím travní směsí parkového charakteru, odolávajici
vysokému zatíženi. jako zatravněný nestmelený, konstrukční vrstva z kaleného štěrku, základní šIře
cesty je 1,50 m, nezpevněná krajnice 0,25 m, svahováni1:2. Podél cesty je naveZeno vysázet 4 stromy
a 20 keřů,

1.4
Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedeni
díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.
Zahájení díla, lhůty a harmonogram díla

2.1
Harmonogram díla není vypracován. Smluvní strany se dohodly, že počátek prací bude ihned po
podpisu smlouvy. Celková doba prováděni díla nebude delší než 180 dni. objednatel bude respektovat
vhodné klimatické podmínky k provádění díla

2.2
Zhotovitel
stavby, a
minimálně

Nebude-li
zhotoviteli

se zavazuje, že od objednatele převezme staveniště Předávacím protokolem zahájení
tQ v den, který stanoví harmonogram ve ČI. 2.1. Předávači protokol zahájení díla bude
obsahovat:

všechny známé skutečnosti. jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví fýzických osob zdržujících se na staveništi,
uvedeni odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
a připadnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
vymezeni prostoru staveniště včetně určeni přístupových cest, vstupů na staveniště, řešeni
oploceni či ohrazeni staveniště, určení místa zařízeni staveniště (buňky a WC) stavbu,
určeni deponii, mezideponii, prostoru pro odstaveni strojů a uložení zařÍzeni, použitých při
provádění stavebních prací apod.,
určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor.
stavy elektroměru, vodoměru, plynoměru a další podobné hodnoty médií.

některé z bodů třeba objasňovat, bude do předávacího protokolu stavby od objednatele
zapsáno, že není třeba objasňovat např. s odkazem na příslušnou část DPS.
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2.3
Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděni díla nejpozději první pracovni den po převzetí staveniště od
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).

2.4
Za lhůtu provedeni díla se považuje lhůta, ve které zhotovitel řádně ukonči dílo, uvede staveniště do
náležitého stavu včetně odvozu zařízeni staveniště a předá předmět díla objednateli Předávacím
protokolem ukončeni stavby nebo její části podle ČI. 3. Před lhůtou pro provedeni díla není objednatel
povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.

l
l
l

3.
Ukončeni díla

3.1
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli předávacím
protokolem v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích přIloh a dodatků. Zhotovitel splní svou
povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejména řádně
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných
ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívánÍ předmětu
díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem d Ila
objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty funkčnosti, výkresy skutečného provedení,
záruční listy, prohlášení o shodě, zkušební protokoly apod.

3.2
O předáni předmětu díla objednateli se pořizuje Předávací protokol ukončeni stavby nebo ieij části
(zápis o předáni a převzetí díla) podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol má právní
účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech
potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání
a provozu díla. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, výčet vad
nebránících užíváni a lhůty jejich odstranění, připadnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech
z odpovědnosti za vady. jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíši smluvní strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstraněni vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl
dílo převzít, se opakuje přejimaci řIzení v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele
na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dni předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak
učinit 5 dni před zahájením zkoušek. Objednatel zajisti za účelem předáni díla zprávu TDO (technického
dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich přitomnost a svá stanoviska k již provedeným
zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady.

3.3
V případě, že jsou v ČI. 2.1 této smlouvy uvedeny lhůty dňčich plnění zhotovitele při provádění díla,
může objednatel převzít předmět díla po částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla
sepisuje d ílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v ČI. 3.2 této smlouvy.

3.4
Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícimi užíváni či dílo, ohledně jehož
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít.

3.5
Objednatel nemusí dílo převzít, bude-li mít dílo vady bránící v užívání. Zhotovitel má povinnost
spolupráce při kolaudaci díla, Proběhne-li kolaudace díla s negativním výsledkem, je zhotovitel povinen
zajistit na své náklady změny díla a jejich realizaci v nejkratším možném čase tak, aby d ilo mohlo být
uvedeno v provoz.í

ífil
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4.
Cena díla

4.1
Cena díla činí: 847.000,- Kč bez DPH

177.870,- KČ DPH v základní sazbě
1.024.870,- Kč S DPH.

4.2
Cena díla uvedená v ČI. 4.1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky
po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být
zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. žádný zápis do
stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla.
Cena díla uvedená v ČI. 4.1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splněni
předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činnosti, dodávek a souvisejĹcÍch výkonů
nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. j ocenění
činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně
uvedeny.

4.3
Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou
písemného dodatku k této smlouvě na samostatné listině označené jako ,,dodatek", kterému předchází
zhotovení ziišt'ovaciho protokolu zhotovitelem. zjišt'ovací protokol obsahuje min. identifikace stavby a
subjektů, důvod vzniku více či méněprací, dopady do ceny díla a dopady do celkové ceny za dílo. Pokud
zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se
cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy,
kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením
formou dodatku k této smlouvě.

4.4
Za vícepráce jsou považovány stavební práce zvyšujici celkovou cenu díla, za méněpráce pak stavební
práce snižující celkovou cenu díla.

4.5
Objednatel má právo snížit rozsah díla libovolně podle své vůle. Snížení rozsahu díla může být
provedeno jak v celých položkách (vypuštění položek rozpočtu), tak ve výměře položek (snÍženÍ
množství prací prováděných v položce rozpočtu). Zhotovitel je povinen akceptovat snížení rozsahu díla,
Takovéto sníženi rozsahu díla musí být projednáno se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto důvodu
povinen upozornit objednatele nejpozději 7 dnů před objednáním subdodávky, materiálu, strojů či
pracovníků na prováděni příslušných prací tak, aby byl objednatel schopen sdělit zhotoviteli, že si
konkrétni práce nepřeje provádět. Cena takto sníženého díla se stanoví od počtem příslušných položek
či části položek z položkového rozpočtu. Pokud zhotovitel nesplní povinnost upozornit objednatele na
plánované objednání či realizaci prací podle tohoto článku, jsou veškeré náklady provedených či
objednaných prací považovány za smluvní pokutu a objednatel je nebude hradit. V případě, že by po
částečném provedeni prací, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si jejich provedení nepřál,
nebylo možné dále provádět navazujicí práce, je povinen zhotovitel tyto práce bud' dokončit, nebo
odstranit, a to na vlastni náklady tak, aby mohl dále pokračovat v následných pracích na díle.

5.
Platební podmínky

5.1
Zhotovitel provádí měsični fakturaci podle skutečné prostavěnosti. Splatnost faktur je 30 dní. Fakturu
je zhotovitel oprávněn vystavit jedenkrát za měsíc vždy k poslednímu dni příslušného
kalendářního měsíce.

!
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5.2
Faktura musí být doručena objednateli do tři dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude
faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury
objednateli přesáhlo dobu tři dnů. Za okamžik uhrazeni faktury se považuje datum, kdy byla předmětná
částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn
vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů,

5.3
Zhotovitel je oprávněn fakturovat dilčkni fakturami jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených
prací. Podkladem pro vystavení dňči faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem
zadavatele (zjišt'ovaci protokol).

5.4
Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených
prací zadavateli, název, sídlo a lČ zadavatele, název, sídlo, lČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury,
označeni peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačeni dne splatnosti, fakturovanou
částku s DPH a bez DPH. Přilohou faktury bude vždy soupis skutečně provedených prací oceněných
jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

5.5
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže
zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou).

5.6
Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílCi faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního
plněni zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.7
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

6.
Podmínky provádění díla

6.1
Zhotovitel zajišt'uje provedeni díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy i u třetích osob, které si na práci
sjednal.

6.2
Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na zhotoviteli předané staveniště. Na požádáni
je zhotovitel povinen předložit objednateli obratem veškeré doklady o provádění prací.

6.3
Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na
stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4
Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odp(jvidajicÍ harmonogramu
prováděni díla v nabídce zhotovitele,

b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřil mistní podmínky na staveništi,
d) je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele

a mistním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
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6.5
Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajicích podzemních inženýrských sítích
a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel
provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby
nedošlo k jejich poškozeni během prací na díle.

6.6
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovite[ových
povinností podle této smlouvy, které z ni vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy
výslovně uvedeny.

6.7
Vlastnické právo k věcem určeným pro důo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby,
resp. i okamžikem jejich montáže či přivezení na stavbu (rozhodným okamžikem je přivezeni věcí,
materiálu či výrobků do areálu staveniště). Zhotovitel sjednává v případném subdodavate|skén1
systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

6.8
Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle ČI. 6.7 až do předáni a převzetí
plněni nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. výkon správy konči okamžikem řádného
předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
V případě d j[čjch plněni (pokud po předání dňči části díla zhotovitelem a jejím převzetí objednatelem
pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčIho
protokolu, zpět do správy předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu jako
dňčí plněni převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předáni a převzetí poslední dňči části díla.

6.9
Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel.
Předáním a převzetím celého předmětu díla dle této smlouvy přechází nebezpečí škody na převzatém
předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem
údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ni. Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná
poškození věcí odstráni zhotovitel svým nákladem.

6.10
Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele a vypracuje
potřebné dokumentace:

· Nedojde-li k záboru veřejného prostransEvI, bude eventuální skládka materiálu umístěna na
pozemku v místě plnění.

· Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišt'uje sám tak, že bude
roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

· Zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené objednatelem) výkon
veškeré inženýrské činnosti, kterou nezajišt'uje objednatel, po celou dobu prováděni díla,
zejm. zajistí povoleni potřebných záborů, vytýčení inženýrských síéí, osazeni elektroměrů
apod.

· Před zahájením kolaudačního řízeni pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o
způsobu využiti odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění
s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Zhotovitel předá objednateli též
vážní listy. Součásti požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy
nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady.

· Pro prováděni díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky
§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon).
Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných
dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla,

· Pro prováděni díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručuji bezpečnost při realizaci a UžívánÍ a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem
a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před

i
:'

C 6



předáním předmětu díla, a to doklady o prokázáni shody zejm. od jednotlivých dodavatelů
technických zařízení.

· Zhotovitel zajisti bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce a podle navazujÍcÍch předpisů; veškeré instalace zhotovitel provede podle platných
předpisů a norem ČSN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci
zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce
a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky.
Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo
zaškoleni.

· Veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN. Před
zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni
jen pracovnici, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. objednatel má právo
kontroly kvalifikace pracovn iků a jejich odmítnuti včetně odmítnuti subdodavatele.

· Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky, Prováděním prací smí být pověřováni
jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

· Zhotovitel na vlastni náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dílenské výkresy, kladečské plány, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby dopjňujÍci průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhkasení objednateli.

· Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodížovat veškeré hygienické, požární
a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.

· Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku prováděni díla
budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu,
v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

· Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními)
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

· Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený. provozuschopný. plně
v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky
hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu
s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu
s požadavky před pišů o památkové péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány
předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným
způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo
převzít.

7.
Staveniště, vedení stavby, stavební deník, technický a autorský dozor, zkoušky

7.1
Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit opatření proti vstupu
neoprávněných osob na staveniště a do zařízení staveniště opbcením či ohrazením. Zhotovitel si zajisti
zařízeni staveniště na vkastni náklady. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané
staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho
pracemi. Staveniště a místo skladováni materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově
označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatřeni
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.2
Zhotovitel povinen nejpozději do 1 dne po provedení díla (tj. po řádném ukončeni díla a předání jeho
předmětu objednateli) vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. v opačném
případě je zhotovitel v prodlení s provedením díla. Po odstraněni vad a nedodělků je zhotovitel povinen
staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je zhotovitel v prodlení
s provedením díla.í
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7.3
Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy podle § 157 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník
musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro odděleni. Pokud některá ze
zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do 3 pracovních dnů
připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů
majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu,
že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které
se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici. Stavební deník
musí být řádně vedený; objednateli přisWší první kopie, kterou odevzdává zhotovitel objednateli vždy
na jeho vyžádáni. V den předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bude objednateli
s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku. Objednatel je povinen na základě výzvy
zhotovitele provedené ve stavebním deníku a emailem zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším
postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat
event. připomínky. Zhotovitel nezaháji zakrývací práce či další postup prací před uplynutím lhůty dle
předchozí věty.

7.4
Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly prováděni díla a jeho části, a to zejména při
zajišt'ováni subdodávek, výroby, montáží a prací. Na požádáni je zhotovitel povinen předložit objednateli
veškeré doklady o provádění prací, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručeni výzvy. Zhotovitel je
povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu
přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uváděni dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného
vyúčtováni díla. Všichni účastníci naplňováni předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro
prováděni cenové kontroly.

7.5
Objednatel má právo provádět kontroly podle ČI. 7.4 i svým technickým dozorem objednatele (TDO)
a autorským dozorem (AD). Rozsah písemných pověřeni TDO a AD a jména osob pověřených jejich
výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. Zhotovitel vytváří svou součinnosti
podmínky pro výkon kontroly objednatele, resp. jeho kontrolních orgánů. Zabezpečuje účast svých
zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy.
Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol ria stavbě orgány státní správy
a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7.6
Je-li součástí stavby dodávka resp. i montáž strojů nebo zařízení je součástí plnění zhotovitele podle
smlouvy a průkazem řádného provedeni díla nebo jeho části doložení úspěšných výsledků potřebných
individuálrúch a komplexních zkoušek. garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu
a požadavků orgánů státní správy příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Náplň,
obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek se řídí podmínkami stanovenými ČSN, projektovou
dokumentací, a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařizení a navrhuje je zhotovitel
nejméně 5 dni před jejich provedením objednateli, který je schvaluje. V případě neexistence ČSN či
jejich významných nedostatků lze použít po dohodě objednatele a zhotovitele i jiných norem (EN, DIN
apod.).

7.7
lndividuálMm vyzkoušením při montáži se rozumí provedeni zkoušek s kladným výsledkem (např.
každého jednotlivého stroje nebo zařízeni). Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla
a jeho způsobilost uvedení do provozu. Zkoušky jsou nákladem zhotovitele až do jejich kladného
výsledku.

7.8
výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh
záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad,
případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištěni potřebného množství svých
kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné
k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další
náklady v případě neúspěšného provedeni zkoušek.
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8.
Součinnost smluvních stran, přerušeni prací
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8.1
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy
a předmětu díla, které vyplývají z jejich srduvního postaveni. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran
známy okolnosti, které jí bráni, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně
druhé smluvní straně.

8.2
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto
lhůty:

· 2 pracovních dnů pro kontro|V zakrývaných části díla a reakce na události v průběhu provádění
díla,

· 2 pracovn ich dnů pro předáváni zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů,
odsouhlasovánI plněni a navrhovaných řešení.

8.3
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delš j,
platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy
následujíci pracovni den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámen j) o
rozhodné skutečnosti. je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá
námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

8.4
Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišt'uje pro objednatele vydáni kolaudačního rozhodnuti,
popř. kdaudačního souhlasu, má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu řízení
o vydáni kolaudačn iho rozhodnutí. popř. kolaudačniho souhlasu.

8.5
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Zhotovitel je oprávněn práce
přerušit v případě, že zjisti při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedeni dohodnutým
způsobem nebo z důvodu nemožnosti plněni v důsledku vyšší moci. Každé přerušeni prací je zhotovitel
povinen neodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho
příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujÍcÍch nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich
odstranění. Do doby opětovného pokračováni v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly
odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušeni prací způsobeno příčinami na
straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatřeni do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání
takového přerušeni prací se prodlužuje doba předáni díla.

9.
Záruky a reklamace

9.1
Záruční doba je sjednána pro stavební a montážni práce a pro stavební materiály na dobu 60 měsíců
a počíná běžet dnem pr(jtoko|árniho předání a převzetí předmětu díla. V případě dňčich plnění záruční
doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se
vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel
prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

9.2
U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou
záručním listem výrobce. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které zhotovitel
prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou takových
strojních a speciálních dodávek.
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9.3
Plněni má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky, tj-
nedokončené práce (plněni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemají vliv na zvýšeni
ceny plněni zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel
písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v projektové dokumentaci
skutečného provedení stavby.

9.4
V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení písemné reklamace
objednatele zhotoviteli, není-li s přih|édnutim k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta.
Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně
terminu pro odstranění vad zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku
vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne obdřženi reklamace zaslat objednateli své
písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu
s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstraněni vad díla nejpozději do
5 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy,
neuznává-li odpovědnost za své vady.

9.5
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v Cl. 9.4 nebo oznámi před jejím
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané
ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objeď natelem na cenu takových plnění zhotovitele -
opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

9.6
V případě odstraněni vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plněni nová záruční doba
v délce dle čí. 9. 1. nebo ČI. 9.2, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

9.7
Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému
předmětu díla, ani pro případ odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

10.
Odstoupení od smlouvy

10.1
Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis)
upozorněn.
Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením
od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodlouženhn terminu
provedení díla.

10.2
podstatným porušením smlouvy se rozumí:

· prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů,
· prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 7 dnů,
· prodlení zhotovitele s dokončením díla (předáni a převzetí staveniště) delší 30 dnů,
· opakované neplněni harmonogramu výstavby, na něž byl zhotovitel opakovaně písemně

upozorněn včetně stanoveni odpovidajici doby k nápravě,
· opakované neposkytnutí dostatečné součinnosti objednateli v jeho kontrolní činnosti, a to i přes

písemnou výzvu objednatele,
· plněni nekvalitní, na které byl zhotovitel opakovaně písemně upozorňován, a přesto jej

neodstranil,
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· opakování zkoušky 2x za sebou se záporným výsledkem,
· plněni pomocí pracovníků vlastních či subdodavatele, kteří nemají požadovanou kvalifikaci pro

plněni příslušných prací,
· plnění prováděné v rozporu s normami a technickými listy, na které byl zhotovitel opakovaně

upozorňován, a přesto jej neodstranil,

10.3
Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.4
Stanovi-h oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní,
může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plněni, kterou
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášeni povinné strany obdrží.

10.5
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat j po ukončení, resp. zániku smlouvy.

10.6
V případě dotačního financování je neposkytnutí podpory (dotace) ze strany dotačního orgánu
důvodem, pro který je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli následných sankci a
zhotovitel se zavazuje toto respektovat.

11.
Smluvní pokuty

11.1
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla. tj. nesplní lhůtu pro provedení díla
uvedenou v ČI. 2, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH
z ČI. 4.1 této smlouvy za každý, byt' i jen započatý den prodlení. To platl rovněž pro případ prodlenl
zhotovitele s provedením dílčí části díla, tj. nesplněním kterékoli sjednané dilči lhůty pro plnění
zhotovitele, je-li taková lhůta uvedena v ČI. 2 této smlouvy či v sjednaném harmonogramu. Objednatel
může pokutu prominout, bude-li jasné, že nesplnění lhůty z harmonogramu neohrozí celkový termín
dokončeni díla.

11.2
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. 3.1 této smlouvy, nebo
nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny díla bez DPH za každý, byt' i jen započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

11.3
V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstraněni vad dle ČI. 9.4 této smlouvy (väďY díla v záruce),
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- kč za každý, byt' i jen započatý den
prodlení a jednu vadu.

11.4
Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Uplatněním ani
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Takovou škodu může
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu
škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
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11.5
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho
zařízeni jakož i plochy s nim souvisejici používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní,
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 3 000,- kč, a to pro každý případ zvlášť'.

11.6
Nesplní-li zhotovitel či objednatel své jiné, ve smlouvě zakotvené povinnosti, zaplatí strana
povinná straně oprávněné 0,01% ceny díla bez DPH z ČI. 4.1 této smlouvy za každý, byt' i jen
započatý den prodlení v plnění své povinnosti. Podmínkou uplatněni sankce je písemné upozorněni
ze strany oprávněné straně povinné na neshodu se smlouvou a stanovení lhůty pro odstranění neshody
ne kratší 5 pracovních dnů.

12.
Pojistná smlouva zhotovitele

12.1
Zhotovitel předložil před uzavřením této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu včetně všech příloh,
dodatků a všeobecných či jiných obchodních podmínek pojišt'ovny, má-li je pojišťovna, s minimálni
pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě znějící alespoň na
1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen držet takové pojištěni po celou dobu realizace díla dle této
smlouvy.

13.

Závěrečná ustanovení

F

E

13.1
V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanoveni zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále obchodní zvyklosti.

13.2
jakákoliv ústni ujednáni při prováděni díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

13.4
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli,
musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.5
Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotoveni
obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

13.6
V případě sporů z této smlouvy si její účastníci sjednali podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, místní přjs|ušnost Obvodního soudu pro Prahu 5, ve věcné přIslušnosti krajských soudů
pak mÍsÉnĹ přískíšnost Městského soudu v Praze.

13.7 '
Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinnosti upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních
rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna
při doručováni poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručeni
nastanou i tehdy. jestliže pošta písemnost smluvní straně vráti jako nedoručitelnou či adresát svým
jednáním doručeni zmařil, nebo přijeti písemnosti odmítl.

i
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13.8
Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělujI svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez
stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

13.9
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle
ustanoveni zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby
veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich
vyžádáni.

13.10
Zhotovitel se zavazuje umožnit vstup osobám pověřeným kontrolou (např. pracovníkům Sekretariátu
Regionálni rady Centra pro regionáiní rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financi,
Ministerstva zemědělství, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů) podle zákonů ČR (např. zákon 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě) nebo jiných předpisů do svých objektů a na pozemky, k ověřování
plněni podmínek uvedených v rozhodnutí, po dobu realizace projektu a dále po dobu 5-ti let od vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace či podobného rozhodn uti, bude-li takovéto rozhodnutí vydáno.

13.11
Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy.

13.12
Tato smlouva obsahuje 13 stran a 1 přIlohu, které tvoří nedílnou součást smlouvy. Tato smlouva o dílo
je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13.13
Zhotovitel bere na vědomi, že tato Smlouva bude objednatelem zveřejněna registru smluv podle zákona
Č. 340/2015 Sb.

13.14
Podle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tuto Smlouvu schválilo Zastupitelstvo
městské části Praha - Slivenec usnesením č. 14/1/2022 na svém 1. ústavujicim zmč dne 19.10. 2022.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:
Příloha č. l: Rozpočet díla
Příloha č. 2: projektová dokumentace (netištěna, k dispozici oběma smluvním stranám)
Příloha č. 3: Nabídka účastníka ve veřejné zakázce (netištěna, k dispozici oběma smluvním

stranám)

V Praze Slivenci, dne 14.11.2022

Objednatel
RNDr. Jana Plamínková, starostka

V Raze livenc' d e 6 .2022

Zhotovitel
lng.jakubův, jednatel společnosti
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