

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava uzavíracích armatur Kroměříž, Hulín, Chropyně, Morkovice	Doba výstavby:	5 týdnů	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Druh stavby:	Oprava uzavíracích armatur	Začátek výstavby:	22.11.2022	Projektant:	
Lokalita:	Kroměříž	Konec výstavby:	23.12.2022	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
Zpracoval:	xxx	Zpracováno dne:	12.11.2022	Zpracoval:	xxx

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	xxx	xxx	0,00
	11	Přípravné a přidružené práce	xxx	xxx	xxx	12,52
	13	Hloubené vykopávky	0,00	xxx	xxx	0,00
	15	Roubení	xxx	xxx	xxx	0,03
	16	Přemístění výkopku	0,00	xxx	xxx	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	xxx	xxx	xxx	3,40
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	xxx	xxx	0,00
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	xxx	xxx	xxx	1,61
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	xxx	xxx	xxx	1,13
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00	xxx	xxx	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	xxx	xxx	xxx	10,38
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	xxx	xxx	xxx	2,92
	711	Izolace proti vodě	xxx	xxx	xxx	0,18
	85	Potrubí z trub litinových	xxx	xxx	xxx	0,05
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	xxx	xxx	xxx	0,52
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	xxx	xxx	xxx	0,07
	96	Bourání konstrukcí	0,00	xxx	xxx	2,82
	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	xxx	xxx	0,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	xxx	xxx	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	xxx	xxx	0,00
		Ostatní materiál	xxx	xxx	xxx	83,71
Celkem:					689 933,00	