

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky "**Modernizace skladu chloru a systému likvidace při úniku chloru**", provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**

**odštěpný závod Těžba a úprava uranu**

Sídlem: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná navrhopvat dohody o změně smlouvy apod.:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Osoba oprávněná kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor stavebníka, k převzetí díla apod.:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Zhotovitel: **KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.**

Sídlem: Okružní 19a, 638 00 Brno

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1887

IČO: 64506347

DIČ: CZ64506347, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Ctirad Nečas, předseda představenstva

Ing. Jaromír Svoboda, CSc., člen představenstva

Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.):

[REDAKCE]

[REDAKCE]

### II. Dílo (předmět díla)

1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení stavebních prací – **Modernizace skladu chloru a systému likvidace při úniku chloru**. Předmět plnění zahrnuje realizaci akce dle dokumentace pro provedení stavby z února 2017 a dle soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, vše zpracované firmou KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Brno pro stavbu „Modernizace skladu chloru a systému likvidace při úniku chloru“, a to v souladu s nabídkou zhotovitele č. N170016 ze dne 07.04.2017.

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci, doplněné o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která byla zhotoviteli poskytnuta jako nedílná součást zadávací dokumentace.

CZ-CPA:

41.00.46 Výstavba skladů, nádrží a sil

CPV:

45213200-5 Stavební úpravy skladů a průmyslových budov  
45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce  
44610000-9 Kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby a kovové tlakové nádoby  
31200000-8 Elektrické rozvodné zařízení  
42993000-3 Stroje užívané v chemickém průmyslu

2. Místem provádění díla je státní podnik DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem - areál bývalé chemické úpravny.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a jeho předáním objednateli. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s podmínkami této smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

### III. Cena díla

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

**19 821 147,05 Kč bez DPH**

(Slovy: devatenáct milionů osm set dvacet jedna tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých pět haléřů bez DPH).

Cena obsahuje i veškeré celní a jiné poplatky a veškeré náklady zhotovitele související s provedením předmětu smlouvy a jeho odzkoušením v místě stanoveném v čl. II odst. 2 této smlouvy.

K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena předmětu smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu trvání smlouvy. Vychází přitom z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále rozpočet). Rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a konečným dokončením předmětu smlouvy včetně nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění předmětu smlouvy. Zhotovitel dále výslovně potvrzuje, že měl plnou a ničím neomezenou možnost prověřit a

zanalyzovat veškerou dokumentaci, požadavky a úvodní specifikaci díla, které obdržel od objednatele, a dále měl možnost provést obhlídku a detailní prověrku místa, včetně jeho přístupnosti a dalších podstatných místních podmínek, a na základě těchto skutečností s odbornou a náležitou péčí prohlašuje a potvrzuje, že jím předložená nabídka a rozpočet v rozsahu obsaženém v této smlouvě a jejích přílohách zohledňuje a obsahuje všechny věci, dodávky, plnění a služby, které je objektivně třeba k řádnému, včasnému a úplnému dokončení předmětu této smlouvy způsobem a za podmínek v ní sjednaných.

Strany se výslovně dohodly, že pro případ, kdy se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů nebo dodatečného provedení prací a/nebo služeb potřebných pro dosažení úplnosti a provozuschopnosti díla a/nebo jeho příslušné části v souladu s touto smlouvou a sjednaným účelem použití díla, pak platí, že zhotovitel dodá nebo provede dodatečné materiály, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, a to na své vlastní náklady.

4. Výši stanovené ceny lze překročit pouze v případě výskytu objektivních překážek či komplikací, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení řádné a náležité péče předpokládat a které budou vyžadovat změnu dokumentace specifikované v čl. II odst. 1 této smlouvy. Změna ceny musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami a o této změně musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

#### **IV. Placení a platební podmínky**

1. Měsíční fakturace bude prováděna na základě činností provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel bude měsíčně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, vystavovat dílčí faktury na základě prací a dodávek skutečně provedených za uplynulý kalendářní měsíc dle soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů odsouhlasených objednatelem. Veškeré vystavené faktury musí být doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle položek rozpočtu s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
2. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
3. Součet všech dílčích měsíčních fakturací může činit nejvýše 90 % celkové hodnoty díla. Zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla bude fakturováno až na základě protokolárního převzetí řádně dokončeného díla objednatelem (tzn. bez jakýchkoliv vad a nedodělků).
4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který se fakturuje, v případě fakturace zbývajících nejméně 10 % dle odst. 3 tohoto článku je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění den převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
5. Vrátili-li objednatel fakturu zhotoviteli k opravě, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury.
6. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.

#### **V. Doba plnění**

Termíny plnění předmětu díla jsou:

1. Předání pracoviště zhotoviteli (viz čl. VI odst. 1 této smlouvy): nejpozději 1. 6. 2017;

2. Zhotovitel předá objednateli řádně dokončené dílo nejpozději 30. 4. 2018.
3. Harmonogram plnění díla po jednotlivých stavebních objektech, inženýrských objektech a provozních souborech je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2 této smlouvy.

## VI. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště, při splnění podmínek daných touto smlouvou, nejpozději v termínu uvedeném v čl. V odst. 1 této smlouvy, za současného splnění povinností zhotovitele vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, radiační ochrany, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „BOZP, BP, RO, PO a OŽP“) na staveništi, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících interních aktů hospodářského řízení (dále jen „AHR“) objednatele, zejména SM-TÚU-01-03. Zhotovitel je povinen se protokolárního předání staveniště zúčastnit v den stanovený v písemné výzvě objednatele, jež bude doručena zhotoviteli nejpozději 5 dní před stanoveným dnem předání. Dnem předání staveniště zhotoviteli počínají běžet lhůty, v nichž je zhotovitel povinen dílo zrealizovat v souladu s čl. V. Pokud zhotovitel z důvodů na své straně nepřevzme staveniště v den řádně stanovený ve výzvě objednatele postupem dle tohoto odstavce, počínají tímto dnem běžet lhůty pro realizaci díla i přesto, že zhotovitel staveniště v určený den nepřevzal.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou energii na základě samostatné smlouvy tím, že připojí jeho staveništní rozvaděč vybavený měřením do svých elektroinstalačních rozvodů. Objednatel umožní zhotoviteli odběr vody za podmínek stanovených samostatnou smlouvou.
3. Objednatel zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí, které má ve své správě, přímo na staveništi. Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla objednatelem v jeho vyjádření uvedena nebo jím nebyla vytyčena a která by bránila zhotoviteli v realizaci prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (zápisem ve stavebním deníku) přerušit práce. Odstranění a nápravu tohoto případného nedostatku zajistí objednatel.
4. Objednatel v případě zájmu poskytne pro geodetické činnosti zhotovitele body svého stávajícího polohového a výškového bodového pole. Objednatel má právo provádět vlastními silami kontrolní měření v průběhu stavby.
5. Objednatel je povinen prověřit kvalitu provedených prací, jež budou při další práci zakryty, v termínu do 3 dnů od vyzvání zhotovitelem a výsledek tohoto prověření zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně výzvou zhotovitele s předstihem alespoň 2 dnů vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. Zhotovitel je však v takovém případě povinen pořídit fotodokumentaci a tuto přiložit ke stavebnímu deníku.
6. K provedení komplexních zkoušek objednatel zajistí kvalifikované pracovníky obsluhy a pomocné materiály, energie a média.
7. Pro odstranění pochybností smluvní strany potvrzují, že zde sjednané součinnosti ze strany objednatele představují úplný výčet těchto součinností a zhotovitel výslovně potvrzuje, že nemá vůči objednateli žádné další požadavky pro účely úplného, včasného a řádného dokončení díla.
8. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. Za účelem provádění díla a na dobu k tomu potřebnou vystaví objednatel pro osoby a vozidla zajišťující pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy

povolení ke vstupu a vjezdu, a to na základě jmenného seznamu osob (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a čísla platného cestovního dokladu) a seznamu registračních značek a typů vozidel, které je zhotovitel povinen předat objednateli v předstihu nejméně 3 pracovních dnů před zahájením prací na díle. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat objednatele o veškerých změnách v seznamech osob a vozidel zajišťujících pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a vjezd.

## VII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dodržovat podmínky stanovené ve stavebním povolení vydané stavebním úřadem Ministerstva průmyslu a obchodu.
2. Zhotovitel bude realizovat předmět smlouvy sám prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců nebo je oprávněn plnit předmět smlouvy za pomoci jiných osob (svých poddodavatelů).
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění předmětu smlouvy možná pouze se souhlasem objednatele, a to v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako poddodavatel původní, včetně případného převzetí společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění této smlouvy.
4. Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí, které nemá ve své správě objednatel, jednotlivými správci přímo na staveništi.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby zejména nadměrným prachem či hlukem, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červeně do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavebních a montážních prací na jednotlivých objektech včetně geodetického zaměření skutečného provedení jednotlivých objektů.
7. Zhotovitel předloží na vyžádání dílenskou a montážní dokumentaci k vybraným zařízením.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce při provádění předmětu díla byly prováděny odborně způsobilými osobami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výroba a montáž vyhrazených technických zařízení byla provedena organizacemi s oprávněním k těmto činnostem vydaným TIČR nebo OBÚ.
10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výchozí revize elektrických a vyhrazených technických zařízení byly provedeny revizním technikem s osvědčením vydaným od OBÚ.
11. Zhotovitel prostřednictvím odborně způsobilé osoby zajistí provedení zkoušek těsnosti na nádržích pro závadné látky dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů.
12. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel dokladovat při předání díla.

13. Zhotovitel není oprávněn použít náhradní materiály bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele.
14. Před provedením komplexních zkoušek zhotovitel zajistí proškolení obslužného personálu objednatele.
15. Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů vzniklých při realizaci předmětu smlouvy, kromě kovového odpadu, kabelů a stavební suti ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí plnit povinnosti původce odpadu od okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo předá osobě oprávněné k jejich převzetí k nakládání s nimi. Žádný odpad kromě kovového odpadu, kabelů a stavební suti (tyto odpady ponechá zhotovitel na místě stanoveném objednatelem) nezůstane a nebude uložen v prostoru staveniště či na jiných pozemcích, ke kterým má právo užívání objednatel. Zhotovitel umožní objednateli průběžný odvoz kovového odpadu z prostoru předaného pracoviště.
16. Převzetím staveniště k provedení předmětu plnění nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném předmětu plnění pro objednatele až do doby jeho dokončení a předání předmětu plnění objednateli.
17. V době od předání staveniště až po konečné předání celého díla se zhotovitel zavazuje mít uzavřené a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 3 mil. Kč. Na pokyn objednatele je zhotovitel neprodleně povinen předložit objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.
18. Smluvní strany se s odkazem na ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů výslovně dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Zároveň se smluvní strany dohodly, že škody způsobené živelnými pohromami nemůže zhotovitel nárokovat na objednatele a je povinen s těmito riziky počítat při sjednání odpovídajícího pojistného krytí.

#### **VIII. Ujednání pro oblast BOZP, BP, RO, PO a OŽP**

1. Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, RO, PO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně AHR objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající ze SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.
2. Bezpečnostní školení určených pracovníků zhotovitele ze zvláštních předpisů a místních podmínek (předpisy ČBÚ, SÚJB, havarijní plán atd.) zajistí objednatel před nástupem zhotovitele na staveniště.
3. Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit všechny své osoby (včetně případných poddodavatelů), které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy, s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP minimálně ve stejném rozsahu, jako byli seznámeni jím určenými pracovníci.
4. Objednatel je dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů zadavatelem stavby a současně koordinátorem BOZP na staveništi. Výkon koordinátora BOZP na staveništi bude po dobu přípravy a realizace stavby zabezpečen odborně způsobilým zaměstnancem objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a poddodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování platných právních norem, ostatních předpisů a AHR objednatele k zajištění BOZP, BP, RO, PO a OŽP. O této kontrole bude zhotovitel předem informován a je povinen kontrolu umožnit.

#### **IX. Vedení stavebního deníku**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Do deníku je oprávněn provádět záznamy autorský dozor projektanta, určení zástupci objednatele a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námítky doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zapíše své vyjádření do stavebního deníku do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů na kontrolních dnech.

#### **X. Přerušení prací**

Při objektivních nepředvídatelných překážkách, anebo v případě neposkytnutí v této smlouvě výslovně sjednaného spolupůsobení ze strany objednatele, jež ve svém důsledku přímo způsobí přerušení prací, bude tato skutečnost zohledněna v posunu konečného termínu dokončení díla o dobu, po kterou zhotovitel z důvodů, které lze přičítat objednateli, nemohl pokračovat v realizaci díla.

#### **XI. Provádění kontrol**

1. Určení pracovníci objednatele budou dle potřeby, nejméně však 2x měsíčně, provádět technický dozor formou kontrolních dnů.
2. Zhotovitel bude z kontrolních dnů pořizovat písemné zápisy. Každý zápis musí být odsouhlasen oběma smluvními stranami. Zápis bude objednateli předán do 3 pracovních dnů.
3. Zhotovitel má za povinnost vyzvat s dostatečným předstihem, není-li stanoveno jinak alespoň 3 pracovních dnů, zástupce objednatele k účasti - kontrole průběhu zkoušek, jež budou předmětem následného protokolu (těsnosti, tlakové apod.) a umožnit mu, aby se průběhu zkoušek mohl zúčastnit také jím přizvaný odborník.
4. Koordinátor BOZP na staveništi bude provádět kontroly za účasti zástupce zhotovitele se zaměřením na dodržování požadavků k zajištění BOZP, BP, RO, PO a OŽP vyplývajících z právních a ostatních předpisů včetně AHR objednatele. Zápis z kontroly bude zpracován koordinátorem BOZP na staveništi a v případě zjištění nedostatků bude obsahovat mimo jiné doporučená opatření k jejich odstranění.

## XII. Dohodnuté zkoušky, předání díla a jeho částí

### 1. Dohodnuté zkoušky

- 1.1. Individuální vyzkoušení - bude provedeno za přítomnosti zhotovitele a objednatele po jednotlivých technologických celcích. O ukončení individuálních zkoušek bude proveden písemný zápis.
- 1.2. Komplexní vyzkoušení - navazuje na individuální zkoušky a má prokázat, že dodávky a montáže jsou úplné a že zařízení je schopno zkušebního provozu.
  - 1.2.1 Komplexní zkoušky - část funkční. U tohoto typu zkoušek se provádí podle charakteru a typu zařízení:
    - kontrola funkce jednotlivých okruhů;
    - kontrola průchodnosti okruhů;
    - kontrola těsnosti okruhů.
  - 1.2.2 Komplexní zkoušky - část výkonová.
- 1.3. Garanční test - prokazuje dosažení parametrů určených výstupů. Při garančním testu bude přečerpána jedna železniční cisterna chloru do předem určeného zásobníku. Z tohoto zásobníku bude zpětně chlorem naplněn přepravní kontejner chloru.
- 1.4. Po provedení úspěšného garančního testu zhotovitel sepíše závěrečný protokol o komplexním vyzkoušení a provedení garančních testů a objednatel bez zbytečného odkladu u příslušného stavebního úřadu zažádá o povolení zkušebního provozu.
- 1.5. Nejpozději 21 dnů před zahájením komplexních zkoušek zhotovitel předá objednateli návrh provozního předpisu vč. algoritmů řízení.
- 1.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením komplexních zkoušek dokumentaci pro zkoušené zařízení v rozsahu odst. 2.3 odrážky 2, 3 a 5 tohoto článku.

### 2. Příprava k předání díla

- 2.1. Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dní předem k převzetí celého díla či jeho samostatně předávané části.
- 2.2. Současně s výzvou k převzetí díla bude 4x v listinném a 2x v elektronickém vyhotovení zhotovitelem předána dokumentace skutečného provedení stavby na nosiči CD ve zdrojových formátech AutoCAD - část stavební a ELCAD - část elektro (\*dwg, \*pdf, \*doc a \*xls). Zhotovitel ručí za úplnost, správnost a totožnost elektronické verze s verzí listinnou.
- 2.3. Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli dále předloží **složky s dokladovou částí** (3x v listinné podobě, 2x na nosiči CD), které budou mimo jiné obsahovat:
  - seznam předávaných dokladů;
  - výchozí revizní zprávy na elektrická a vyhrazená technická zařízení potvrzené revizním technikem s osvědčením vydaným od OBÚ;
  - osvědčení, certifikáty a atesty vystavené příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona



č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, vše ve znění pozdějších předpisů;

- doklady o nakládání s odpady;
  - návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce;
  - doklady o oprávnění k výrobě a montáži vyhrazených technických zařízení a osvědčení pracovníků provádějících montáž, pro všechna měřicí a regulační zařízení (tlakoměry, teploměry, průtokoměry, detektory apod.) mimo atestů i kalibrační listy, doklad o provedení prvotní kalibrace dle § 10 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů;
  - soupis odchylek od dokumentace pro provedení stavby vč. jejich zdůvodnění;
  - tabulku ve formátu „xls“ se seznamem všech I/O signálů zapojených do řídicího systému ve formátu definovaném objednatelem;
  - licence k SW produktům, aplikační SW procesorů řídicích systémů ve formě funkčních bloků nebo ladder diagramů a aplikační SW řídicích systémů části vizualizace.
- 2.4. Vyhrazená technická zařízení budou dodána v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů a k jejich předávání včetně odzkoušení budou přizváni příslušní odborní zaměstnanci objednatele; jejich účast zajistí objednatel.
- 2.5. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby musí být podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění. Požadované zobrazení geodetické dokumentace: Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S - JTSK), výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv). Požadovaná přesnost zaměření: kód kvality 3. Součástí dokumentace skutečného provedení je geodetické polohové i výškové zaměření všech nových nadzemních i podzemních potrubí a sítí stavby včetně nových patek a případně dalších nových nosných konstrukcí potrubních tras.
- 2.6. Zhotovitel je povinen zpracovat geometrické plány nových staveb a případně věcných břemen na cizích pozemcích tak, aby mohly být po kolaudaci zapsány do katastru nemovitostí.
- 2.7. Mimo listinné podoby zhotovitel dodá technickou zprávu a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby v podobě digitální "základní mapy závodu" členěné podle tabulky vrstev dodané investorem stavby, v datovém formátu "vyk" nebo "dgn" nebo "dwg" nebo "dxf" a kompletní seznam souřadnic Y, X, Z výchozích a podrobných bodů v elektronickém tvaru (např. txt).
3. Objednatel je oprávněn převzít pouze dílo, které bylo řádně splněno včetně úspěšného testování, zkoušek a garančního testu (a to zejména bez vad a nedodělků bránících užívání), včetně dokladů zkoušek, měření a projektové dokumentace skutečného provedení. Pokud objednatel převezme dodávku prací vykazující vady a nedodělky, dohodne se písemně způsob a termín odstranění vad předmětu plnění v předávacím

protokolu; bez dalšího však platí, že objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady či nedodělky, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatně omezují, anebo dílo nesplňující sjednané nebo garantované funkční nebo výkonnostní parametry.

### **XIII. Vykližení staveniště**

Zhotovitel řádně vyklidí staveniště a zajistí jeho úklid do 30 pracovních dnů po předání díla objednateli.

### **XIV. Přejednost vlastnického práva**

1. Vlastnické právo k dílu, věcem a stavbám, včetně rozpracovaných staveb a věcí, a dále k dokumentaci tvořící součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu protokolu o převzetí díla nebo části díla, u služeb a prací jejich provedením, u dokumentace a užívacích a licenčních práv jejich poskytnutím v souladu s touto smlouvou nebo zaplacením, dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
2. Vlastnické právo k montážním zařízením a dočasnému technickému vybavení pořízenému zhotovitelem náleží zhotoviteli po celou dobu plnění této smlouvy.
3. Pokud vlastnické právo nepřeslo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla nebo části díla provedeného v souladu s čl. XII této smlouvy.
4. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu anebo jeho části podle čl. XII, přechází nebezpečí vzniku škody na díle nebo jeho části a povinnost zajistit jeho ochranu, společně s rizikem ztráty nebo poškození díla nebo jeho části či jakékoliv jiné újmy ze zhotovitele na objednatele okamžikem podepsání protokolu o převzetí díla. Tímto ustanovením však není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla po dobu záruční doby.
5. Vznikne-li na díle, nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho část do bezvadného stavu.
6. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a třetích stran - dodavatelů poskytujících plnění objednateli, způsobené z důvodů, které lze přičíst zhotoviteli, v průběhu plnění povinností dle této smlouvy.

### **XV. Odpovědnost za vady – záruka**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, kterou přejímá závazek, že celé dílo jakož i samostatně každá jeho jednotlivá část budou prosty jakýchkoli vad, věcných i právních, a že dílo jako celek i v rozsahu každé jednotlivé dílčí části odpovídá kvalitě, funkčnosti a úplnosti zhotoveného předmětu plnění v rozsahu čl. II této smlouvy. Zhotovitel dále v poskytnuté záruce garantuje, že dílo smlouvy provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům, ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá předmětu této smlouvy anebo neodpovídá účelu jeho využití, nesplňuje dohodnuté parametry anebo v případě, kdy nemá vlastnosti výslovně sjednané v této smlouvě nebo stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které budou zjištěny a objednatelem vytknuty v záruční době, která začíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí celého díla.

Záruční doba činí:

- 2.1. na stavební část předmětu plnění 60 měsíců;
  - 2.2. na technologickou část předmětu plnění 24 měsíců;
  - 2.3. na výrobky a zařízení dodávané se samostatnou záruční dobou stanovenou příslušným výrobcem po tuto záruční dobu, minimálně však 24 měsíců. Úplný seznam těchto hotových výrobků a zařízení dodávaných nezávislým výrobcem bude uveden v předávacím protokolu.
3. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že bez ohledu na sjednanou záruku jednotlivých částí díla platí, že po konečném převzetí celého díla objednatelem počíná běžet záruční doba ve vztahu k celému dílu, a to včetně záruky za jakost všech, i dříve zhotovitelem dodaných, dílčích částí díla a po tuto dobu zhotovitel odpovídá za všechny vady a za jakoukoli vadu, na kterékoliv části díla, která způsobuje, že dílo anebo jeho příslušná část nefunguje či neslouží ke sjednanému účelu ve smyslu předchozího odstavce.
  4. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů předmětu smlouvy po odstranění vad a nedodělků na předmětu smlouvy zjištěných objednatelem při předání a převzetí předmětu smlouvy, u technologického zařízení dnem úspěšně provedeného garančního testu, nejdříve však ode dne převzetí díla objednatelem.
  5. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze v případě, kdy prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu s výslovně stanovenými požadavky provozních předpisů a za podmínek stanovených touto smlouvou. Do doby, než zhotovitel prokáže, že za vadu nese odpovědnost objednatel, se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel a zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat v pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že již v průběhu odstraňování vady prokáže zhotovitel, že za vadu neodpovídá, je povinen pokračovat v jejím odstranění, pokud objednatel nestanoví jinak; objednatel v takovém případě uhradí veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady s tím spojené.
  6. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle objednatel zhotoviteli písemně dopisem nebo elektronickou poštou, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí tohoto oznámení.

V oznámení vady je objednatel oprávněn provést volbu mezi následujícími nároky:

- a) v případě neodstranitelné vady má objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového bezvadného díla nebo části díla - zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle povahy vady, nebo odstoupit od této smlouvy;
  - b) v případě odstranitelné vady požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části, nebo dodáním chybějící části - zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle povahy vady, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
7. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k dílu nebo jeho části s cílem prověřit oznámenou vadu.
  8. Zhotovitel se zavazuje nastoupit na odstranění běžné reklamační vady nejpozději do 72 hodin od jejího nahlášení objednatelem.

9. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady nejpozději do 48 hodin od přijetí reklamace (nahlášení) objednatele. Havárií se rozumí stav navozující nebezpečí poškození zdraví osob nebo vzniku významných materiálních škod.
10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem bez zbytečného odkladu od přijetí oprávněné reklamace objednatele, nejpozději však do:
  - a) 5 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě vad, které objednatel označí jako vady znemožňující či podstatným způsobem omezující provoz díla;
  - b) 20 pracovních dnů v případě ostatních vad.
11. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu, a nese veškeré náklady s tím spojené, a to až do okamžiku než prokáže, že za vadu neodpovídá.
12. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem nebo touto smlouvou a takové prodlení nenapraví ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které objednateli vznikly v souvislosti s odstraněním vady, a to do 30 dnů ode dne doručení faktury, kterou tyto náklady objednatel vyúčtuje.
13. Lhůta uvedená v předchozím odstavci se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli v souladu s čl. XIX odst. 3 této smlouvy. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční době se vztahuje nová záruční doba v původní délce, která začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí vyměněné nebo nově dodané části díla nebo celého díla objednatelem.
14. Záruční doba se nevztahuje na výměnný spotřební materiál, jehož životnost je výrobcem omezena počtem cyklů, hodinami provozu apod. za podmínky, že tento materiál je zhotovitelem takto výslovně označen a objednatelem odsouhlasen ve zvláštním seznamu výměnného materiálu obsaženém v dokumentaci díla.
15. Odstranění vady nemá vliv na vznik nároku objednatele na smluvní pokuty a náhradu škody.

## **XVI. Smluvní pokuty**

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné (objednatel) právo účtovat straně povinné (zhotovitel) tyto smluvní pokuty:
  - za nedodržení dokončení předmětu plnění ve lhůtě dle čl. V této smlouvy 30.000 Kč za každý den prodlení s předáním předmětu plnění;
  - za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. XV odst. 8 této smlouvy 5.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení;
  - za nenastoupení zhotovitele na odstraňování vad v případě havárií dle čl. XV odst. 9 této smlouvy 5.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
2. Smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku je zhotovitel povinen zaplatit do 30 dnů od vystavení faktury. Objednatel je oprávněn nárok na uplatněnou smluvní pokutu započíst proti platbě ceny dle této smlouvy.
3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení předpisů BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností se sjednávají smluvní pokuty ve výši dle přílohy č. 3 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty dle tohoto odstavce se sjednává 14 dnů od vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn

přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

## **XVII. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě kteréhokoliv podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Obě smluvní strany si jsou vědomy, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - porušení závazku udržovat pojištění ve smyslu čl. VII odst. 17 této smlouvy;
  - opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele (nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;
  - provádění prací v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s podmínkami uvedenými v protokolu o předání staveniště nebo se schválenou projektovou dokumentací;
  - prodloužení zhotovitele s plněním sjednaných termínů předání dokončeného díla nebo s odstraněním vady delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele;
  - pokud zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede důvodně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstraní vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění;
  - pokud zhotovitel přeruší nebo zastaví provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele;
  - dlouhodobá platební neschopnost zhotovitele, pokud zhotovitel po vyzvání objednatelem neposkytne bez zbytečného odkladu dostatečnou jistotu, kterou objednatel odsouhlasí (např. ve formě bankovní záruky). Za projev platební neschopnosti budou mj. považovány opakující se oprávněné stížnosti poddodavatelů na neproplácení jejich faktur nebo uvedení zhotovitele v seznamu neplatičů;
  - neodstraní-li zhotovitel vadu díla nebo jeho části ve lhůtě sjednané v této smlouvě nebo určené zde sjednaným způsobem, pokud zhotovitel nesplní svůj závazek ani v dodatečné lhůtě do 15 kalendářních dnů, kterou mu dodatečně stanovil objednatel pro zjednání nápravy;
  - pokud je zhotovitel v likvidaci, nebo ohledně něho bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku;
  - v ostatních případech porušení povinností zhotovitele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a této smlouvy.
2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této smlouvy.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nezajistí součinnost s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby nebo ze strany koordinátora bude objednatel opakovaně upozorněn, že zhotovitel stavby nepřijal jím navržená přiměřená opatření nebo vlastní opatření k odstranění koordinátorem zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na zhotovitelem převzatém pracovišti.
4. Pokud objednatel využije právo odstoupit od smlouvy ve smyslu výše uvedeném, bude při odstoupení od smlouvy objednatelem od zaplacených částek odečtena část ceny odpovídající rozsahu provedení části díla, kterou si objednatel na základě své volby jako užitečnou a ke sjednanému účelu použitelnou ponechá. Zbývající již zaplacenou část ceny díla je zhotovitel povinen vrátit objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo zhotoviteli doručeno odstoupení od smlouvy. Část díla, kterou objednatel odmítne, je zhotovitel povinen demontovat a odvézt a současně je povinen vyklidit staveniště na své náklady.
5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo zhotovitele, nebo v případě jiného ukončení smluvního vztahu, je zhotovitel povinen:
  - a) ukončit práce na staveništi i kdekoliv jinde uskutečňované podle obsahu smlouvy s výjimkou těch činností, k nimž dal objednatel pokyn za účelem ochrany života a zdraví osob, majetku a životního prostředí;
  - b) předat dokumentaci díla, zařízení, materiály a všechny výsledky prací, za něž již obdržel část ceny;
  - c) odstranit ze staveniště veškeré své další zařízení nebo materiály a vyklidit a opustit staveniště.
6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohody, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení se zároveň nedotýká záruky zhotovitele poskytnuté objednateli ve vztahu k těm částem díla, které se objednatel v souladu s výše uvedeným rozhodl si ponechat. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně v souladu s čl. XIX odst. 3 této smlouvy.

## **XVIII. Vyšší moc**

1. Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.
2. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávková. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních úřadů nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů ležících na straně zhotovitele nebo objednatele.

3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.
4. Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplnění závazku a prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.
5. Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (e-mailem nebo faxem). Oznámení musí být neprodleně potvrzeno doporučeným dopisem. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.
6. V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné dohodě, má každá ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.

#### **XIX. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.
3. Smluvní strany ujednaly, že jakákoli písemná komunikace podle této smlouvy je platně doručena:
  - a) v případě osobního doručování v okamžiku odevzdání písemnosti druhé smluvní straně;
  - b) při doručování s využitím provozovatele poštovních služeb je v případě, že adresát odmítne převzetí písemnosti, nebo v případě nemožnosti doručení zásilky na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (popřípadě na korespondenční adresu, je-li v této smlouvě uvedena), dnem doručení třetí pracovní den po dni odeslání zásilky;
  - c) v případě doručování e-mailem dnem jeho odeslání na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. Objednatel se však zavazuje oznámení vady dle čl. XV odst. 6 doručené elektronickou poštou potvrdit do 3 pracovních dní i doporučeným dopisem.
4. Žádná strana není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany.
5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Případné soudní spory budou řešeny soudem místně příslušným objednateli.
7. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

8. Smlouva je zpracována ve dvou exemplářích stejné právní síly. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

**Přílohy:**

**Příloha č. 1:** Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet)

**Příloha č. 2:** Harmonogram plnění díla po jednotlivých stavebních objektech, inženýrských objektech a provozních souborech



**Příloha č. 3:** Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne 18.5. 2017

V Brně dne 10.5. 2017

Za DIAMO, státní podnik,  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu:

Za KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:



A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive script, located at the bottom left of the page.