
S M L O U V A  N A  R E A L I Z A C I  S T A V E B N Ě  M O N T Á Ž N Í C H  P R A C Í  V O    

P R O  P R O J E K T  M O D E R N I Z A C E  S Í T Ě  V E Ř E J N É H O  O S V Ě T L E N Í  –   

L O K A L I T A  E V R  K O B Y L I S Y  –  N E S Y N E R G I C K Á  Č Á S T  

 

Smluvní strany: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 

ID datové schránky: u5hgkji 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;  

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva 

č. smlouvy: 298/22 

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

VOLTCOM, spol. s r.o. 

se sídlem: Otevřená 1092/2, Praha 6, 169 00 

IČO: 44794274, DIČ: CZ44794274  

ID datové schránky: qzsa7vr 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 7541 

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 217137083/0300 

zastoupená: Ing. Milanem Válkem, předsedou rady jednatelů 

Ing. Petrem Jeřábkem, členem rady jednatelů 

č. smlouvy: 3398-07 

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ing. Petr 

Jeřábek, člen rady jednatelů, 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřely na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadávanou 

v dynamickém nákupním systému s názvem „Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace 
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sítě veřejného osvětlení – realizace stavebně-montážních prací pro projekt EVR - Kobylisy– 

nesynergická část“ (dále jen „Veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), a v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), tuto 

smlouvu  

(dále jen „Smlouva“) 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA A ZPŮSOB JEHO PROVÁDĚNÍ 

1.1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek uvedených dále v této Smlouvě, na svůj náklad a 

nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, 

způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch 

Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „Realizace stavebně 

montážních prací Lokalita - EVR Kobylisy“, a to vše podle Projektové dokumentace stavby – 

ve stupni dokumentace provedení stavby (DPS), zhotovenou společností Technologie hlavního 

města Prahy, a.s., IČO: 25672541, Dělnická 213/12, 170 00 Praha v 05/2021 (včetně jejích 

jakýchkoliv případných změn, sdělených Zhotoviteli Objednatelem), (dále „Projektová 

dokumentace“), která byla přílohou zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a dle 

oceněného položkového rozpočtu (dále jen Položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této 

Smlouvy (dále jen „Dílo“). Předmětem Díla je obnova veřejného osvětlení (dále jen „VO“).  

1.2. Předmětem Díla je obnova sítě veřejného osvětlení (dále jen „VO“) v nesynergické části 

projektu. Součástí Díla je rovněž 

a) Dodání všech dokladů prokazujících řádné provedení Díla Zhotovitelem, tzn. včetně 
řádného dodání všech záručních listů, osvědčení, certifikátů, technických listů, dokladů o 
provedení zkoušek Díla a dalších dokladů nutných k provozování Díla, podle platných 
českých právních předpisů a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Dílu dle Přílohy č. 3 – Obsah předávací dokumentace – nesynergická část 

b) Vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (dále též jen „DSPS); 
c) Vyhotovení Geodetického zaměření v elektronickém provedení DGN 
d) Vyhotovení výchozí revize elektrického odběrného zařízení 
e) Dodání dokladu o Ekologické likvidaci demontovaného materiálu 
f) Fotodokumentace každé části Díla, čímž se rozumí kabelové trasy, základy stožárů, stožáry 

a svítidla a veškerá technologie zapínacího místa,  
g) Vyúčtování skutečně provedených prací,  

 

(dále všechny dokumenty shora uvedené společně jen „Dokumenty k Dílu“). 

 

1.3. Zhotovitel bude Dílo provádět za použití materiálu (zejm. vybrané typy stožárů a výložníků, 

svítidla a rozvaděče) částečně poskytnutého Objednatelem, jehož specifikace a množství 

vyplývá z Položkovém rozpočtu.  

1.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s/se:  

a) Nabídkou Zhotovitele – oceněným Položkovým rozpočtem; 
b) Projektovou dokumentací stavby  
c) Ustanoveními této Smlouvy; 
d) Platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky, včetně obecně závazných a 

uznávaných technických norem a standardů, s tím, že veškeré stavební práce musí být 
provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
v platném znění;  
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e) Jakýmikoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele 
před podpisem této Smlouvy či v průběhu plnění této Smlouvy. 

 
1.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla respektovat činnosti případných dalších subjektů 

participujících na realizaci Stavby, zejména PREdistribuce, a.s., která bude v synergii realizovat 
část obnovy sítě distribuční soustavy.  

1.6. Činnosti za účelem realizace Díla, popřípadě jeho části Díla, bude Zhotovitel vykonávat 
samostatně, pod vlastním jménem, a na vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých 
zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a zaměstnává je 
v pracovněprávních vztazích, popř. prostřednictvím jeho poddodavatele, který byl předem 
odsouhlasen Objednatelem nebo který byl uveden v nabídce Zhotovitele (dále jen 
„Poddodavatel“), který k tomu účelu zaměstnává zaměstnance v pracovněprávních vztazích. 
Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této Smlouvy plnit prostřednictvím zaměstnanců 
Zhotovitele, jimiž v rámci Veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a současně, že tito 
zaměstnanci jsou členy realizačního týmu, jejichž soupis je v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen 
„realizační tým“). 

1.7. Provedením jakékoliv části Díla prostřednictvím Poddodavatele Zhotovitele, nejsou jakkoliv 
dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele, vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není povinen 
uhradit žádné platby kterémukoliv ze Poddodavatelů Zhotovitele, za jakoukoliv realizaci části 
Díla. Pokud Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím Poddodavatele, bude 
Objednatel oprávněn se aktivně účastnit jednání Zhotovitele a Poddodavatele. 

1.8. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli 

za provedení Díla cenu dle čl. 3. této Smlouvy. 

1.9. Součástí této Smlouvy je také podepsaná Plná moc, která tvoří Přílohu č. 4 k zastupování při 

jednáních s dotčenými orgány a organizacemi v úkonech pro zabezpečení realizace Díla dle 

této Smlouvy. 

2. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

2.1. Místem plnění dle této Smlouvy je území Prahy 8 – Kobylisy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo ve 2 etapách. Každá z etap realizace Díla bude zahájena na 

základě písemné výzvy Objednatele (dále jen „Výzva“). Výzva k realizaci první etapy bude 

Objednatelem odeslána Zhotoviteli nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. 

Výzva k realizaci druhé etapy bude Objednatelem odeslána Zhotoviteli nejpozději do 6 měsíců 

od nabytí účinnosti této Smlouvy a zároveň nejpozději 3 týdny před jejím požadovaným 

zahájením. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla do 5 dnů od dne doručení Výzvy. 

Požadavek zahájit práce na základě Výzvy vyplývá z potřeb koordinace stavebních prací se 

zhotovitelem PREdistribuce, a.s. 

2.2.1. V rámci první etapy bude realizována část díla v předpokládaném rozsahu dle přílohy 

č. 5 Koordinační situace – termín splnění této etapy je 8 týdnů od dne, kdy Zhotovitel 

obdrží Výzvu k realizaci první etapy.  

2.2.2. V rámci druhé etapy bude realizována část díla v předpokládaném rozsahu dle přílohy 

č. 5 Koordinační situace – termín splnění této etapy je 6 měsíců od dne, kdy Zhotovitel 

obdrží Výzvu k realizaci druhé etapy.  

Konkrétní rozsah Díla bude upřesněn v dané Výzvě.  

2.3. V odůvodněných případech (jako nenabytí právní moci územního rozhodnutí, nedodržení lhůt 

úřadů, průtahy na úřadech, nezískání výkopového povolení, koordinace s dalšími stranami, 
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nevhodné klimatické podmínky) lze termín pro realizaci dle bodu 2.2.1. a 2.2.2. pozastavit, příp. 

prodloužit o nezbytný počet dní na základě oboustranně odsouhlaseného zápisu do stavebního 

deníku. Odůvodnění musí být učiněno písemně (ve stavebním deníku) a odsouhlaseno oběma 

smluvními stranami. Na důkaz souhlasu budou připojeny podpisy odpovědných zaměstnanců 

obou smluvních stran. V případě prostého pozastavení termínu realizace není třeba uzavírat 

dodatek k této Smlouvě.  

  

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Celková cena za řádné a včasné provedení kompletního Díla je stanovena na 16 284 393,00 Kč, 
(slovy: šestnáct milionů dvě stě osmdesát čtyři tisíc tři sta devadesát tři korun českých) bez 
DPH (dále jen „Cena díla“). Předmět plnění podléhá přenesené daňové povinnosti. Postupováno 
bude dle čl. 4 odst. 4.4. této Smlouvy.  

3.2. Skutečná Cena Díla bude stanovena na základě skutečného rozsahu a výměry provedených prací 
dle Projektové dokumentace. Skutečná cena díla nesmí převýšit Cenu díla, ledaže se na tom 
Objednatel a Zhotovitel písemně dohodnou formou dodatku k této Smlouvě, podepsaném 
oběma smluvními stranami za podmínek v této Smlouvě dále uvedených. 

3.3. Nabídka Zhotovitele je vypracována na základě Položkového rozpočtu zpracovaného dle 
Projektové dokumentace a zahrnuje veškeré náklady i práce a dodávky výslovně 
nepojmenované nutné pro řádné zhotovení Díla, jejichž provedení či dodání je pro řádnou 
realizaci a dokončení dané položky při odborné péči Zhotovitele nutno předvídat, přičemž tyto 
práce a dodávky jsou v odborných kruzích považovány za její součást. 

3.4. Jednotkové ceny obsažené v Položkovém rozpočtu jsou maximální a nepřekročitelné, přičemž 
tyto mohou být měněny pouze v důsledku změny zákonné sazby DPH či v případech 
předvídaných touto Smlouvu.  

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že Jednotkové ceny obsažené v Položkovém rozpočtu obsahují rovněž 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této Smlouvy i předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů po celou dobu plnění této Smlouvy.   

3.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) dle této Smlouvy až po ukončení 

příslušné etapy ve smyslu čl. 2 odst. 2.2 pododst. 2.2.1 a 2.2.2. této Smlouvy, vždy po protokolu 

bez vad a nedodělků dle čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy. Nedílnou součástí faktury je Protokol 

podepsaný Smluvními stranami a soupis provedených prací obsahující přehled všech skutečně 

provedených prací a použitého materiálu; v případě měřených položek musí být takový přehled 

v plném souladu s jejich naměřeným skutečným množstvím, přičemž změny oproti této Smlouvě 

musí být potvrzeny Objednatelem zápisem ve Změnovém listu. 

3.7. Zhotovitel je povinen do pěti (5) pracovních dnů ode dne dodání a převzetí potvrzeného 

Protokolu se soupisem provedených prací zaslat elektronicky ve formátu PDF nebo JPG 

Objednateli fakturu za uskutečněnou Činnost na adresu uctarna@thmp.cz . 

3.8. Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem činí třicet (30) dní ode dne, kdy byla faktura doručena 

Objednateli. 

3.9. Veškeré daňové doklady vystavené v souvislosti s touto Smlouvou musí obsahovat účetní a 

daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Na faktuře bude jako specifický symbol uvedeno číslo smlouvy Objednatele bez lomítka. V 

případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, Objednatel je oprávněn vrátit 

jej Zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V 

mailto:uctarna@thmp.cz
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takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 

doručením opraveného daňového dokladu Objednateli. 

3.10. Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo 

k prodlení s její úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na faktuře některá 

z náležitostí, především pak výkaz provedených Činností včetně jejich ceny. Nová lhůta 

splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury 

Objednateli. 

3.11. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou faktury Objednatelem se rozumí odeslání 

částky ve faktuře Zhotovitelem požadované ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

3.12. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.  

3.13. V případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost provést práce svým rozsahem 

převyšující předmět této Smlouvy a/nebo Cenu díla sjednané v této Smlouvě, jejichž provedení 

bude nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla (vícepráce) a o kterých měl Zhotovitel 

jakožto odborník vědět nebo mohl vědět, zavazuje se Zhotovitel k provedení těchto víceprací na 

vlastní náklady. Takto provedené vícepráce není Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli dle 

této Smlouvy. 

3.14. V případě, že v průběhu realizace Díla dojde k potřebě víceprací či méněprací, jejichž provedení 

bude nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých smluvní strany nevěděly nebo 

nemohly vědět, musí být tyto vícepráce či méněpráce písemně dohodnuty osobami 

oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele a v souladu se ZZVZ. Veškeré vícepráce či 

méněpráce musí být před jejich zahájením či vypuštěním zaznamenány v Deníku dle čl. 6 této 

Smlouvy a následně potvrzeny ve Změnovém listu. Změny ve smyslu § 222 ZZVZ budou rovněž 

odsouhlaseny v písemném dodatku k této Smlouvě. Ceny víceprací či méněprací budou 

stanoveny takto: 

3.14.1. Vícepráce či méněpráce, jejichž cenu lze stanovit dle položek uvedených v Položkovém 

rozpočtu, budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v Položkovém rozpočtu; 

3.14.2. u víceprací či méněprací neobsažených v Položkovém rozpočtu této Smlouvy bude 

stanovena cena těchto víceprací na základě ceníku URS platného v době provádění 

těchto víceprací, případně cen obvyklých u těchto víceprací. 

4. SPLNĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel vyzve prokazatelně (e-mailem na oprávněného zaměstnance) Objednatele k převzetí 

řádně dokončené etapy Díla písemně nejméně tři (3) pracovní dny před termínem předání a 

převzetí („Závěrečná technická prohlídka“). Objednatel navržený termín Zhotoviteli potvrdí 

nebo mu oznámí jiný termín, který nebude později než dva (2) pracovní dny od Zhotovitelem 

navrženého termínu předání a převzetí dokončeného Díla. Objednatel není povinen převzít Dílo, 

pokud vykazuje, byť i drobné vady a nedodělky.  

4.2. Zhotovitel splní svůj závazek tak, že splní řádně veškeré své závazky ze Smlouvy včetně jejích 

příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání Díla. Nedílnou součástí řádného provedení 

Díla je předání všech dokladů souvisejících s Dílem Objednateli, a to nejpozději pět (5) 

pracovních dní před provedením Závěrečné technické prohlídky, v rozsahu uvedeném v Příloze 

č. 3 této Smlouvy. 

4.3. Po dokončení Díla bude Smluvními stranami podepsán: 

a) Soupis vad a nedodělků, v případě že během přejímacího řízení, byly tyto zjištěny. Soupis vad 

a nedodělků bude obsahovat sjednaný termín pro jejich odstranění (nikoliv delší než deset 
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(10) dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak). V případě zjištěných vad a nedodělků se 

Smluvní strany zavazují sepsat po jejich odstranění Závěrečný předávací protokol/Zápis z 

technické prohlídky. 

b) Závěrečný předávací protokol/Zápis z technické prohlídky, vystavený společností Technologie 

hlavního města Prahy, a.s. („Protokol“), v případě, že dokončené Dílo nevykazuje vady a 

nedodělky, který bude obsahovat alespoň: 

• číslo a označení této Smlouvy; 

• číslo zakázky; 

• datum zahájení a ukončení Díla (s rozlišením dle této Smlouvy) a dle skutečnosti); 

• přehled provedených prací – vyúčtování skutečně provedených prací; 

• datum a místo sepsání Protokolu; 

• jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele; 

• seznam předané dokumentace a forma jejich vyhotovení; 

• sdělení, že dokončené dílo je převzato bez vad a nedodělků. 

4.4. V případě, že předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je Zhotovitel 

povinen prokazatelně doručit daňový doklad Objednateli nejpozději do druhého pracovního dne 

měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum uskutečnění zdanitelného plnění (tuto 

podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu PDF nebo JPG na adresu: 

uctarna@thmp.cz, přičemž Objednatel je povinen potvrdit přijetí takového dokladu). V opačném 

případě Zhotovitel bere na vědomí a odpovídá Objednateli za případné škody vzniklé z důvodu 

pozdního přiznání daně. 

5. STAVENIŠTĚ 

5.1. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními 

předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. 

Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, 

aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. 

Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech 

metod výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, 

které umístí na staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí a 

kabelových tras vedoucích přes staveniště ještě před zahájením prací dle této Smlouvy.  

5.2. V souvislosti s výstavbou bude nutné v místě zřizovat samostatné zařízení staveniště pro stavbu 

veřejného osvětlení. Potřebné energie a vodu si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady v rámci Ceny 

díla.  

5.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději následující den po předání a převzetí Díla 

dle Článku 4 této Smlouvy.  

6. STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA  

6.1. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (dále jen „Deník“), který bude obsahovat 

alespoň následující údaje a bude vždy k dispozici na stavbě: 

6.1.1. jednoduchý záznam o provádění Díla; 

6.1.2. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Díla (včetně oznámení vad a drobných vad) 

a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

6.1.3. další skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy a provádění Díla; 

mailto:fakturace@thmp.cz
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6.1.4. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2. Zhotovitel umožní přístup vč. práv zápisu minimálně 5 zástupcům Objednatele do Deníku. 

6.3. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady až do 

dne, kdy bude odstraněna poslední vada. V Deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat 

z něj stránky.  

6.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel nedostatky, je 

oprávněn bezodkladně žádat nápravu. Ostatní práva Objednatele tímto nejsou dotčena. 

6.5. V průběhu provádění díla bude technický dozor (dále jen „TD“) Objednatele provádět pravidelné 

kontroly průběhu stavebních prací. V případě potřeby budou přizváni další zástupci Objednatele, 

projektanta, provozovatele, správců sítí apod., o těchto skutečnostech bude proveden záznam 

do Deníku.   

6.6. Kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede TD a odsouhlasí možné 

zakrytí písemně do Deníku. Bez tohoto souhlasu není možné v práci pokračovat.  

6.6.1. Před dokončením finálních povrchů zpevněných ploch předloží Zhotovitel následující 

doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak: 

6.6.1.1. Fotodokumentaci z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a 

chodnících; 

6.6.1.2. doklad o ochraně inženýrských sítí a kabelových tras vedených pod novým 

povrchem zpevněných ploch resp., splnění požadavků správců jednotlivých sítí 

a kabelů při opětovné realizaci podkladních vrstev (materiál zásypů, způsob 

hutnění apod.) nezbytných pro uvedení zpevněných ploch do 

provozuschopného stavu. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, závaznými 

normami a Průvodní zprávou nebo touto Smlouvou. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel 

povinen vyrozumět Objednatele a další zainteresované osoby písemně alespoň tři (3) pracovní 

dny předem. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení 

zkoušky. Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení 

dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru Objednatele. 

Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že 

taková zkouška prokáže chybné provedení Díla či jeho části, uhradí náklady na provedení takové 

zkoušky Zhotovitel a zároveň ponese náklady na opravení Díla či jeho části. 

6.8. Jestliže Objednatel požaduje, aby byly materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky 

za stejných podmínek opakovat. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí objednateli 

dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel tyto náklady objednateli, na základě jím předloženého 

vyúčtování. 

7. ZMĚNY DÍLA 

7.1. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, 

tedy zejména s § 222 ZZVZ. 

7.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho 

dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, je Zhotovitel povinen 

vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen přijmout změnu 

Díla navrhovanou Zhotovitelem. 
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7.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat dokument 

popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, termíny a další podmínky 

plnění (dále jen „Změnový list“). Součástí Změnového listu musí být vždy informace o tom, jaký 

bude mít změna vliv na termín dokončení Díla.  

7.4. Změny Díla budou následně řešeny formou písemného dodatku k této Smlouvě.   

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1. Provádění Díla bude koordinováno a řízeno ze strany Objednatele. V případě nevhodnosti 

pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele upozornit. 

Pokud Zhotovitel o nevhodnosti pokynů Objednatele nevyrozumí, nese Zhotovitel odpovědnost 

za vady a za újmu, která v důsledku nevhodných pokynů Objednateli nebo třetím osobám 

vznikly. 

8.2. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 

znalostí a schopností. Zhotovitel je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy a dobré 

jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy nebo zájmy Objednatele. 

8.3. Zhotovitel je v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ povinen splnit část Díla spočívající v montážních 

pracích a pokládce a zapojení nového kabelového vedení NN veřejného osvětlení sám, bez účasti 

poddodavatelů.   

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se každý poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel 

prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, podílel na provádění Díla 

alespoň v rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci za Zhotovitele.  

8.5. S výjimkou poddodavatelů podle předchozího odstavce je Zhotovitel oprávněn pověřit 

prováděním Díla poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu Objednatele.  

8.6. Zhotovitel je povinen uvést identifikační údaje všech poddodavatelů, které pověří prováděním 

Díla, v Deníku. 

8.7. Zhotovitel je povinen zajistit všechna potřebná povolení pro zajištění realizace Díla. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě provádění Díla na svůj náklad pořádek a čistotu, 

zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady (v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech), zabezpečit výkopy, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými 

právními předpisy České republiky.  

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit provádění Díla pracovníky, kteří jsou odborně a zdravotně způsobilí 

a řádně proškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

vlastní dozor nad bezpečností práce. 

8.10. Zhotovitel je povinen zjistit pracoviště z hlediska bezpečnosti práce před úrazem elektrickým 

proudem dle platných ČNS EN. Záznam ohledně zajištění bude vždy zapsán ve stavebním deníku. 

8.11. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k výkonu technického dozoru 

Objednatele. 

8.12. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů zorganizovaných Objednatelem a také 

pravidelných koordinačních schůzek za účelem koordinace Stavby dle čl. 2 odst. 2.2 této 

Smlouvy. 

8.13. Zahájení a ukončení prací na zařízení veřejného osvětlení je Zhotovitel povinen oznámit 

Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu: poruchyVO@thmp.cz s telefonním kontaktem 

mailto:dispecink@thmp.cz
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na kontaktní osobu Zhotovitele. Denní nástup a denní ukončení prací na zařízení veřejného 

osvětlení je nutné oznámit současně Objednateli i telefonicky na tel. číslo 778 884 085. 

8.14. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění nedostatků 

vytknutých mu Objednatelem. 

8.15. Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v 

důsledku provádění Díla do původního stavu a v případě jejich zničení je nahradit novými, a to 

před podpisem Protokolu. 

8.16. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy 

České republiky, zejména pak pracovněprávní (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 

mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkajících se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem, či jeho 

poddodavateli) Zhotovitel je také povinen dodržet platné technické normy a předpisy technické, 

které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 

požární ochrany apod. a dodržet ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní 

prostředí a respektovat udržitelnost, např. tím, že použité obaly budou šetrné k životnímu 

prostředí, že přijme veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní 

prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 

příslušnými právními předpisy. 

8.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit osvětlenost dotčených komunikací, a to nejméně v rozsahu 

funkčnosti každého druhého světelného místa, tj. demontovány mohou být jen stožáry VO tzv. 

ob stožár. Pokud toto není možné zajistit, je Zhotovitel povinen předem na tuto skutečnost 

upozornit, písemně a s dostatečným předstihem. Ve stavebním deníku se provede zápis a 

oboustranně schválí následující postup. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí instalaci 

provizorního osvětlení, po dobu nezbytně nutnou, k řádnému osvětlení pozemní komunikace a 

dotčených prostor. Je nepřípustné, aby VO v dané lokalitě bylo nefunkční a pozemní komunikace 

nebyly osvětleny. 

8.18. Zhotovitel je povinen dodržovat následující podmínky pro příjem a výdej materiálu ze skladu 

Objednatele na adrese Sokolovská 264/121, Praha 8: 

a) PŘÍJEM NA SKLAD DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU: 

- provozní doba: Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 15:00 

Pátek  8:00 – 13:00, 

- ohlášení dodávky min. 24 hodin předem emailem a telefonicky  

- dodací list bude obsahovat název firmy, která provádí montáž, číslo VO, druh 

a počet kusů a jejich určení (likvidace/naskladnění), 

- stožáry určené k likvidaci nesmí být delší než 5 metrů a svítidla nesmí 

obsahovat zdroj (výbojku, zářivku apod.), 

- Zhotovitel na své náklady zajistí odpovídající počet pracovníků na vykládku 

vraceného materiálu. 
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b) VÝDEJ ZE SKLADU: 

- provozní doba: Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 15:00 

pátek  8:00 – 13:00, 

ohlášení dodávky min. 24 hodin předem emailem a telefonicky  

Zhotovitel na své náklady zajistí odpovídající vozidlo pro bezpečnou nakládku 

a převoz. 

8.19. Vyžaduje-li to charakter Činností, bude Zhotovitel práce provádět i mimo pracovní dny nebo 

v noci tak, aby byl dodržen termín stanovený podle Článku 2.2 této Smlouvy a aby byly 

dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření dotčených orgánů a majitelů pozemků (nebo 

určených správců). 

8.20. Demontovaný materiál bude odevzdán do skladu Objednatele v nepoškozeném stavu, tj. opět 

použitelném stavu, pokud není v Deníku dohodnuto jinak. 

8.21. Materiál dodávaný Objednatelem bude předáván vždy ze skladu Objednatele, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak, s tím, že případné předání tohoto materiálu Zhotoviteli, 

mimo sklad dle 8.18 výše, provede vždy oprávněná osoba/zaměstnanec Objednatele.  

8.22. Dojde-li v průběhu plnění této Smlouvy ke změně některých osob z realizačního týmu 

Zhotovitele, je Zhotovitel je povinen informovat o této skutečnosti Objednatele do 5 

pracovních dní ode dne kdy se o takové skutečnosti Zhotovitel dozvěděl a následně do 10 dnů 

od chvíle kdy se o této skutečnosti dozvěděl oznámit osobu novou, kterou doplní realizační 

tým. Zhotovitel má právo požádat Objednatele o prodloužení lhůty k oznámení a předložení 

nové osoby realizačního týmu.  

9. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu na základě daňového dokladu - faktury 

vystaveného Zhotovitelem, splňující náležitosti podle této Smlouvy, a v termínu splatnosti 

určeném touto Smlouvou. 

9.2. Objednatel není povinen provedené Dílo akceptovat pouze, pokud neodpovídá kvalitativně 

nebo rozsahem nebo neodpovídá-li stanovený způsob jeho provedení. 

9.3. Za účelem provedení Díla poskytne Objednatel Zhotoviteli veškerou jemu dostupnou 

dokumentaci. Je-li to s přihlédnutím k povaze provádění Díla nezbytné, zajistí Objednatel 

pracovníkům Zhotovitele přístup na pracoviště Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 

v objektech Objednatele příslušné bezpečnostní předpisy. 

9.4. Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor spočívající zejména v kontrole dodržování 

případné projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, platných a 

účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státní správy ze strany Zhotovitele. 

O výsledcích těchto kontrol provádí Objednatel zápis do stavebního deníku. 

9.5. Za účelem zajištění řádného výkonu technického dozoru může Objednatel v průběhu 

provádění Díla zorganizovat jeden nebo více kontrolních dnů. Datum kontrolního dne bude 

Objednatelem určeno po dohodě se Zhotovitelem, bude-li taková dohoda možná. Objednatel 

zpracuje zápis z kontrolního dne (samostatně nebo ve stavebním deníku) a umožní Zhotoviteli, 

aby k němu v přiměřené lhůtě uplatnil připomínky. 
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9.6. Objednatel má právo nechat si vypracovat posudek od nezávislého odborníka (třetí strany) za 

účelem posouzení kvality prováděných prací a dodávaných výrobků, zejména soulad s touto 

Smlouvou vč. příloh, soulad s projektovou dokumentací vč. dokladové části a platnými 

technickými předpisy a normami, a to v kterékoli fázi realizace až do předání dokončeného Díla 

a následně po celou záruční dobu. Pokud posudek dle předchozí věty prokáže vadu na straně 

Zhotovitele, nekvalitu provedených prací a dodaných výrobků, nesoulad s touto Smlouvou vč. 

příloh, s Projektovou dokumentací a platnými technickými předpisy a normami, nese 

Zhotovitel náklady na zhotovení tohoto posudku a je povinen je na základě výzvy Objednatele 

uhradit.  

9.7. Objednatel může Zhotovitele vyzvat k odstranění nedostatků, které při provádění Díla vznikly. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Dílo a veškeré jeho 

součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a jakost Díla budou v průběhu 

záruční doby v plném rozsahu splňovat provozní, technické, bezpečnostní a kvalitativní 

požadavky dle této Smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, 

technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající ze  Smlouvy nebo Průvodní 

zprávy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména technickými a bezpečnostními 

předpisy a způsobilé pro použití k účelu, vyplývajícímu z této Smlouvy.  

10.2. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 

podpisu Protokolu, kterým bude předáno bez vad a nedodělků.  

10.3. Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 

Smlouvě, příslušným technickým normám, případné Projektové dokumentaci nebo obecným 

technickým standardům Zhotovitele. 

10.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době podpisu Protokolu nebo které se vyskytly v 

záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že 

jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady materiálu 

poskytnutého Objednatelem, ani vady tímto materiálem zapříčiněné. 

10.5. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V 

reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje, jakým způsobem 

požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do pěti (5) dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 

započne Zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany 

nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v termínu dohodnutém s 

Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v termínu dohodnutém termínu, je 

Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. 

Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Oznámení o ukončení odstranění 

vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU 

11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

předpisů a této Smlouvy.  

11.2. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 

propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.  
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11.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu 

při výkonu své činnosti vůči třetím osobám s minimální výší pojistného plnění 500.000,- Kč 

(slovy: pět set tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva 

byla účinná po celou dobu účinnosti této Smlouvy a po celou dobu trvání záruční doby.  

11.4. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii 

příslušné pojistné smlouvy. 

12. SANKCE 

12.1. V případě nedodržení termínu dokončení díla dle čl. 2 odst. 2.2., pododst. 2.2.1 a 2.2.2. této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla 

za každý započatý den prodlení. 

12.2. V případě, že Zhotovitel nezahájí práce a neplní řádně dle Výzvy (čl. 2 odst. 2.2. této), je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každý započatý den prodlení. 

12.3. Za každou zjištěnou závadu vedoucí ke zhoršení bezpečnosti nebo za nedodržení sjednaných 

standardů (pracovních postupů) v průběhu realizace díla, i po předání díla je Objednateli 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 

každý případ. 

12.4. V případě nedodržení termínu odstranění vady uvedené v Soupisu vad a nedodělků nebo 

vady reklamované Objednatelem za podmínek sjednaných v této Smlouvě je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 

za každý započatý den prodlení a každou vadu. 

12.5. Pro případ prodlení s platbou je Zhotovitel oprávněn vůči Objednateli požadovat úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.6. V případě nedodržení povinností podle čl. 6. odst. 6.1 (vedení stavebního deníku) této 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každý případ.  

12.7. V případě porušení povinností podle čl. 8 odst. 8.3 (plnění přímo Zhotovitelem) této Smlouvy, 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet 

tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. Opakované porušení této povinnosti je hrubým 

porušením této Smlouvy se všemi právními důsledky.  

12.8. V případě porušení povinností podle čl. 8 odst. 8.4, 8.5 a 8.6 (poddodavatel) této Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč (slovy: třicet tisíc 

korun českých) za každý zjištěný případ. 

12.9. V případě nedodržení povinností podle čl. 8 odst. 8.9 a 8.10 (způsobilost pracovníků a BOZP) 

této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

12.10. V případě nedodržení povinností podle čl. 8 odst. 8.8 (čistota na staveništi, zabezpečení 

výkopů) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

30.000, - Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

12.11. V případě nedodržení povinností podle čl. 8 odst. 8.11 a 8.12 (účast na KD, součinnost TD) 

této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč 

(slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.  
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12.12. V případě nedodržení povinností podle čl. 8 odst. 8.13 (nahlášení zahájení a ukončení denní 

činnosti na VO) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10.000, - Kč za každý případ. 

12.13. V případě nedodržení povinností podle čl. 8 odst. 8.22 (členové realizačního týmu) této 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za 

každý případ.  

12.14. V případě omezení funkce soustavy veřejného osvětlení, která není nezbytná pro provedení 

Díla, zejména pak omezení osvětlení komunikací, které bylo způsobené nedbalostí 

Zhotovitele nebo kterému bylo možné předcházet, a dále za nedodržení povinnosti dle bodu 

8.17 této Smlouvy (Omezení svítivosti) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ. 

12.15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních 

pokut proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. 

12.16. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 

Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů od doručení výzvy k zaplacení. Výzva k zaplacení 

musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou 

zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

12.17. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

12.18. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

12.19. Případný postih ze strany orgánů státní správy či třetích stran za nedodržení povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy, závazných předpisů či jiných povinností při provádění činností 

a prací dle této Smlouvy jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty či jiné 

náhrady škody Objednateli je Objednatel oprávněn tuto pokutu nebo škodu v plné výši 

včetně nákladů řízení přeúčtovat Zhotoviteli a započíst vůči pohledávce Zhotovitele.   

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Smluvní strany se dohody, že v případě, kdy bude realizace dle bodu 2 odst. 2.3. pozastavena 

déle než 6 měsíců, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této Smlouvy.  

13.2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele, a tedy 

důvod pro odstoupení Objednatele od Smlouvy, bude považováno, jestliže Zhotovitel 

postupuje v rozporu s platnými právními předpisy nebo se svými povinnostmi uloženými mu 

touto Smlouvou (zejména povinnostmi, za které tato Smlouva stanoví sankce) a jestliže 

nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k 

tomu Objednatelem.  

13.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bude-li se Zhotovitelem zahájeno 

insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele podle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

13.4. Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 

jeho doručení druhé ze Smluvních stran. 

13.5. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě Smlouvy 

Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání práv a závazků takto: 
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13.5.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 

dokončení Díla, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení této Smlouvy z 

důvodů na straně Zhotovitele; 

13.5.2. odstoupení od Smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele na 

náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, záruk za 

poskytnuté plnění, práva Objednatele z vadného plnění, řešení sporů mezi Smluvními 

stranami, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené 

vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení příslušné 

této Smlouvy, 

13.5.3. vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy 

se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. 

13.6. Objednatel je oprávněn ukončit tuto Smlouvu výpovědí bez udání důvodu, a to s 1 (slovy: 

jedno) měsíční výpovědní dobou, počínající běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla Zhotoviteli výpověď doručena.  

13.7. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních 

pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných ustanovení, která 

dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 

Smlouvy.  

13.8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze ze zákonných důvodů či z důvodů 

stanovených v této Smlouvě.  

13.9. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Oprávnění zaměstnanci Objednatele (osoby oprávněné zastupovat Objednatele dle této 

Smlouvy, osoby pověřené kontrolou/dozorem nad realizací zakázky vč. schvalování méněprací 

a víceprací a kontrolou předávací dokumentace, vč. kontroly a schválení rozpočtu skutečného 

stavu a další související činnosti) jsou: 

 

14.2. Oprávnění zaměstnanci Zhotovitele (osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele dle této 

Smlouvy, osoby pověřené kontrolou/dozorem nad realizací zakázky vč. předkládání soupisu 

méněprací a víceprací a předávací dokumentace a vč. rozpočtu skutečného stavu a další 

související činnosti) jsou: 
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14.3. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou prostřednictvím datové schránky 

na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně prostřednictvím e-mailu na 

kontaktní e-mailové adresy uvedené výše v této Smlouvě, případně doporučenou poštou na 

adresu uvedenou v záhlaví, není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.  

14.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. 

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je Objednatel povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 

informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Smlouvě obsažené, s 

výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Zhotovitel též 

prohlašuje, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství. 

14.6. Na základě plnění této Smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů subjektu údajů 

ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění a 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).  

14.7. Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na 

https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana_osobnich_udaju_THMP.pdf.   

14.8. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem. 

14.9. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů z této 

Smlouvy bude soud místě příslušný dle místa sídla objednatele. 

14.10. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo 

v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této 

Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 

povahy a mající bezprostřední vliv na plnění Díla. Smluvní strana, která se odvolává na 

působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní 

stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto 

událostí. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat 

její působení na plnění příslušných ustanovení této Smlouvy. Za „vyšší moc“ podle této smlouvy 

bude považováno rovněž prodlení na straně třetích osob, zejména stavebního úřadu, DOSS 

nebo správců sítí, či městských částí přesahující zákonnou dobu pro vydání vyjádření nebo 

učinění úkonu či právního jednání, jestliže jej Zhotovitel nezavinil a nemohl jej ani při 

vynaložení veškeré odborné péče ovlivnit. 

14.11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 

Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou všech smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 

přičemž jakákoliv změna této Smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ.  

14.12. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 

a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

14.13. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva, 

vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.  

14.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 



15 

 

Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 

správci registru Objednatel. 

14.15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

14.16. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:  

Příloha č.1: Technická specifikace – Položkový rozpočet/výkaz výměr  

Příloha č. 2: Realizační tým  

Příloha č. 3: Obsah předávací dokumentace – nesynergická část 

Příloha č. 4: Plná moc  

Přílohy č. 5: Koordinační situace - etapy 

14.17. Smlouva je vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž 

Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je 

tato Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí 

jedno Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců 

Smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít. 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 
 

 

Objednatel 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

 

......................................................................... 

Tomáš Jílek  

předseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

  

 

 

 

......................................................................... 

Ing. Milan Válek 

předseda rady jednatelů 

VOLTCOM, spol. s r.o. 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

V ___Praze____ dne _viz elektronický 

podpis__ 

 

 

 

......................................................................... 

Tomáš Novotný 

místopředseda představenstva 

       Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

 

 

 

......................................................................... 

Ing. Petr Jeřábek 

člen rady jednatelů 

VOLTCOM, spol. s r o. 



Příloha č. 1 Sml-Technická specifika č. nesynergická

Místo: Praha Datum: 9.9.2022

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: VOLTCOM, spol. s r.o.

Akce: Obnova stožárů VO P8 Kobylisy EVR - nesynergie

Rozsah

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení  EVR - nesynergie

Díl cena bez DPH (Kč)

Materiál 1 066 665,00 Kč

Montáž 15 217 728,33 Kč

 - demontáže 1 456 389,00 Kč

 - elektromontáže 2 122 215,80 Kč

 - Zemní práce 10 509 472,00 Kč

 - ostatní práce 1 129 651,53 Kč

CELKEM zhotovitel 16 284 393,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST



Příloha č. 1 Sml-Technická specifika č. nesynergická

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: VOLTCOM, spol. s r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení  EVR - nesynergie

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s 

hasivem, provedení/skladba dle Přílohy "Zapojeni_stozarove_svorkovnice" v PD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě 

spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, 

svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 90,00

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 88,00

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus 2,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm
2 m 875,00

5.3.12. kabel CYKY 4x16 mm
2 m 920,00

5.3.13. kabel CYKY 4x25 mm
2 m 890,00

5.3.17. Drát zemnící FeZn 10 m 1 350,00

5.3.21. Chránička korugovaná dn 63 m 1 750,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 110 m 515,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.3. Beton C16/20 (nad rámec) m
3 2,20

Celkem za Materiál 1 066 665,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL



Příloha č. 1 Sml-Technická specifika č. nesynergická

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: VOLTCOM, spol. s r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení  EVR - nesynergie

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 89,00

1.1.8. Demontáž svodového kabelu m 1 000,00

1.1.9. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 108,00

1.1.12. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 1 240,00

Celkem za Demontáže 1 456 389,00 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 16,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 74,00

2.1.8. Montáž svodového kabelu m 875,00

2.1.9. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 109,00

2.1.12.
Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí 

je tedy i uložení chráničky)
m 1 810,00

2.1.14.
Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka 

šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm
2
)

ks 7,00

2.1.15. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 1 030,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 515,00

2.2.9. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 do rezervní korugované chráničky m 195,00

2.2.10.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. 

dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 10,00

Celkem za Elektromontáže 2 122 215,80 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 810,00

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 80,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 160,00

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 620,00

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1 630,00

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 665,00

3.1.14. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 620,00

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1 630,00

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 665,00

3.1.18. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 280,00

3.1.19. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 1 800,00

3.1.24. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 195,00

3.1.26. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 80,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 3,00

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 7,00

Celkem za Zemní práce 10 509 472,00 Kč

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště kpl 1,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení 

kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) 
kpl 1,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 850,00

4.5. Geodetická dokumentace -  zaměření kabelových tras km 0,85

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 99,00

4.7. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 2,00

4.8. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 90,00

4.9.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická 

verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 3 nesynergická_B
kpl 1,00

4.10. DIO/DIR pro stavbu kpl 1,00

4.11. Dočasné dopravní značení pro stavbu kpl 1,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ



4.12. Prořez zeleně včetně povolení h 8,00

4.13. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 135,00

4.19.
Oblouková zábrana ke stožáru proti najetí: trubková (prům. 60mm), vetknutá, šířka 30cm, výška nad zemí 

40cm, pozink.
kus 2,00

4.20. Montáž obloukové zábrany, vč. betonového základu kus 2,00

4.21. Obetonování zemnicího drátu (proti bludným proudům) m3 2,20

4.22. Ochrana dřevin (bednění kolem kmenů, vyvázání větví, ochrana kořenů apod.) ks 27,00

4.23. Obnova VDZ (vč. plastové barvy) m2 43,40

Celkem za Ostatní práce 1 129 651,53 Kč



OBECNÉ POKYNY K OCENĚNÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU / VÝKAZU VÝMĚRU ÚČASTNÍKEM:

Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny tak, že budou zahrnovat veškeré náklady na dodávky a montážní práce

nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí,

přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.

Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím

(shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (např.

ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.

Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení.

Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.

Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.

(Dodavatelské dokumentace - konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových

konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahů, atd.)

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci

jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky zařízení a

systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby

komplexního vyzkoušení. 
Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DZS (atesty, technické parametry, návody

k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění

k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále

všechny doklady prokazující kvalitu díla.
Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:

- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.

- náklady na skladování, dovozné, balení, cla a zpětné odesílání obalů.

- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních, které jsou konktétně dotčené realizací v 

rámci prováděcí smlouvy.

- náklady na ochranu díla až do přejímky. 

- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

 - koordinace

Všechny drobné práce a materiály specificky neuvedené ve Výkazu výměr budou považovány za zahrnuté v cenách jiných

položek.
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Příloha č. 2 Smlouvy 
 

Realizační tým 
 
 
1/ Manažer Projektu (osoba bezprostředně komunikující s Objednatelem) 

Jméno:    

Příjmení:   

Email:    

Telefonní číslo:   

 

2/ Stavbyvedoucí 

Jméno:    

Příjmení:   

Email:    

Telefonní číslo:   

 

3/ Pracovníci dodavatele realizující veřejnou zakázku s platnou zkouškou dle vyhlášky č.50/1978 
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů 

Jméno:    

Příjmení:   

 

Jméno:    

Příjmení:    

 

Jméno:    

Příjmení:   

 

Jméno:    

Příjmení:   

 

Jméno:    

Příjmení:   

 

Jméno:    

Příjmení:   

 

 



PP Závěrečný předávací protokol / Zápis z technické prohlídky

PS Zápis o předání staveniště

1.
Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě (tj. technická zpráva, seznam souřadnic a výkres) ověřená 

autorizovanou osobou

2. Kopie projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem

a) Projektová dokumentace skutečného provedení, potvrzená zhotovitelem včetně číselného označení stožárů a technické zprávy 

b) Liniové schéma SM (zapojení SM podle jednotlivých směrů ke každému ZM, pokud není schéma obsaženo v dílčích dokumentacích k 

jednotlivým ZM)

5. Stavební povolení, případně územní rozhodnutí, změna stavu před dokončením

8. Revizní zpráva dotčené elektroinstalace ne starší 30 dní (3x podepsaný originál)

9. Potvrzení o předání geodetického zaměření na IPR MHMP

10. Potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem (lze nahradit zápisem ve stavebním deníku)

Podrobná dokumentace dodávaných výrobků a komponent:

 - originální katalogové listy, datasheety použitých výrobků a komponent (včetně osazených v ZM)

 - montážní návody, záruční listy

 - prohlášení o shodě, certifikáty, atesty

13. Doklad jak bylo naloženo s demontovaným materiálem

14. Legalizace dokončené stavby, kolaudační souhlas včetně nabytí právní moci příp. jiný doklad

15. Vyčíslení nákladů na stavbu včetně rozdělení na jednotlivé položky

16. Originál stavebního deníku

Název zakázky

3.

11.

Seznam dokumentace předávané v listinné podobě - SPOLEČNÁ ČÁST




