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Smlouva o díío 

ID: 102929 
uzavřená dle § 2586 a násí. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 
na akci: 

,SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace a SZ" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřen: 

zástupce pro věci technické: 

Tel: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Jihíava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku 
Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor 
majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
+420 564602221, +420 564602213 
708 90 749 
CZ70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax: 
osoba pověřená vedením stavby: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

EBM TZB, s.r.o. 
Haškova 17, 638 00 Brno 
Ing. Dušanem MQIInerem 
Ing. Mojmír Rohlínek, Ing. Dušan MQIIner 
Ing. Mojmír Rohlínek, Jaromír Fikrle 
532 291 100 
Ing. Mojmír Rohlínek, Jaromír Fikrle, Ing. Libor Drápal 
292 13 631 
CZ 292 13 631 
Československá obchodní banka, a.s. 
274844294/0300 
vedeného u KS v Brně, sp. značka C 66202 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Prohlášení i 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude 
od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních 
prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

p r o h l a š u j e ,  
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že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné 
správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
není Kraj Vysočina pří přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu 
povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen 
přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění 
poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

2. Předmět díla 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SZŠ a VOŠ 
zdravotnická Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace a SZ" a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2.1. Předmět díia bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), „SZŠ a VOŠ 
zdravotnická Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace a SZ", vypracované projekční 
kanceláří Jaroslav Novotný, Brodská 1837/6, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 185 35 381 
v 04/2016. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací 
dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v 
jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, 
budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny 
předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů 
nutných k řádnému provedení díla. 

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž: 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: 

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn". 

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a 
oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
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schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace 
skutečného provedení. 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména: 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod. 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou 
do okolí. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
c) touto smlouvou, 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu 
obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. 
V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena 
z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových 
rozpočtech. 

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané 
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto 
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před 
termínem dokončeni díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů 
(tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 



kalendářních dnů před dokončením díía) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření 
předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. 

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto 
skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy. 

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a 
upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku 
předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn 
uhradí zhotovitel na svůj náklad. 

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabidek 
v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a 
dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek 
položkových rozpočtů. 

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a 
zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy. 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je 
předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. 
V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem 
vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem 
prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. 
Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé 
porušení smlouvy. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za 
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 
15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele 
objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve 

4 



stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

2.15. Zhotovitel bude provádět dilo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat 
provoz uživatele objektu. 

3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: SZŠ a VOŠ zdravotnické ve Žďáru nad Sázavou, 

Dvořákova 404/4 

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): květen 2017 

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 25. 8. 2017 

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušeni prací bylo 
zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

3.5. Staveniště 

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 
zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním 
deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům 

či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese 
veškeré případné poplatky 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště, v budově a jejím 
okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi 
publicitu a propagaci objednatele. 

Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, 
zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na 
www.kr-vvsocina.cz/publicita/stavimeprovas. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny 
pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díía. Jednotkové ceny uvedené v 
oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely 
fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH: 5.090.000,- Kč 

DPH 21%: 1.068.900,-Kč 

Cena díla celkem s DPH činí: 6.158.900,- Kč 

slovy: šestmilionůstopadesátosmtisícdevětset korun českých 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH; 

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 

vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy 
definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. 

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 

6 

http://www.kr-vvsocina.cz/publicita/stavimeprovas


objednaným pracím vdaném kalendářním měsící, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, 
který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura 
Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit k přepracování. 

5 3 práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících 
min. 5%, kter® slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového 
díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude 
zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku. 

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručeni se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

zhotovitelem 

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech 
- fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce 
elektroinstalace a SZ". Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná 
faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci 
dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného. 

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode 
dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho 



prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na 
staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla. 

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou 
z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní 
správy a osoby určené právními předpisy. 

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 7 pracovních dnů. 

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel. 

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z 
kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 

7. Převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména: 

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 

veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná 
měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a 
další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad 

seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, 
jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy, 

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s 
požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích 
ustanovení této smlouvy, 

8 



kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta. 

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami 
(ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které 
se vztahují ke zpracovávanému dílu. 

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat 
v technických věcech dle této smlouvy. 

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. 
Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na 
již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož I za škody způsobené v důsledku 
svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě 
zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj 
náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
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8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a 
tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro 
věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do 
stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to 
zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo 
takto provádět. 

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou. 

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před 
uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této 
Smlouvy. 

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci 
technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné 
vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a 
termínech k odstranění zjištěných vad. 

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a 
koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Autorský dozor projektanta: Jaroslav Novotný, Brodská 1837/6, PSČ 591 01 

Žďár nad Sázavou, IČO 185 35 381 

Koordinátor BOZP: Tomáš Dvořáček, Maihostovice 27, PSČ 666 03, 

IČO 753 25 624 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím 
se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají 
tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
včasné plnění smlouvy. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím 
osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
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8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět 
pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru 
stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, 
a to na svůj náklad. 

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na 
úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen 
zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných 
předpisů. 

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným 
prováděním prací. 

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě. 

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost 
die zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla 
prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti 
ve stejném rozsahu. 

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k 
provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a 
v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených 
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pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o 
shodě, nesmi materiál zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je 
povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele 

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit 
na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a 
to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí 
provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. 
Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě 
pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah 
rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

9.3. Výjimky ze záruky 

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. 

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
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nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany 
ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy 
bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné 
dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich 
provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně 
funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-
ti dnů od doručení vyúčtování. 

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty. 

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany 
zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly 
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce 
vztahuje. 

10. Pojištění díla 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 
mil. Kč. 

10.2. Doklady o pojištění 

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem 
smlouvy. 

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

13 



10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů. 

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, 
a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při neoprávněném využiti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 
14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění 
s nástupem. 

11.1.7. Při prodleni zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dilo provádět ve 
stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 

t 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy 

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 
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12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem 
upozorněn 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem 
doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti 
obou stran jsou následující: 

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční 
hodnoty dosud provedeného díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu" 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré 
fakturované a splatné platby. 

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty 
a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečné ustanovení 

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany 
svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 
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zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou. 

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

1 7 -05- 2017 
V Brně, dne 16. 5. 2017 V Jihlavě, dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Kraj vysočina 
Žižkova $87 33 Jihlava 

/ 

Milliner 

fáillíP' *r.o. 
W8 00 BRNO-U 

IC; 292 13 631 

Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku 

Sp. zn.; KS Brno, C 6(3202 , 
9 
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Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti 

Obchodní název EBM TZB, s.r.o. 
Ulice a č.p. Haškova 17 
Místo Brno 
PSC 638 00 
ICO 292 13 631 
DIC CZ 292 13 631 
Kontaktní osoba Ing. Mojmír Rohlínek 

telefon, fax 602 505 917 
e-mail mrohlinek@ebmbrno.cz 

Poznámka: 

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje 
- údaje o firmě 
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa 





Stavba : 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

1775 
SZS a VOS Zdravotnická, Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace 

Zadavatel : Kraj Vysočina 
Žižkova 1882/57 

58601 Jihlava-Jihlava 

IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749 

Projektant: Novotný Jaroslav 
Brodská 1837/6 

59101 Žďár nad Sázavou-Zďár nad Sázavou 3 

ÍCO : 18535381 
DIC: 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Čfslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena 
Ostatní a vedlejší náklady 
00 Vedlejší a ostatní náklady 
Stavební objekt 
01 SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Žďár nad Sázavou 

1,00 
1,00 
1,00 
6,00 

52 300,00 

5 037 700,00 

Celkem za stavbu 5 090 000,00 

Rekapitulace DPH Cena 

Základ pro DPH 15 % 0,00 

DPH 15 % 0,00 

Základ pro DPH 21 % 5 090 000,00 

DPH 21 % 1 068 900,00 

ICelkem za stavbu s DPH 6158 900,00 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 256,81 

3.1 Překlady 6 379,69 

311 Sádrokartonové konstrukce 224 392,46 

34 Stény a příčky 48 166,77 

61 Úpravy povrchů vnitřní 578 081,66 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 453,84 

64 Výplně otvorů 20 246,09 

9 Ostatní konstrukce, bourání 38 825,09 

94 Lešení a stavební výtahy 26 692,25 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 29118,82 

96 Bourání konstrukcí 22 545,33 

97 Prorážení otvorů 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z3 ' 



99 Staveništní přesun hmot 

711 Izolace proti vodě 

713 Izolace tepelné 

721 Vnitřní kanalizace 

722 Vnitřní vodovod 

723 Vnitřní plynovod 

725 Zařizovacl předměty 

731 Kotelny 

733 Rozvod potrubí 

734 Armatury 

735 Otopná tělesa 

737 Přípravné a pomocné práce 

766 Konstrukce truhlářské 

7661 Výplně otvorů vnitřní 

767 Konstrukce zámečnické 

769 Otvorové prvky z plastu 

770 Hliníkové výplně otvorů 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 

776 Podlahy povlakové 

781 Obklady keramické 

783 Nátěry 

784 Malby 

787 Zasklívání 

790 Vnitřní vybavení 

M21.7 Svítidla vč.zdrojů 

M21.8 Rozvaděče 

M21y Elektroinstalace - zásuvky 

M21z Elektroinstalace - kabely 

M22.2 HZS 

M22d Struktur.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR 

M22f EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace 

M22p Elektronický vstupní systém EVS 

M22q Televizní rozvod TR 

M22r Ozvučení třídy a projektor 

M22s Jednotný čas JČ 

22 491,93 

49 945,94 

64 459,80 

87 487,72 

227 634,54 

14 041,69 

512 433,54 

132 079,52 

82 468,51 

1 244,47 

100 453,83 

18 770,00 

21 205,26 

121 447,34 

19 317,67 

2 584,61 

109 398,56 

142 140,97 

9 690,49 

337 875,09 

11 932,26 

167 374,29 

16 369,22 

10 338,43 

159 318,73 

281 746,30 

186 855,87 

337 496,05 

112 164,00 

108 600,93 

28 851,92 

46 821,55 

14 268,45 

31 483,75 

55 591,35 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. SfránWa O i "X 



M22t Evakuační rozhlas ER 48 754,65 

M22u Stravovací zařízeni SZ 35 309,34 

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 47 098,32 

M29 Zařízenf velkokuchyní (GASTRO) 60 442,72 

D96 Přesuny suli a vybouraných hmot 97419,15 

VN Vedlejší náklady 35 800,00 

ON Ostalní náklady 16 500,00 

Cena celkem 5 090 000,00 

<//• 
Zpracováno programem BUlLDpower S, ©RTS, a.s. Slránka3z3 ' 





Soupis vedlejších a ostatních nákladů 

s 1775 SZŠ a VOš Zdravotnická, Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace 
0 00 Vedlejší a ostatní náklady 
R 00 vedlejší a ostatní náklady 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem Ceník Cen. 
soustava 

I Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
Díl: VN Vedlejší náklady 35 800,00 Díl: VN Vedlejší náklady 35 800,00 
I 1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1.00000 19 500,00 19 500.00 RTS 

I 
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízeni, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. I 

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1.00000 7 200.00 7 200.00 RTS 
Náklady na vybavení objektů zařízeni staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízeni staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště a na přípojkách energii. 

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 600.00 3 600,00 RTS 

4 005122010R 

Odstraněni objektů zařízení staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstraněni zařízeni 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 
Provoz objednatele Jsouborj 1,00000 [ 5 50Ó,Ó0| 5500.00 
Náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí. 

RTS 

|Díl: ON Ostatní náklady 16 500,00 
I 5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 16 500,00 16 500.00 RTS 

I Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 





Stavba : 1775 SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace 
Objekt: 01 SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Žďár nad Sázavou JKSO : 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje 01 
SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Žďár nad Sázavou 

Třídník stavebních objektů: 

Rozsah: 

Soupis Cena (Kč) 
01.1 Stavební část 2 219 187,31 
01.2 Zdravotechnická instalace 841 597,49 

01,3 Ústřední vytápění 370 441,02 
01.4 Elektroinstalace_silnoproud 1 120 738,90 
01.5 Elektroinstalace_slaboproud 436 545,94 
01.6 Vzduchotechnika 49 189,34 

' Celkem objekt 01 5 037 700,00 

Rekapitulace DPH 
Základ pro DPH 15% 
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21% 
DPH 21 % 

0,00 
0,00 

5 037 700,00 
1 057 917,00 

Celkem za obiekt s DPH 6 095 617.00 

Rekapitulace soupisu °1-1 Stavební část 

Stavební díl Cena (Kč) 

3 Svislé a kompletní konstrukce 430,77 

3.1 Překlady 6 379,69 

311 Sádrokartonové konstrukce 224 392,46 

34 Stěny a příčky 48166,77 

61 Úpravy povrchů vnitřní 516 489,33 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 453,84 

64 Výplně otvorů 20 246,09 

9 Ostatní konstrukce, bourání 38 825,09 

94 Lešení a stavební výtahy 26 692,25 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 29 118,82 

96 Bourání konstrukcí 22 545,33 

97 Prorážení otvorů 62 547,11 

99 Staveništní přesun hmot 19 516,84 

711 Izolace proti vodě 49 945,94 

713 Izolace tepelné 29 035,11 

766 Konstrukce truhlářské 21 205,26 

7661 Výplně otvorů vnitřní 121 447,34 

767 Konstrukce zámečnické 19 317,67 

769 Otvorové prvky z plastu 2 584,61 

770 Hliníkové výplně otvorů 109 398,56 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 142 140,97 

776 Podlahy povlakové 9 690,49 

781 Obklady keramické 337 875,09 

783 Nátěry 11 932,26 

784 Malby 167 374,29 



787 Zasklívání 16 369,22 
790 Vnitřní vybavení 10 338.43 
M29 Zařízení velkokuchyní (GASTRO) 60 442,72 
D96 Přesuny suli a vybouraných hmot 93 284,96 

Celkem soupis 01.1 2 219187.31 

Rekapitulace soupisu 01.2 Zdravotechnická instalace 
Stavební díl Cena (Kč) 
721 Vnitřní kanalizace 87 487,72 
722 Vnitřní vodovod 227 634,54 
723 Vnitřní plynovod 14 041,69 
725 Zařizovací předměty 512 433,54 

Celkem soupis 01.2 841 597,49 

Rekapitulace soupisu 01.3 Ústřední vytápění 
Stavební díl Cena (Kč) 
713 Izolace tepelné 35 424,69 
731 Kotelny 132 079,52 
733 Rozvod potrubí 82 468,51 
734 Armatury 1 244,47 
735 Otopná tělesa 100 453,83 
737 Přípravné a pomocné práce 18 770,00 

Celkem soupis 01.3 370 441,02 

Rekapitulace soupisu 01.4 Elektroinstalace silnoproud 
Stavební díl Cena (Kč) 
3 Svislé a kompletní konstrukce 826,04 
61 Úpravy povrchů vnitřní 61 592,33 
97 Prorážení otvorů 40 499,43 
99 Staveništní přesun hmot 2 975,09 
M21.7 Svítidla vč.zdrojů 159 318,73 
M21.8 Rozvaděče 281 746,30 
M21y Elektroinstalace - zásuvky 186 855,87 
M21z Elektroinstalace - kabely 337 496,05 
M22.2 HZS 45 300,00 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 129,06 

Celkem soupis 01.4 1 120 738,90 

Rekapitulace soupisu 01.5 Elektroinstalace slaboproud 
Stavební díl Cena (Kč) 
M22.2 HZS 66 864,00 
M22d Slfukluf.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR 108 600,93 
M22f EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace 28 851,92 
M22p Elektronický vstupní systém EVS 46 821,55 
M22q Televizní rozvod TR 14 268,45 
M22r Ozvučení třídy a projektor 31 483,75 
M22s Jednotný čas JČ 55 591,35 
M22t Evakuační rozhlas ER 48 754,65 
M22u Stravovací zařízení SZ 35 309,34 

Celkem soupis 01.5 436 545,94 

Rekapitulace soupisu 01.6 Vzduchotechnika 
Stavební díl Cena (Kč) 
97 Prorážení otvorů 2 085,89 
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 47 098,32 
D96 Přesuny suli a vybouraných hmot 5,13 

Celkem soupis 01.6 49189.34 



Položkový soupis prací a dodávek 

S: 1775 SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace 
O: 01 SZS a VOS Zdravotnická, Žďár nad Sázavou 
R: 01.1 stavební cast 

P.č. Císio poiožky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. I 
soustava [ 

I Ceník, kapitola Poznámka uchazeče | 
pí!; 3 Svislé a kompletní konstrukce 430,77 

310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
jz pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

1 310236251RT1 ...o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm kus 1,00000 4307Ť7 430.77 801-4 RTS 
zapravení otvoru po kouřovodu : 

I M111 : 

1,00 1.00000 

Díl: 3.1 Překlady "6379769 
317 12-1 Montáž 2B překladů dodatečně do připravených rýh 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

2 317121151R00 ...o světlosti otvoru do 1050 mm kus 2,00000 430,77 861,55 801-4 RTS 
nad dveře mezi M115 a M107 ; 

2,00 2,00000 
317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu 
profifu I. nebo ÍE. nebo U, nebo UE, nebo L 

3 317941123RT5 ...profil I, výšky 200 mm t 0.13600 23 692,23 3 222,14 801-1 RTS 
nad příčkou s posuvnými dveřmi v M115 : 

Začátek provozního součtu 
2.70+2.70 5.40000 

Konec provozního součtu 

I 5.40*21.90*0.001'1.15 0.14000 

346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné 

jskýmikoliv cihlami. 

4 345244381RT2 ...výšky do 200 mm m2 2,16000 861,54 1 860,92 801-1 RTS 
nad příčkou s posuvnými dveřmi v M115 : 

4*(2,70*0,20) 2,16000 I 
5 59321210 překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; I = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 2,02000 215,39 435.08 SPCM RTS 

nad dveře mezi M115 a M107 ; 



2,00*1,01 | 2.02000 I I 
Dii 311 Sádrokartonové konstrukce j 224 392,46 

347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami 
347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilu CW 50 

6 342266111RU8 ...tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace m2 3.84000 ~ 430,77 1 654,17 801-1 RTS 
kolem rozvaděče v M110 : I 
(0.40+0,80)*3.20 I 3,84000 

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
416 02-1 nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 

7 342264051RT1 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard m2 88.00000 503.92 44 344,61 801-1 RTS 
1 .NP - spojovací chodba : 
44.00 44,00000 
2.NP - spojovací chodba : 
44,00 44.00000Í 

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 

8 342264051RT3 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná m2 156.67000 " 503,92 78 948,52 801-1 RTS 
přístavba 1.NP : 
M102: 
3.12 3.12000 
M103 : 
2.75 2.75000 
M104: I 
36.80 36.80000 
M105: 

2,80 2.80000 
M108: 

12.50 12.50000 
M112: 
7.90 7.90000 
M114: 

7.80 7.80000 
1 přístavba 2.NP: 

i M201 : 
70,00 70.00000 
M202 : I 
3,72 3.72000 
M203: | 



342264098RT3 

12 

6.03 
M204: 

3.25 
416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým 
342264098RT2 ...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 

přístavba 1.NP: 
M102 : 
3.12 
M103: 
2,75 

M105: 

2.80 
přístavba 2.NP: 

M202: 
3.72 
M204: 
3.25 
...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 
přístavba 1.NP: 

M112 : 

7.90 
M114: 
7,80 
přístavba 2.NP : 
M203 : 

6.03 
954 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami 
954 2 obklady dřevěných konstrukcí 

954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 
342267111R72 ...1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární tloušťky 12,5 mm 

1 .NP - spojovací chodba : 
SDK zákryt ÚT - pod stropem a průvlakem : 
1.15 

954 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami 

954 2 obklady dřevěných konstrukcí 
954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 
342267111RT3 ...1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm 

zakrytí kanal.potrubí DN 70 v M110 : 

6.03000 

3.25000 

15,64000 86,15 1 347,43 801-1 

3.12000 

2.75000 

2,80000 

3,72000 

3,25000 
21,73000 86,15 1 872,09 801-1 

7,90000 

7,80000 

6.03000 

1.15000 473,84 544,92 801-1 

1.15000 

9,50000 516,93 4 910,79 801-1 
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Díl; 

345-001 

345-002 

34 

3,20 
přístavba 1.PP : 
zakrytí potrubí ÚT - M004 : 
4,85+1,45 

D+M oprava stávajícího SDK zakrytí rozvodů vody, po napojení nových rozvodů 
5.00 

D+M kazetový akustický podhled ECOPHON, Focus E T24, 600x600x20 mm. 
OOlozaDušť.vidit.rošt 
M115: 
87,50 

m2 

m2 

Stény a příčky ' .  

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených 
včetné pomocného lešení 
342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových 

342255022RT1 ...tloušťky 75 mm 
přístavba 1.PP: 
M010 : 
zákryt kanalizace: 
(0,25+0,75+0,25)*2.70 

342 27 Příčky z cihe! a tvárnic nepálených 
včetné pomocného lešení 
342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových 
342255024RT1 ...tloušťky 100 mm 

příčka mezi M102 a Ml 03: 
2,05*3,20 
příčky kolem M105 + M106 : 
(0.85+0.10+1.75+1,70)*3.20 
příčky v M113 : 
(0.45*0.85)"3 
přístavba 2.NP : 
M202 až M204 : 
nová příčka : 
1.42*3,20 
přístavba 1 .PP: 
u M011 : 
(0.20+3,15+1.00)"2.70 

mezi M002 a M004 : 

(1,20+1.555)*2,70 
342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených 

m2 

m2 

3,37500 

3,38000 

45.51500 

6.56000 

14,08000 

1.15000 

4,54000 

11.74000 

7.44000 
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včetně pomocného lešení 
342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových 

342255026RT1 ...tloušťky 125 mm 
příčka s posuvnými dveřmi v M115 : 

5,65*3.20 
-2*(2,40*2.00) 

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených 

včetně pomocného lešení 

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových 
342255028RT1 ...tloušťky 150 mm 

přístavba 1.PP: 
1,70*2,70 
-0,80*2.00 

342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou 
...PU pěnou 
přístavba 1.NP: 
1.25+2.05+1.00+1,70+1.85+0.95+1,60+1.00 
1,00+1,00+2.00+5.65+3*0.45+3,80 
přístavba 2.NP : 
1.00+1,42 

přístavba 1.PP: 
0,25+0.75+0,25 
1.70+0.20+3.15+1.00 
1.00+1.20+1,555+0.15 

347 25-2 Pnzdívky a obezdívky z desek pórobetonových 
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. 

20 346275111R00 ...tloušťky 50 mm 
1.NP : 
obezdívka stoupačky v M108 : 
(0.20+0,25+0.20)*3.20 

obezdívka stoupačky v M109: 
(0.20+0,25+0.20)*3,20 
přístavba 2.NP: 
M208: 
0.40*3.20 
M202 : 
0,40*3,20 

M204: 

8,48000 

18,08000 
-9.60000 

2,99000 

4,59000 
-1.60000 

39,82500 

11,40000 
14,80000 

2,42000 

1,25000 

6.05000 

3.90000 

8.00000 

2,08000 

2.08000 

1,28000 

1.28000 



21 346275113R00 

22 346275115R00 

0.40*3,20 

...tloušťky 100 mm 
1.NP : 

dozdívka parapetu pod oknem mezi M113 a M115 
3.80*0.85 
zazdívka otvoru mezi M104 a M103 : 
0.70*2.10 

zazdívka otvoru mezi M102 a M101 : 
1.25*0.80 

zezdivka otvoru mezi M106 a M107 : 
0.60*2.10 

zezdivka otvoru mezi M108 a M115 : 
0,64*1,23 

obezdívka stoupaček v M114: 
(0.23+0.675)*3.20 
přístavba 1.NP: 

M202 až IVÍ204 : 
zazdívka otvoru po dveřích : 
0,90*2.05 
přístavba 2.NP: 
,M201 : 

u rozvaděče elektro: 
0,15*1.90 
0.15*1.90 

...tloušťky 150 mm 
1.NP: 
přizdívka v M115: 
0.20*3.20 
přístavba 2.NP: 
M202: 
0.90*1,20 
M204: 
(0.90+0.90+1,42)*1.20 
přístavba 1.PP: 

zazdívka otvoru po dveřích : 
0,90*2.05 
zazdívka otvoru mezi M005 a M006 : 
0.40*0.40 

473,84 

560,00 

6187.55 

5 148,61 

1.08000 

3.86000 

1.85000 

0.16000 
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dozdívka rohu mezi M004 a M002 - u M0Q3 

0,15*2,70 

M011 : 
1,00*1,20 

Úpravy povrchů vnitřní 

23 

24 

25 

602 01 Omítky stěn z hotových směsi 
po jednotlivých vrstvách 
602011121RT3 ...vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm, 

stará budova - 1.PP : 
omítka místnosti 001 : 
(2*8,53+2*1.87)*2,20 

omítka stěn schodiště; 
(2*3,15+2*5.70+2*5.05)*3.10 
...vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 2,5 mm, 

stará budova - 1.PP : 
omítka místnosti 001 : 
(2*8.53+2*1,87)*2,20 

omítka stěn schodiště: 
(2*3.15+2*5,70+2*5.05)*3.10 

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 
...hloubková penetrace stěn akrylátová 
stará budova - 1.PP : 
omítka místnosti 001 : 
(2*8.53+2*1.87)*2.20 

omítka stěn schodiště: 
(2*3,15+2*5.70+2*5.05)*3,10 

přístavba 1.NP : 

M101 : 
1,50*1,00 
M102: 
(2*1.52+2*2,05)*3,10 

M103 : 
(2*1,35+2*2,05)"3,10 

M104: 
1,10*2.10 
(1.70+3.00)*3.10 
M105 : 

(2*1,75+2*1,60)*3,10 

0.41000 

1,20000 

516 489,33 

131.94000 

45.76000 

86,18000 
131,94000 

45.76000 

86,18000 

297.43400 

45,76000 

86.18000 

1.50000 

22.13000 

21.08000 

2,31000 
14.57000 

20.77000 

554.31 

151.18 

50,39 14 987,55 

73135,07 801-1 

19 946,56 801-1 

801-1 
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M106: 

(2*0,85+2*1.60)*3.10 15.19000 
M107: 

1,00*2,10 2.10000 

1,00*2,10 2.10000 
M108: 

1.00*1.50 1.50000 
M109: 

1.00*3,10 3.10000 
M110: 

1.00*3.10 3.10000 
M111 : 

0.00 

M112 : 

0,00 
M113 : 

(5*0.45+3*0.10}"0.90 2.29000 
M114: 

2.00*3.10 6.20000 
M115 : 

1.00*3.10 3,10000 
1,00*1,50 1.50000 
(5.65*3,10)*2 35.03000 
-4*(1,20*2.00) -9.60000 
5.65*3.10 17,52000 

610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. 

které se zřizují před úpravami povrchu, a obaleni osazených dveřních zárubni před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 

...fólií Pe 0.05-0.2 mm 
1.NP - spojovací chodba : 
(2.40*2,00)*7.00 
1.50*2.10 
2.NP - spojovací chodba : 
(2,40*2,00)*7,00 
1.50*2,10 

stará budova - 1.PP : 
20,00 
přístavba 1.NP : 
150,00 

m2 393.50000 

33.60000 
3.15000 

33.60000 
3,15000 

20.00000 

150.00000 

50,39 19 828,27 801-1 RTS 
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28 

29 

přístavba 2.NP: 
150,00 

611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 
611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy 

...v množství opravované plochy do 5 %, štukových m2 
přístavba 1.NP : 
10,70+1,20+3,51 +4,70+15,10+13,60+52,80+33.60 

přístavba 2.NP ; 
70,00+3,72+6.03+3.25+49,50+52,80+10.80 
32,50+51.30+14.60+8.20 
přístavba 1.PP: 
16.50+9,40+7,00+10,30+6.10+4.90+5.90 
5.40+3.90+10.60+3,00+1,40+4,10 

611 47-141 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem 
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnéjším obroušením podkladu (pemzou apod.) 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

'...tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou m2 

přístavba 1.PP: 
M006: 
1,80*2,70 

611 48-12 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou 
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

m2 

100,78 

150.00000 

526,41000 

135.21000 

196.10000 
106.60000 

60,10000 

28.40000 

a oprášením, s pomocným iešením o výšce 

4.86000 "" "129,23 

53 051.07 801-4 RTS 

31 

...s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu 
přístavba 1.PP: 
M006 : 
1,80*2,70 

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. 
...s použitím suché maltové směsi 
přístavba 1.NP: 

165.80 
612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn 

...v množství opravované plochy do 5 %, štukových 
přístavba 1.NP: 
stěny: 
M101 : 

(2*3,05+2*3,50)*3.10 

M102: 
(2*1.52+2*2.05)*1.30 

M103 : 

m 

m2 

4.86000 

4.86000 

4.86000 

165,80000 

165.80000 

1 443,92400 

40.61000 

9.28000 

628,08 801-1 RTS 

215.39 1 046,78 801-1 RTS 

100,78 

50,39 

16 709,16 

72 758,61 

801-4 

801-4 

RTS 

RTS 
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(2*2,70+2*4.00)*3,20 

M208: 
(2*5,70+2*5,70)*3.20 
M209: 
(2*9.10+2*5,70)*3.20 

M210 : 
(2*4,05+2*3.60)*3,20 
M211 : 
(2"4,05+2*2,00)*3,20 

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění 
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

612425931RT2 ...omítkou štukovou 
přístavba 1.NP : 
oprava omítky rohů pilířů : 
M115 : 
(2*0.80+2*0,30)*3,20 
(2*0,80+2*0.30)*3.20 
kolem dveří mezi M104 a M117 : 
(2*2.50+2,10)*0,40 

612 47-141 Tenkovretvá úprava stěn aktivovaným štukem 
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnéjším obroušením podkladu (pemzou 

...malta vápenocementová s disperzní přísadou 
přístavba 1.NP: 
M101 : 

1.50*1,00 

M102: 
(2*1.52+2*2,05)*3.10 
M103 : 
(2*1.35+2*2,05)*3.10 
M104: 
1.10*2.10 
(1,70+3,00)*3.10 
M105 : 
(2*1.75+2*1,60)*3.10 

M106 : 
(2*0,85+2*1.60)*3.10 

M107: 

1.00*2,10 

m2 

42,88000 

72.96000 

94.72000 

48.96000 

38.72000 

16.92000 

7,04000 
7,04000 

2.84000 

apod.) a oprášením. 
m2 392.77400 

1.50000 

22.13000 

21.08000 

2.31000 
14.57000 

20.77000 

15.19000 

2.10000 



1.00-2.10 

M108 
1.00*1.50 
M109 : 

1.00*3.10 
M110 : 
1,00*3,10 
M111 : 

0,00 
M112 : 
0.00 
M113 : 
{5*0.45+3*0.10)*0,90 

M114: 
2.00*3.10 
M115 : 
1.00*3,10 
1.00*1.50 
(5.65*3.10)*2 
-4-(1.20*2.00) 

5,65*3.10 
přístavba 2.NP : 
M201 : 
4.10*3.10 
M202 : 
(2*1,63+2*2,40)*2.70 
(2*1.45+2*0.90)*2,70 
-0.80-1.97 
-0.70*1.97 
-0.60*1,97 
M203 : 
(2*1,05+2*1,90)*3.10 
-4"(0.60*1,97) 
-0.70-1.97 
M204: 
(2*2,28+2-1.42)*2.70 
(4*1,35+4*0,89)*2.70 
-3*(0,60*1.97) 

2,10000 

1.50000 

3.10000 

3.10000 

2.29000 

6.20000 

3.10000 
1.50000 

35.03000 
-9.60000 
17,52000 

12.71000 

21.76000 
12.69000 
-1,58000 
-1.38000 
-1.13000 

18.29000 
-4.73000 
-1,38000 

19.98000 
24.19000 

-3,55000 



M205 : 
1.00*2.00 
5,50*3,10 
M206: 
4.00*3.10 

M207: 

5.00 
M208: 
5.00 
M209: 
15.00 
přístavba 1.PP: 
M001+M002: 
(1.10+3.20+1.20+1,555+1.00)*2.60 

M004 : 
(1.00+1.20+1,555+1,00)*2,60 
M005 : 
1,50*2.60 
1.00*1.00 
M006: 
(2*1,80+2*2,70)*2.60 

M010: 
(0,25+0,75+0,25)*2.60 

1.90*2.60 

M013 : 
2,00*2,60 

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí 
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu. 

...hladké, strojně 
přístavba 1.NP: 

M102: 
(2*1.52+2*2,05)*1.80 

-0,70*1.80 

-0,60*1.80 

M103: 
(2*1,33+2*2,05)*1.80 
-0,60*1,80 
M105 : 

2.00000 
17.05000 

12.40000 

5,00000 

5,00000 

15,00000 

20.94000 

12.36000 

3.90000 
1,00000 

23,40000 

3.25000 
4.94000 

5.20000 

222.15000 251,96 55 972,47 801-1 RTS 

12.85000 
-1,26000 
-1,08000 

12.17000 
-1.08000 



(0.85+0.50)*1,80 
M106 : 
(2*0.85+2*1,60)*2,00 

-0.60*2.00 

M111 : 
(1,30+0,90)*1,80 

M112: 
(0.35+2.30+2.00+4.00+2,00+0.45+0.35)*2.00 
-1.20*2.00 

M113: 
(2*9,50+2*5,65+4*0.45-1,20-1.90+2*0.15)*2.00 
-0.80*2.00 

M114: 
(0.35+1.40+2.00+3,90+2.00+0.65+0.35)'2,00 
M116: 

(0.70+1,70)*2,00 
přístavba 2.NP: 
M202 : 
(2*1.63+2*2,4Q)'2.00 
(2*1,45+2*0,90)*2.00 
-0.80*2.00 
-0.70*2.00 
-0,60*2.00 
M203 : 
(2*1.05+2*1.90)"2.00 
-4-(0,60*2,00) 
-0.70*2.00 
M204: 
(2*2.28+2*1,42)*2.00 
(4*1.35+4*0.89)"2,00 
-3*(0.60*2.00) 
M205: 
5.70*1,80 
M206 : 
4,20*1.80 
M209 : 
4,50*1.80 

...štukové, strojně 

2.43000 

9.80000 
-1.20000 

3,96000 

22.90000 
-2.40000 

58.60000 
-1.60000 

21.30000 

4,80000 

16.12000 

9.40000 
-1.60000 
-1,40000 
-1.20000 

11.80000 
-4,80000 
-1.40000 

14.80000 
17.92000 
-3.60000 

10.26000 

7.56000 

m2 
8.10000 

53.79000 302,35 16 263.27 801-1 RTS 



přístavba 1.NP : 

M115: 

omítka po odstranění dřevěného obkladu : 
5,65*3,20 
přístavba 2.NP: 
M211 : 
(2*4.05+2*2.00)*3,10 

-0.90*2.00 
612 48-12 Vyztužení vnititiích stěn skíotextilní síťovinou 

...s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu 
přístavba 1.NP : 
M101 : 
1.50*1.00 
M102 : 
(2*1.52+2*2,05)"3.10 

M103 : 
(2*1,35+2*2,05)*3.10 
M104: 
1,10*2,10 
(1,70+3,00)*3,10 
M105 : 
(2*1.75+2*1.60)*3,10 
M106: 
(2*0,85+2*1.60)*3,10 
M107: 
1,00*2,10 

1.00*2.10 

M108: 
1,00*1,50 
M109: 
1.00*3,10 
M110 : 
1.00*3.10 
M111 : 

0,00 
M112 : 

0.00 

M113 : 

m2 

18.08000 

37.51000 
-1.80000 

392.77400 

1.50000 

22.13000 

21.08000 

2.31000 
14,57000 

20.77000 

15.19000 

2.10000 

2.10000 

1.50000 

3.10000 

3,10000 

201,57 79 170,87 801-1 



(5*0.45+3*0.10)*0.90 
M114 : 
2.00*3.10 
M115 : 
1.00*3.10 
1.00*1.50 
(5,65"3.10)*2 
-4*(1.20*2,00} 

5.65*3.10 
přístavba 2.NP: 
M201 : 
4.10*3.10 

M202 : 
(2*1,63+2*2.40)*2,70 
(2*1,45+2*0.90)*2.70 
-0.80*1.97 
-0,70*1,97 
-0.60*1.97 
M203 : 
(2*1,05+2*1.90)*3,10 
-4"{0.60*1,97) 
-0.70*1.97 
M204: 
(2*2.28+2*1.42)*2.70 
(4*1.35+4*0.89)*2.70 
-3*(0.60*1,97) 

M205: 
1.00*2.00 

5.50*3,10 

M206: 
4.00*3.10 
M207 : 
5.00 
M208: 
5.00 
M209: 
15.00 
přístavba 1.PP: 

2.29000 

6.20000 

3.10000 
1.50000 

35.03000 
-9.60000 
17.52000 

12.71000 

21.76000 
12.69000 
-1,58000 
-1,38000 
-1,18000 

18.29000 
-4.73000 
-1.38000 

19.98000 
24,19000 
-3.55000 

2.00000 
17.05000 

12.40000 

5.00000 

5.00000 

15.00000 



37 

38 

39 

M001+M002: 

{1,10+3,20+1,20+1,555+1.00)*2.60 

M004: 
(1.00+1.20+1.555+1,00)*2.60 

M005 : 
1,50*2,60 
1,00-1,00 

M006: 

(2*1.80+2*2.70)*2,60 

M010 : 
(0.25+0.75+0.25)*2.60 

1.90*2,60 

M013 : 
2,00*2.60 

613 47-31 Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí 
s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená 
613 47-319 příplatky 

...za zabudované rohovniky 
oprava omítky rohů pilířů : 
M115 : 
8*3.20 
Očištění stěn stlačeným vzduchem 

stará budova - 1.PP : 
omítka pod obkladem místnosti 001 : 
(2*8,53+2*1.87)*2,20 

omítka pod obkladem stěn schodiště : 
(2*3.15+2*5,70+2*5.05)*3.10 

přístavba 2.NP: 
M211 : 
(2*4.05+2*2,00)*3,10 
-0.90*2,00 
D+M vyškrabání spár do hloubky 20 mm, po otlučení omítek vnitřních stén 

stará budova - 1.PP : 
omítka pod obkladem místnosti 001 : 
(2*8,53+2*1.87)*2,20 

omítka pod obkladem stěn schodiště : 
(2*3,15+2*5,70+2*5.05)*3.10 

přístavba 2.NP: 

612-002 

m2 

m2 



M211 : ] 
(2*4,05+2*2,00)*3,10 37,51000 
-0,90*2,00 -1.80000 

Dii 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 453,84 i 
£>31 31 Doplnění mazanin betonem prostým 

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 
631 31-3 rýh 

40 631312141R00 ...v dosavadních mazaninách m3 0.56250 2 584,61 1 453.84 801-4 RTS 
1.NP : 
M107: 
pro potrubí HTEM 70 : 
Začátek provozního součtu 

5.00+2,50 7.50000 
Konec provozního součtu 
7.50*0,25*0,30 0.56000 

Díl: 64 Výpině-otvorů 20 246.09 
642 94-1 Osazování ocelových zárubni dodatečně 
lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu 

41 642944121ROO ...plochy do 2.5 m2 kus 10.00000 861,54 8 615,36 801-4 RTS 
přístavba 1.NP: 
mezi M104 a M102 : 
1.00 1.00000 

mezi M115 a M107 : 
1.00 1.00000 
mezi M108 a M115 : 
1.00 1.00000 
mezi M108 a M110 : 
1.00 1.00000 

| mezi M115 a M113 : 
1.00 1.00000 

I přístavba 2.NP : 
mezi M201 a M202 : 
1.00 1,00000 
mezi M202 a M203 : 

1.00 1,00000 
mezi M203 a M204 ; 

1.00 1.00000 

přístavba 1.PP : 



mezi M005 a M006 : 
1,00 1,00000 

mezi M005 a M002 : 
1.00 1.00000 

642 94-2 Osazení zárubni dveřních ocelových 
642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 

55330315 

55330316 

...plocha do 2.5 m2 
přístavba 1.NP: 
mezi M102 a M103 : 

1,00 
mezi M104 a M105 : 

1,00 

mezi M104 a M106 : 
1,00 

přístavba 1.PP: 
mezi M001 a M011 : 

1,00 
M011 : 
1,00 
mezi M013 a M010 : 
1,00 
mezi M002 a M004 : 
1,00 
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 
1 970 mm: l: závěsv cevné 
1.NP : 
mezi M102 a M103 : 
1,00 

mezi M104 a M106 : 

1,00 
mezi M108a M115 : 

1,00 
přístavba 2.NP: 
mezi M203 a M204 : 
1,00 
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profitu 110 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 
1 970 mm: P: závěsv oevné 
přístavba 1.PP: 

M011 : 

kus 

kus 

kus 

7,00000 

1,00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1,00000 

1.00000 

4,00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1,00000 

473.84 

473.84 

473.84 

3 316,91 801-1 RTS 

1 895.38 SPCM RTS 

473.84 SPCM RTS 



45 55330317 

55330318 

47 55330319 

55330320 

55330334 

50 55330335 

1,00 

zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1 970 mm: L: závěsv Devné 
přístavba 2.NP : 
mezi M202 a M203 : 
1.00 

zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 
1 970 mm; P: závěsv Devné 
1.NP: 

mezi M104 a M102 : 
1.00 
přístavba 1.PP: 
mezi M001 a M011 : 
1.00 

zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm: š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm: L: závěsv Devné 
1.NP : 
mezi M104 a M105 : 

1.00 

mezi M108 a M110 : 
1,00 
přístavba 2.NP: 
mezi M201 a M202 : 
1.00 

přístavba 1 .PP : 

mezi M002 a M004 : 
1,00 

zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm: P: závěsv Devné 
1.NP : 
mezi M115 a M107 : 
1.00 
mezi M115a M113 : 
1.00 

zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm: L: závěsv Devné 
přístavba 1.PP: 
mezi M005 a M002 : 
1.00 

zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm: P: závěsv Devné 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

2.00000 

1.00000 

1.00000 
4.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

2.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 



přístavba 1.PP: 
mezi M013 a M010 : 

1,00 1.00000 

51 55330336 zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm: h průchodu 
1 970 mm; L; závěsv Devné 
přístavba 1.PP: 

mezi M005 a M006 : 
1,00 

kus 1.00000 

1,00000 

560,00 560,00 SPCM RTS 

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 38 825,09 
52 900-001 Kompletní vystěhování všech místností dotčených, stavbou 

přístavba 1.NP: 
10.70+3.12+2,75+36.80+2.80+1.20+3,51 +12.50+4.70+15.10 
13.60+7.90+52.80+7.80+87.50+33.60 
přístavba 2.NP: 
70.00+3,72+6.03+3.25+49,50+52.80+10.80 
32.50+51.30+14.60+8.20 

přístavba 1.PP: 
16,50+9.40+7.00+10.30+6,10+4,90+5.90 
5.40+3,90+10,60+3,00+1.40+4,10 

stará budova - 1.PP : 
8.53*1,87 
5.50*3,15 
1.NP - spojovací chodba : 
44.00 
2.NP - spojovací chodba : 
44,00 

m2 808.85610 

93,18000 
203.20000 

196.10000 
106.60000 

60.10000 
28.40000 

15.95000 
17.32000 

44.00000 

44.00000 

12,00 9 706,27 Vlastní 

53 900-002 Kompletní nastěhování všech místností dotčených, stavbou 
přístavba 1.NP: 
10.70+3,12+2,75+36.80+2.80+1.20+3.51+12,50+4.70+15,10 
13.60+7,90+52.80+7.80+87.50+33,60 

přístavba 2.NP: 
70.00+3,72+6.03+3,25+49.50+52.80+10.80 
32.50+51.30+14,60+8.20 
přístavba 1.PP : 

16.50+9.40+7.00+10.30+6,10+4.90+5.90 
5,40+3.90+10.60+3.00+1,40+4.10 

stará budova - 1.PP : 
8.53*1.87 
5.50*3.15 

m2 808.85610 

93.18000 

203,20000 

196,10000 
106.60000 

60,10000 

28,40000 

15,95000 
17,32000 

24.00 19 412.55 Vlastní 



54 900-003 

1.NP - spojovací chodba : 
44.00 

2.NP - spojovací chodba : 
44.00 

Zakrývaní podlah proti poškození 
přístavba 1.NP: 
10.70+3,12+2.75+36,80+2.80+1.20+3,51+12,50+4,70+15,10 
13.60+7.90+52,80+7.80+87,50+33.60 
přístavba 2.NP: 
70.00+3,72+6.03+3.25+49.50+52.80+10.80 
32.50+51,30+14.60+8.20 
přístavba 1.PP : 
16,50+9.40+7.00+10.30+6.10+4,90+5,90 
5.40+3.90+10,60+3.00+1,40+4,10 
stará budova - 1.PP : 
8.53-1.87 
5,50*3.15 
1 .NP - spojovací chodba : 
44,00 
2.NP - spojovací chodba : 
44.00 

m2 

44.00000 

44.00000 
808,85610 

93.18000 
203,20000 

196,10000 
106.60000 

60.10000 
28,40000 

15.95000 
17,32000 

44,00000 

44.00000 

.... 

9 706,27 Vlastní 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 

m2 

44.00000 

44.00000 
808,85610 

93.18000 
203,20000 

196,10000 
106.60000 

60.10000 
28,40000 

15.95000 
17,32000 

44,00000 

44.00000 

26692,25 
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 

55 941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 808,85610 "33,00 26 692,25 800-3 RTS 
1.NP - spojovací chodba : 
44,00 44,00000 
2.NP - spojovací chodba : 
44.00 44,00000 
stará budova -1 .PP : 
8.53-1,87 15.95000 
5.50*3.15 17.32000 
přístavba 1.NP: 
M101 až M116: 
10.70+3.12+2.75+36.80+2.80+1.20+3.51+12.50 73.38000 
4.70+15.10+13.60+7.90+52.80+7.80+87.50+33.60 223.00000 
přístavba 2.NP: 
M201 až M211 : 
70.00+3,72+6,03+3.25+49.50+52.80+10,80 196.10000 I I 



95 

32,50+51.30+14.60+8,20 

přístavba 1.PP: 
M001 až M013: 
16,50+9.40+7,00+10.30+6,10+4.90+5.90 
5,40+3.90+10,60+3.00+1,40+4.10 

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

106.60000 

60.10000 

28.40000 

29118,82 

56 

57 

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 
952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zaňzovacích předmětů před předáním do užívání 
952901111R00 } . ..světlá výška podlaží do 4 m m2 808.85610 18,00 14 559,41 

1 .NP - spojovací chodba : 
44.00 44.00000 

2.NP - spojovací chodba : 
44.00 44,00000 

stará budova - 1.PP : 
8,53*1.87 15,95000 
5.50*3.15 17,32000 

přístavba 1.NP: 
M101 až M116: 
10,70+3.12+2.75+36.80+2.80+1.20+3,51+12,50 73,38000 
4.70+15.10+13,60+7.90+52,80+7,80+87,50+33.60 223.00000 

přístavba 2.NP : 

M201 až M211 : 
70,00+3.72+6,03+3.25+49,50+52.80+10.80 196.10000 
32,50+51,30+14.60+8.20 106.60000 

přístavba 1.PP: 
M001 až M013 : 
16.50+9.40+7.00+10,30+6,10+4.90+5.90 60,10000 
5,40+3.90+10,60+3.00+1,40+4.10 28,40000 

951-001 Čištění plochy mokrou cestou m2 808,85610 18,00 14 559.41 

1.NP - spojovací chodba : 
44,00 44,00000 

2.NP - spojovací chodba : 
44,00 44,00000 
stará budova - 1.PP : 
8.53*1.87 15,95000 
5,50*3.15 17,32000 

přístavba 1.NP: 
M101 až M116 : 

801-1 RTS 

Vlastní 



Díl: 96 

10.70+3,12+2,75+36.80+2.80+1,20+3.51+12,50 

4.70+15,10+13.60+7,90+52,80+7,80+87,50+33.60 

přístavba 2.NP: 
M201 až M211 : 
70.00+3.72+6.03+3,25+49.50+52,80+10.80 
32.50+51,30+14,60+8,20 
přístavba 1.PP: 
M001 až M013 : 
16.50+9.40+7,00+10.30+6.10+4,90+5.90 
5.40+3.90+10.60+3.00+1.40+4,10 

Bouráiií konstrukcí 

73,38000 
223.00000 

196.10000 
106.60000 

60.10000 

28,40000 

22 545,33 

58 

60 

962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4m2v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
962031132R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo m2 

váDenocementovou. tloušťkv do 100 mm 
1.NP : 

mezi M102 a M103 : 
(1.33+0.10+1.52)*3,20 
M114: 
0,60*3.20 
přístavba 2.NP : 
M202 až IVT204 : 
1.50*3.20 
přístavba 1.PP: 
M011 : 
(3.05+0,80)-2,60 

M004: 
(1,00+0,30)*2.60 

...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo m2 
váDenocementovou. tloušťkv do 150 mm 
přístavba 1 .PP: 

M004: 
2.50-2.60 

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 

965042141RT2 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 
M211 : 
8.20*0.10 

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého 
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 

do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
29.55000 "" 86~Í5 

9.44000 

1.92000 

4.80000 

10,01000 

3.38000 
6,50000 

6.50000 

0,82000 

0.82000 

86,15 

2 545,81 801-3 RTS 

559,99 801-3 RTS 

2 584,61 2119,38 801-3 RTS 



I 

...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 

1.NP: 
M102: 
3,12 
M103 : 
2.75 
Ml 04: 
2.80*1.70 
M105 : 

2.80 
M106 : 

1.20 
M111 : 
13.60 
M113 : 
2.00 
přístavba 2.NP: 
M202 až M204: 
3.72+6,03+3.25 

M211 : 

8,20 
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
oken, dveří a vrat. s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn. 

...dveří, plochy do 2 m2 
1.NP: 

u M102 a M103 : 

2.00 
mezi M113 a M115 : 
1.00 

mezi M10S a M115 : 
1,00 

mezi M108 a M110 : 
1.00 

mezi M115 a M104 : 

2,00 
mezi M104 a M117 : 

2,00 
přístavba 2.NP: 

m2 

kus 20,00000 



63 

65 

M202 až M204 : 
6.00 
přístavba 1.PP: 

5.00 
968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel 

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
968071125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 

přístavba 1.PP: 
1.00 

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet 

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2) 
...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 
1.NP: 
u M102 a M103 : 
2*(0.60*1,97) 
mezi M113 a M115 : 
0.80*1.97 
mezi M108 a M115 : 
0.60*1.97 
mezi M108a M110: 
0.80*1.97 
přístavba 2.NP: 
M202 až M204 ; 
0,80*1.97 
0.70*1.97 
0,60*1,97 
přístavba 1.PP: 
0.60*1.97 
0.60*1.97 
0,60*1,97 
0,80*1.97 
0.80*1,97 
0.90*1,97 

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet 

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 
...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 
1.NP : 

mezi M115 a M104 : 

6.00000 

5.00000 

1.00000 

1.00000 

19.30600 

2,36000 

1.58000 

1.18000 

1.58000 

1,58000 
1.38000 
1.18000 

1.18000 

1.18000 

1,18000 

1.58000 
1.58000 
1.77000 

7,89650 

17.13 

215,39 

172,30 

17,13 

4 158.25 

801-3 

801-3 

1 360.61 301-3 



67 

Díl: 

965-002 

97 

1.45-1,97 
mezi M104a M117: 

2,10"2,40 
Odsekání soklíku keramického 
1.NP : 
15,00 
Demontáž stávajícího zákrytu potrubí 
M108 : 
3,20 
Demontáž stávajícího vybavení chladírny, (tepelná izolace, přízdívka, obklad) 

přístavba 1.PP: 

M006: 
1.80*2,70 
(2-1.80+2*2,70)-2.60 

Prorážení otvorů 

70 

71 

970 23 Řezání cihleného zdiva 
...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 100 mm 
přístavba 1.NP : 
zvětšení otvoru .pro dveře do M102 : 
0.10+2.05 

M113 : 
2-1.20+3.80 
M114: 
2'1,12+1.43 
přístavba 2.NP : 
M202 až M204 : 
2-2,05+0.90 

2-3,20 
přístavba 1.PP: 
3*2.60+2-2.60 

...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 150 mm 
přístavba 1.PP: 
2-2,05+0,90 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém, 
971 03-2 zjakýchkoliv cihel pálených 

970231150R00 

971033521R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm 
zvětšení otvoru pro dveře do M102 : 

m2 

2.86000 

5,04000 
15,00000 

15.00000 
3,20000 

3,20000 
28.26000 

4.86000 
23.40000 

43,08 

86,15 

215,39 

646,22 

275.69 

6 086,82 

62 547,11 

36,42000 

2.15000 

6.20000 

3.67000 

5.00000 
6.40000 

13.00000 

5.00000 

5.00000 

301,54 10 982.05 801-3 

473.84 2 369,22 801-3 

m2 0.76500 129,23 98.86 801-3 RTS 



72 

73 

75 

0,10*2,05 

zvětšení otvoru pro výdejní okno mezi M115 a M114 : 
0,50*1,12 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém, 
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm 
přístavba 1.NP: 
zvětšení otvoru pro výdejní okno mezi M115 a M113 : 
3.80*1.20 
přístavba 2.NP: 
otvor pro nové dveře do M202 : 
0,90*2,05 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém. 
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm 
přístavba 1.PP : 
otvor pro dveře mezi M002 a M005 : 
0.90*2.05 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém. 
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm 
1.NP : 
otvor pro dveře mezi M115 a M107: 
0.95*2.10-0.30 

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 
973 03-16 kapes pro zavázání nových příček 

973031812R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 
přístavba 2.NP : 
30,00 
přístavba 1.NP: 
30.00 
přístavba 1.PP : 
15.00 

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 
974 03-11 v ploše 

0.21000 

0.56000 

6.40500 

4,56000 

1,85000 

1.84500 

1.85000 

0.59850 

0.60000 

75.00000 

30.00000 

30,00000 

15.00000 



76 

77 

78 

...do hloubky 150 mm. šířky do 150 mm 
1.NP: 
rýha pro překlad nad dveře z M115 do M107 : 

2*1.20 

974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě 
s betonovým podkladem. 

...do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm 
1.NP : 
M107 : 
pro potrubí HTEM 70 : 
5,00+2,50 

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
978 01-1 vnitřních 

...stěn, v rozsahu do 100 % 
oprava omítky rohů pilířů : 

M115 : 
(2*0,80+2*0,30)*3.20 
(2*0,80+2*0,30)*3.20 
stará budova - 1.PP : 

omítka pod obkladem místností 001 : 
(2*8,53+2*1.87)*2.20 
omítka pod obkladem stěn schodiště : 
{2*3.15+2"5,70+2*5.05)*3,10 

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 

978 01-1 vnitřních 
...stěn, v rozsahu do 100 % 
přístavba 2.NP: 
M211 : 
(2"4,05+2*2,00)*3,10 

-0.90*2,00 
978 05 Odsekání a odebrání obkladů 
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 

978 05-2 stěn 
...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 

přístavba 1.NP: 
M102: 
(2*2.50+2*1.00)*2.00 
M111 : 

978059531R00 

2.40000 129.23 310,16 801-3 

2.40000 

7,50000 430,77 

7.50000 

3 230,80 801-3 

146,02000 

7.04000 
7.04000 

45,76000 

86,18000 

12 579,99 801-3 

35.71000 86.15 3 076,51 801-3 

37.51000 
-1.80000 

220,40000 100,78 22 211.69 801-3 

14.00000 



2.00*1,80 3.60000 | 
M113 : 

(2*9,50+2*5.65)"2,00 60.60000 
M114 : 
(2*3,90+2*2.00)*2.00 23.60000 
M112 : 
(2*3.95+2*2.00)*2,00 23.80000 
přístavba 2.NP : 
M202 až IV1204 : 
(2*1.50+2*2,40)*2.00 15.60000 
(2*2.50+2*1.42)*2.00 15.68000 
(4*1.35+2*0.89+2*0,89)*2.00 17.92000 I 
(2*1.05+2*1,65)*2.00 10.80000 ! 
(2*1,50+2*0.90)*2.00 9.60000 
M209 : j 
4.50*1 ,S0 8.10000 ] 
M206 : I 
4.00*1.30 7.20000 
M205: 
5.50*1.80 9,90000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 5^ 6,84 
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 
oborů 801. 803, 811 a 812 I 
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 

81 999281108RO0 ...výšky do 12 m t 38.73035 """" "" 503,92 19 516.84 801-4 RTS 

Díl: 711 Izolace proti vodě 49945;94 
711 21 Izolace proti netiakové vodě - nátěry a stěrky 
711 21-3 stěrka hydroizolační 

82 711212002RT1 ...proti vlhkosti 
přístavba 1.PP: 
M004: 
10.30 
(2*4,85+2*2.50+2*0,90)*0,30 
(3*0,90)*1,70 
M011 : 

3.0 
(2*1.75+2*1.20+4*1,00)*0,30 
přístavba 1.NP: 

m2 81.42800 

10.30000 

4.95000 

4.59000 

3,00000 
2.97000 

352,74 28 722.67 800-711 RTS 



M102 : 
3.12 
(2*1.52+2*2.05)*0,30 

M103: 
2.75 
(2*1,33+2*2.05)*0.30 
M105: 
2.00 
M106: 
1.20 
(2*0.85+2*1.60)*0.30 
M111 : 

2,00 
M112+M113+M114: 
(0.35+2.30+2.00+4,00+2.00+0.45+0,35)*0.30 
(2-9.50+2*5.65+4-0.45-1.20-1.90+2*0.15)'0,30 
(0.35+1.40+2.00+3.90+2.00+0,65+0.35)'0,30 
přístavba 2.NP : 

M202 : 
3,72 
(2*1.63+2*2.40+2-1,40+2*0.90)*0.30 

M203 : 

6.03 
(2-1.05+2*1.90)*0.30 
(4*1.35+4*0,90)*0,30 
M204: 

3.25 
(2*2.28+2*1.42)*0.30 

711 21 Izolace proti netíakové vodě - nátěry a stěrky 
711 21-6 doplňky 

...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm 
přístavba 1.PP: 
M004: 
2*4.85+2*2.50+2*0,90 
5*0.30+2*2.00 
M011 : 
2*1,75+2*1.20+4*1.00+8-0,30 

přístavba 1.NP: 

3.12000 
2.14000 

2.75000 

2.03000 

2.00000 

1.20000 

1.47000 

2.00000 

3.44000 

8.79000 

3,19000 

3.72000 
3.80000 

6,03000 
1.77000 
2.70000 

3,25000 
2,22000 

158,46000 

16.50000 
5,50000 

12,30000 

100.78 15 969.44 800-711 RTS 



M102 : ] 

2*1.52+2*2,05+4*0,30 8.34000 
M103: 
2*1.33+2*2.05+4*0.30 7.96000 
M105: 
2.00 2,00000 
M106: J 
2*0.85+2*1.60+4*0.30 6.10000 | 
M111 : 
2,00 2.00000 

1 M112+M113+M114: 
0.35+2.30+2.00+4,00+2,00+0,45+0.35+6*0.30 13.25000 
2*9.50+2*5.65+4*0.45-1.20-1.90+2*0.15+6*0.30 31.10000 I 
0,35+1.40+2.00+3,90+2.00+0.65+0.35+6*0.30 12.45000 
přístavba 2.NP: 

M202: 
2*1.63+2*2.40+2*1.40+2*0,90+4*0.30 13,86000 
M203: 
2*1.05+2*1.90+12*0,30 9.50000 
4*1.35+4*0,90 9.00000 
M204 : 
2*2.28+2*1.42+4*0,30 8.60000 

711 14 Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením vodorovná 

84 711140014RAB ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s m2 3,75000 "215,39 807,70 AP-PSV RTS 
minerálním oosvDem tl. 4 mm vložka skelná rohož. 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační 
1.NP : 
M107: 
zapravení a napojení hydroizolace : 
(5.00+2,50)*0,50 3.75000 

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

85 998711203R00 ...svisle do 60 m % 4,45000 999 Í3 4 446.13 800-711 RTS 

Díl: 713 Izolace tepelné 29 035,11 I 
713 11 Montáž tepelné izolace stropů 
71311-2 parotěsná zábrana 

86 713111221RK4 ...zavěšených podhledů s prelepením spojů, včetně dodávky fólie 
1.NP - spojovací chodba : 
44,00*1,10 
2.NP - spojovací chodba : 

m2 269,13700 

48.40000 

100.78 27 123.36 800-713 RTS 



44,00*1.10 

přístavba 1.NP: 

Začátek provozního součtu 

M102 : 

3.12 

M103 : 

2,75 

M104: 

36.80 

M105 : 

2.80 

M108: 

12.50 

M112 : 

7.90 

M114 : 

7.80 

Konec provozního součtu 

73.67*1.10 

přístavba 2.NP: 

Začátek provozního součtu 

M201 : 

70.00 

M202: 

3.72 

M203 : 

6,03 

M204: 

3.25 

Konec provozního součtu 

83,00*1.10 

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 

50 m vodorovně 

87 998713203ROO ...v objektech výšky do 24 m 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 
766 41 Demontáž obložení stěn 

88 766411811R00 ...panely velikosti do 1.5 m2 

stávající dřevěný obkíad v M115 : 

48.40000 

3.12000 

2.75000 

36.80000 

2.80000 

12,50000 

7.90000 

7,80000 

81.04000 

70.00000 

3.72000 

6.03000 

3.25000 

91,30000 

2,35000 813 •511 1 911.75 

21 205,26 
800-713 

150.02000 100,78 15 118.87 800-766 



5,65*3,20 18.08000 
stará budova - 1.PP : 

obklad místnosti 001 : 

(2*8.53+2*1.87)*2,20 45,76000 
obklad stěn schodiště: 

(2*3,15+2"5,70+2*5,05)*3,10 86.18000 
89 766411822R00 ...podkladových roštů 

stávající dřevěný obklad v M115 : 

5,65*3,20 

stará budova - 1.PP : 

obklad místnosti 001 : 

(2-8.53+2*1.87)*2,20 

obklad stěn schodiště : 

(2*3.15+2*5.70+2*5.05)*3,10 

m2 150,02000 

18.08000 

45.76000 

86.18000 

'17,23 2 584,92 800-766 RTS 

766 42 Demontáž obložení podhledů 

90 766421811R00 ...panely velikosti do 1,5 m2 m2 19,40000 86;i5 1 671,36 800-766 RTS 
stávající dřevěný žebrový podhled v M115 : 

9.70*2,00 19.40000 
91 766421822R00 ...podkladových roštů 

stávající dřevěný žebrový podhled v M115 : 

9.70*2.00 

m2 19,40000 

19,40000 

17,23 334,27 800-766 RTS 

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské I 

50 m vodorovně 

92 998766203R00 ...v objektech výšky do 24 m % T,55000 ~ 965,06] 1 495,84 800-766 RTS I 

Díl: 7661 Výplně otvoru vnitřní 121 447,34 
766 66 Montáž dveřních křídel kompietizovaných 

93 766661112R00 ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm 

přístavba 1.NP : 

mezi M102 a M103 : 

1.00 

mezi M104 a M105: 

1,00 

mezi M104 a M106 : 

1.00 

mezi M104 a M102 : 

1.00 

mezi M115a M107: 

1.00 

kus 19.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1,00000 

430.77 8 184.69 800-766 RTS 



766661122R00 

766 66-1 dokování 

766669111R00 

mezi M108 a M115: 

1,00 

mezi M108 a M110 : 

1.00 
mezi M115 a M113 : 

1.00 

přístavba 2.NP: 

mezi M201 a M202 : 

1,00 
mezi M202 a M203 : 

1.00+1.00 

mezi M203 a M204 : 

1.00+1.00+1.00 

přístavba 1.PP: 

mezi M001 a M011 : 

1,00 
M011 : 

1.00 

mezi M013 a M010 : 

1.00 
mezi M002 a M004 : 

1.00 

mezi M005 a M002 : 

1.00 

...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm 

přístavba 1.PP: 

mezi M005 a M006 : 

1.00 
...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm 

1.NP : 

mezi M115 a M104 : 

1,00 

...závěsů na universální zárubeň, 1 křídíové 

1.NP : 

mezi M102 a M103 : 

1.00 

mezi M104a M105: 

1,00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

2.00000 

3.00000 

1.00000 

1,00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 
1,00000 

1,00000 
1,00000 

1,00000 

20.00000 

1.00000 

430,77 

430,77 

86,15 

430.77 

430.77 

800-766 

800-766 

1 723,05 800-766 



97 

1.00 
mezi M104 a M106 : 

1.00 

mezi M104 a M102 : 

1.00 

mezi M115 a M107 : 

1.00 

mezi M108a M115 : 

1.00 

mezi M108a M110 : 

1.00 

mezi M115 a M113 : 

1.00 

přístavba 2.NP: 

mezi M201 a M202 : 

1,00 
mezi M202 a M203 : 

1,00+1.00 

mezi M203 a M204 : 

1.00+1,00+1.00 

přístavba 1.PP : 

mezi M005 a M006 : 

1.00 
mezi M001 a M011 : 

1.00 
M011 : 

1,00 
mezi M013 a M010 : 

1.00 

mezi M002 a M004 : 

1,00 

mezi M005 a M002 : 

1.00 

766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných 

766 66-1 dokování 

...závěsů na universální zárubeň, 2kř(dlové 

1.NP : 

mezi M115a M104 : 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1,00000 

1.00000 

2.00000 

3.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1,00000 172,31 172,31 800-766 RTS 



1,00 

766 67 Montáž obiožkové zárubně a dveřního křídla 

766670021R00 ...kliky a štítku 

1.NP: 

mezi M102 a M103 : 

1,00 

mezi M1Q4a M105: 

1.00 
mezi M104 a M106 : 

1,00 

mezi M104 a M102 : 

1.00 
mezi M115 a M107 : 

1.00 
mezi M108a M115 : 

1,00 

mezi M108 a M110 : 

1.00 
mezi M115 a M113 : 

1.00 
mezi M115 a M104 : 

1.00 
přístavba 2.NP: 

mezi M201 a M202 : 

1.00 
mezi M202 a M203 : 

1.00+1,00 

mezi M203 a M204 : 

1,00+1,00+1.00 

přístavba 1.PP: 

mezi M005 a M006 : 

1.00 
mezi M001 a M011 : 

1.00 
M011 : 

1,00 

mezi M013 a M010 : 

1,00 

kus 

1,00000 



mezi M002 a M004: 

1.00 

mezi M005 a M002 : 

1.00 

Dveřní kování FAB prošroubovatelné. standard 

1.NP : 

mezi M104 a M106 : 

1.00 

mezi M104a M102 : 

1.00 

mezi M115 a M107 : 

1.00 

mezi M108 a M115 : 

1,00 

mezi M108 a M110 : 

1,00 
mezi M115 a M113 : 

1,00 

mezi M115 a M104 : 

1,00 
přístavba 2.NP : 

mezi M201 a M202 : 

1.00 

mezi M202 a M203 : 

1.00 
přístavba 1.PP: 

mezi M005 a M006 : 

1,00 
mezi M001 a M011 : 

1,00 
mezi M013 a M010 : 

1,00 
mezi M002 a M004 ; 

1.00 
mezi M005 a M002 : 

1.00 

Dveřní kování FAB prošroubovatelné, WC 

1.NP : 

kus 

kus 

1.00000 

1.00000 

14,00000 

1.00000 

1,00000 

1.00000 

1.00000 

1,00000 

1,00000 

1.00000 

1.00000 

1,00000 

1.00000 

1,00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

7,00000 

430,77 

430,77 

6 030,82 Vlastní 

3 015,41 Vlastní 



mezi M102a M103: 

1,00 
mezi M104 a M105 : 

1,00 
přístavba 2.NP : 

mezi M202 a M203 : 

1.00 

mezi M203 a M204 : 

1.00+1.00+1.00 

přístavba 1.PP: 

M011 : 

1.00 

Oveře interiérové PR0M Standard 600x1970 mm. CPL, barva bílá, výplň dveří RST 

1.NP : 

mezí M102 a M103 : 

1.00 
mezi M104 a M106 : 

1,00 

mezi M108 a M115 : 

1,00 
přístavba 2.NP : 

mezi M202 a M203 : 

1.00 
mezi M203 a M204 : 

1.00+1,00+1.00 

přístavba 1.PP: 

M011 : 

1.00 
Dveře interiérové PRÚM Standard 700x1970 mm, CPL, barva bílá. výplň dveří RST 

přístavba 1.NP: 

mezi M104 a M102 : 

1.00 
přístavba 2.NP: 

mezi M202 a M203 : 

1,00 

přístavba 1.PP: 

mezi M001 a M011 : 

1,00 

kus 

kus 

1.00000 

1,00000 

1.00000 

3.00000 

1.00000 

8.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

3.00000 

1.00000 
3.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

2 584,61 

2 584,61 

20 676.85 

7 753.82 

Vlastní 

Vlastní 



J 103 

611-0300 Dveře interiérové PROM Standard 800x1970 mm, CPL, barva bílá, výplň dveří RST 

1.NP : 

mezi M104 a M105 : 

1.00 

mezi M108 a M110 : 

1.00 

mezi M115 a M107 : 

1.00 

mezi M115 a M113: 

1.00 

přístavba 2.NP : 

mezi M201 a M202 : 

1.00 

přístavba 1 .PP : 

mezi M013 a M010 : 

1.00 

mezi M002 a M004 : 

1.00 

mezi M005 a M002 : 

1.00 

kus 8.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1,00000 

1.00000 

1,00000 

1.00000 

2 845,'13 22 761.06 Vlastní 

104 611-0400 Dveře interiérové PRUM Standard 900x1970 mm, CPL, barva bílá, výplň dveří RST kus 1.00000 2 845.13 2 845.13 Viastní 
přístavba 1.PP : 

mezi M005 a M0Q6 : 

1.00 1.00000 

105 511-0500 Dveře interiérové PROM Standard 2kř. 1450x1970 mm, CPL, barva bílá, výplň dveří RST 

1.NP : 

mezi M115 a M104 : 

1.00 

kus 1,00000 

1.00000 

6 461,52 6 461,52 Vlastní 

105 766-001 D+M dveřní samozavírač kus 8,00000 "775,38 6 203,06 Vlastní 
107 766-002 D+M posuvné dveře 1200x1970 mm, vč.pouzdra JAP, zárubně a kování 

přístavba 1.NP: 

M115 : 

2.00 

kus 2.00000 

2,00000 

15117.48 30 234,96 Vlastní 

Dii: 767 Konstrukce zámečnické 193lt;67 
767 58-8 Demontáž podhledů 

I 108 767581801R00 ...kazet 

1 .NP - spojovací chodba : 

44.00 

m2 88.00000 

44.00000 

86.15 7 581.42 800-767 
RTS J 



2.NP - spojovací chodba : 

44.00 44.00000 

109 767582800R00 ...roštů m2 88.00000 43.08 3 791.17 800-767 RTS 

1.NP - spojovací chodba : 

44,00 44.00000 

2.NP - spojovací chodba : 

44.00 44.00000 

110 767-001 D+M nerezový ochranný roh m 20,00000 301,54 6 030.78 Vlastní 

oprava omítky rohů pilířů : 

M115: 

8*2,50 20,00000 

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 

50 m vodorovně 

111 998767203ROO ...v objektech výšky do 24 m % *2,15000 890,37 1 914,30 800-767 RTS 

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 2 584,61 
112 769-004 D+M plastová výplň tl.40 mm m2 0.75000 3 446,14 2 584,61 Vlastní 

v M115 : 

0.30*2.50 0,75000 

Díl: 770 Hliníkové výplně otvorů 109 398,56 
113 770-001 D+M výdejní hliníkové okénko 3800x1200 mm kus 1,00000 60 469,92 60 469,92 Vlastní 

mazi M1l3a M115 : 

1.00 1,00000 

114 770-002 D+M výdejní hliníkové okénko 1430x1120 mm kus 1,00000 "40"313,28 40 313,28 Vlastní I 
mazi M114 a M115 : 

1,00 1,00000 

115 770-003 D+M okno hliníkové fixní 1500x800 mm kus 1,00000 8 615,36 8 615.36 Vlastní 

do M105: 

1.00 1,00000 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady I 
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických 

116 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 12,95000 86,15 1 115,67 800-771 RTS 

přístavba 1.NP: 

M105: 

2*1.75+2*1,60 6.70000 

-0,85-0,50 -1.35000 

M111 : 

2*2,40+2*2,50 9,80000 

-1.30-0.90 -2,20000 | 



...výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele 

stará budova - 1.PP : 

soklík schodiště : 

5.70+3.15+5.05+3.60+0,45+4,35 

přístavba 1.NP: 

soklik schodiště: 

4.70+3,35+4.70+3.20+0.55+3,20 

3,10+3.10 

771 47-9 Řezání dlaždic 

7714790Q1R00 ...pro soklíky 

stará budova - 1.PP : 

soklik schodiště: 

5,70+3.15+5,05+3.60+0.45+4,35 

přístavba 1 .NP: 

soklík schodiště: 

4.70+3.35+4.70+3.20+0.55+3.20 

3,10+3.10 

přístavba 1.NP : 

M105: 

2*1.75+2*1.60 

-0,85-0.50 

M111 : 
2*2.40+2*2.50 

-1.30-0.90 

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických 

771575109ROO ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 

stará budova - 1.PP : 

schodišťová podesta: 

3.15-1,50 

2,25*1.35 

přístavba 1.NP: 

schodišťová podesta: 

1,50*3,35 

771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily 

771 57-74 profily přechodové 

771577114R00 ...eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, lepením (samoiepíci profil), 
výška crofilu 8 mm. šířka Drofilu 35 mm 
přístavba 1.NP: 

0.60+0.70+0.80+0.60+0.80+0.60+0.80+0,80 

48.20000 

22.30000 

19.70000 

6.20000 

61.15000 

22,30000 

19.70000 

6.20000 

6.70000 

-1,35000 

9.80000 

-2,20000 

12.78750 

4.72000 

3,04000 

5.03000 

14.20000 

5.70000 

86,15 4 152,55 

86.15 

301,54 

215.39 

5 268.23 

3 855.93 

3 058.49 

800-771 

800-771 

800-771 

800-771 



přístavba 2.NP: 

4*0,60*0,70+0,80 

přístavba 1.PP : 

0,70+0,60+0,80+0.80+0,80+0,90 

771 57-8 Zvláštní úpravy spár 

771578011RT3 ...spára podíaha-stěna silikonem 

stará budova - 1.PP : 

schodiště : 
5,70+3.15+5.05+3.60+0.45+4.35 

přístavba 1.NP: 

schodiště: 

4,70+3.35+4.70+3.20+0.55+3,20 

3.10+3,10 

přístavba 1.NP: 

M102 : 

2*1.52+2*2.05 

M103 : 

2*1,35+2*2.05 

M105: 

2*1.75+2*1.60 

M106: 

2*0.85+2*1.60 

M111 : 

2*2.40+2*2,50 

přístavba 2.NP : 

M202: 

2*1.63+2*2.40 

2*1,45+2*0.90 

M203 : 

2*1,05+2*1.90 

M204: 

2*2,28+2*1.42 

4*1.35+4*0.89 

přístavba 1.PP: 

M011 : 

2*1.75+2*1.20+4*1.00 

M004 : 

2*4.85+2*2.50 

3.90000 

4.60000 

152.16000 

22.30000 

19.70000 

6.20000 

7.14000 

6.80000 

6.70000 

4.90000 

9.80000 

8,06000 

4.70000 

5,90000 

7,40000 

8,96000 

9.90000 

14.70000 

43,08 6 555,28 800-771 RTS 



M006: 

2*1.80+2-2.70 

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 

771579795R00 ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 

stará budova - 1.PP : 

schodiště: 

4.35*1.30 

3.15*1,35 

1.35*3.75 

3,10*1,35 

přístavba 1.NP: 

schodiště: 

3.20*1.40 

3.35*1,50 

3.20*1.40 

3,10*1.40 

přístavba 1.NP : 

M102 : 
3,12 

M103 : 

2.75 

M105 : 

2.30 

M106: 

1.20 
M111 : 

13.60 

přístavba 2.NP : 

M202 : 

3.72 

M203 : 

6.03 

M204: 

3.25 

přístavba 1.PP: 

M001 : 

3.00 

M004: 

m2 

9,00000 

95,15000 

5.66000 

4.25000 

5,06000 

4.18000 

17,23 1 639,48 800-771 RTS 

4,48000 

5.03000 

4,48000 

4,34000 

3.12000 

2,75000 

2.80000 

1.20000 

13,60000 

3.72000 

6,03000 

3,25000 

3.00000 



597-C 

10,30 

M011 : 

3,00 

M006 : 

4,90 

Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm 

stará budova - 1.PP : 

soklik schodiště : 

Začátek provozního součtu 

5.70+3,15+5.05+3.60+0.45+4.35 

Konec provozního součtu 

22,30-0,10*1,15 

stará budova - 1.PP : 

schodišťová podesta: 

Začátek provozního součtu 

3,15*1.50 

2,25*1.35 

Konec provozního součtu 

7,7625*1,15 

stará budova - 1.PP : 

schodišťové podstupnice: 

Začátek provozního součtu 

20*(1.40*0.20) 

Konec provozního součtu 

5.60*1,15 

přístavba 1.NP: 

soklík schodiště : 

Začátek provozního součtu 

4.70+3.35+4.70+3.20+0.55+3.20 

3.10+3.10 

Konec provozního součtu 

25,90*0.10*1.15 

přístavba 1.NP: 

schodišťová podesta : 

Začátek provozního součtu 

1.50*3.35 

Konec provozního součtu 

5.0250*1.15 

10,30000 

3.00000 

4.90000 

102,22640 302,35 30 907,90 Vlastní 

22.30000 

2,56000 

4.72000 

3.04000 

3,93000 

5.60000 

6.44000 

19.70000 

6,20000 

2.98000 

5.03000 

5.78000 



přístavba 1.NP: 

schodišťové podstupnice : 

Začátek provozního součtu 

24*(1.40*0.20) 

Konec provozního součtu 

6,72*1.15 

soklík: 

přístavba 1.NP: 

Začátek provozního součtu 

M105 : 

2*1.75+2*1.60 

-0.85-0.50 

M111 : 

2*2.40+2*2.50 

-1.30-0.90 

Konec provozního součtu 

12.95*0.10-1.15 

dlažba: 

přístavba 1 .NP : 

Začátek provozního součtu 

M102 : 

3.12 

M103 : 

2.75 

M105 : 

2.80 

M106 : 

1,20 
M111 : 

13.60 

Konec provozního součtu 

23,47-1,15 

dlažba: 

přístavba 2.NP: 

Začátek provozního součtu 

M202 : 
3.72 

M203: 

5.72000 

7.73000 

6.70000 

-1.35000 

9.80000 

-2.20000 

1,49000 

3.12000 

2.75000 

2.80000 

1.20000 

13.60000 

26,99000 

3.72000 



597-C 

771 .RXO 

6.03 

M204: 

3.25 

Konec provozního součtu 

13,00*1.15 

dlažba: 

přístavba 1.PP : 

Začátek provozního součtu 

M001 : 

3.00 

M004 : 

10.30 

M011 : 

3.00 

M006 : 

4.90 

Konec provozního součtu 

21.20*1.15 

Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm 

stará budova - 1.PP : 

schodišťové stupně : 

Začátek provozního součtu 

20*(1.40*0.30) 

Konec provozního součtu 

8.40*1.15 

přístavba 1.NP : 

schodišťové stupně: 

Začátek provozního součtu 

24*(1.40*0,30) 

Konec provozního součtu 

10.08*1.15 

Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm, vč.dodávky samonivelační stěrky 

stará budova - 1.PP : 

schodiště : 

4.35*1.30 

3.15*1.35 

1,35*3,75 

3.10*1.35 

6.03000 

3.25000 

14,95000 

3.00000 

10.30000 

3.00000 

4.90000 

24.38000 

21.25200 

3.40000 

9.66000 

10.08000 

11.59000 

107,93750 

5,66000 

4.25000 

5.06000 

4,18000 

430.77 

151,18 

9 154,79 Vlastní 

16 317,88 Vlastní 



přístavba 1.NP: 

schodiště: 

3,20*1.40 

3.35*1,50 

3.20*1,40 

3,10*1.40 

stará budova - 1.PP : 

schodišťová podesta 

3,15*1,50 

2,25*1.35 

přístavba 1.NP: 

schodišťová podesta 

1.50*3.35 

přístavba 1.NP: 

M102 : 

3.12 

M103: 

2.75 

M105: 

2.80 

M106: 

1.20 
M111 : 

13,60 

přístavba 2.NP: 

M202 : 

3.72 

M203: 

6.03 

M204 : 

3.25 

přístavba 1.PP : 

M001 : 

3.00 

M004: 

10.30 

M011 : 

3,00 

4.48000 

5,03000 

4.48000 

4.34000 

4.72000 

3,04000 

5,03000 

3.12000 

2,75000 

2,80000 

1.20000 

13,60000 

3,72000 

6.03000 

3.25000 

3.00000 

10.30000 

3.00000 



771 10-1210.RXQ 

M006: 

4,90 

Penetrace podkladu pod dlažby, vč.dodávky penetrace 

stará budova - 1.PP : 

schodiště: 

4,35*1,30 

3.15*1.35 

1,35*3,75 

3.10*1.35 

přístavba 1.NP: 

schodiště: 

3.20*1,40 

3,35*1.50 

3.20*1.40 

3.10*1,40 

stará budova - 1.PP : 

schodišťová podesta: 

3.15*1.50 

2.25*1.35 

přístavba 1.NP: 

schodišťová podesta: 

1.50*3.35 

přístavba 1.NP : 

M102: 

3.12 

M103: 

2,75 

M105 : 

2.30 

M106: 

1.20 
M111 : 

13.60 

přístavba 2.NP: 

M202: 

3.72 

M203: 

6.03 

4.90000 

107,93750 43Č8 4 650.11 Vlastni 

5.66000 

4,25000 

5,06000 

4,18000 

4.48000 

5,03000 

4.48000 

4.34000 

4.72000 

3,04000 

5.03000 

3,12000 

2.75000 

2,80000 

1.20000 

13.60000 

3.72000 

6,03000 



127 

128 

771 27-5106.RX1 

771 27-5206-RX1 

771 57-5109.RV4 

M204: 

3.25 

přístavba 1.PP : 

M001 : 

3.00 

M004: 

10.30 

M011 : 

3.00 

M006: 
4.90 

Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 30x30, vč.stěrky a spárovací hmoty 

stará budova - 1.PP : 

schodišťové podstupnice: 

20*(1.40*0,20) 

přístavba 1.NP: 

schodišťové podstupnice: 

24*(1,40*0,20) 

Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 30x30, vč.stěrky a spárovací hmoty 

stará budova - 1.PP : 

schodišťové stupně: 

20*(1,40*0,30) 

přístavba 1.NP: 

schodišťové stupně : 

24*(1.40*0.30) 

Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm, vč.stěrky do koupelen a spárovací hmoty 

přístavba 1.NP : 

M102: 

3.12 

M103 : 

2.75 

M105: 

2.80 
M106: 

1.20 
M111 : 

13,60 

přístavba 2.NP: 

m2 

m2 

m2 

3,25000 

3.00000 

10.30000 

3.00000 

4.90000 

12.32000 

5.60000 

6.72000 

18,48000 

8.40000 

10.08000 

57,67000 

3.12000 

2.75000 

2.80000 

1,20000 

13.50000 

430,77 

430,77 

503,92 

5 307.12 Vlastní 

7 960,69 Vlastní 

29 060,84 I Vlastní 



131 

Díl: 

132 

M202: 
3.72 

M203: 

6,03 

M204: 

3,25 

přístavba 1 . P P :  

M001 : 

3,00 

M004: 

10.30 

M011 : 

3,00 

M006 : 

4,90 

771-001 D+M oprava dlažby mezi sporáky v M113 

M1Í3 : 

mezi sporáky uprostřed místnosti: 

3,00*0,20 

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 

50 m vodorovně 

998771203R00 

776 
...v objektech výšky do 24 m 

Podlahy povlakové 

133 

776 20-8 Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů 

...lepených, s podložkou, z ploch přes 10 m2 

stará budova - 1.PP : 

schodiště: 

14*1,35 

6*1.35 

přístavba 1.NP: 

schodiště: 

24*1,40 

776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC 

776401S00R00 ...odstraněni a uložení na hromady 

stará budova - 1.PP : 

schodiště: 

5.70+3.15+5.05+3,60+0,45+4.35 

přístavba 1.NP: 

3,72000 I 
6,03000 

3,25000 

3,00000 

10.30000 

3,00000 

4.90000 

m2 0.60000 1723,07 1 033,84 Vlastní 

0.60000 

% ý-QQQQQ 1 531,92 12102,17 800-771 RTS 

9 690,49 | 

m 60.60000 17,23 1 044,17 800-775 RTS 

18.90000 

8.10000 

33,60000 

m 48.20000 17,23 830.51 800-775 RTS 

22.30000 



schodiště: I 

4.70+3,35+4.70+3.20+0.55+3.20 19.70000 I 
3,10+3.10 6.20000 

776 42 Lepení soklfků PVC a napojení krytiny na stěnu 

134 776421100RU1 ...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku m 12,10000 "43,08 521,29 800-775 RTS 
přístavba 2.NP: 

M211 : 

2*4,05+2*2,00 12,10000 
776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášiapné plochy 

135 776511820ROO ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 14,07000 43,08 606,16 800-775 RTS 
stará budova - 1.PP : 

schodiště: 

3,15*1,80 5.67000 
1,50*2,25 3.38000 
přístavba 1.NP: 

schodiště: 

1.50*3.35 5.03000 

776 52 Lepení povlakových podlah z plastů 

776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy 

136 776521100ROO ...z PVC, montáž, m2 8.20000 129,23 1 059.72 800-775 RTS 
přístavba 2.NP : 

M211 : 

8.20 8.20000 

137 77610-1115.RX0 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, vč.dodávky samonivelační hmoty m2 8.20000 Í29~23 1 059.72 Vlastní 
přístavba 2.NP : I 

M211 : 

8.20 8.20000 
133 28412275 podlahovina PVC s výzt. vrstvou; lamely; š = 150,0 mm; l = 900 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; m2 8.61000 430,77 3 708.96 SPCM RTS I 

orotiskluzná; oblast bvtová. komerční, průmyslová 
přístavba 2.NP : 

M211 : 

8.20*1.05 8.61000 

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové 

vodorovně do 50 m 

139 998776203ROO ...v objektech výšky do 24 m % 0 J9QÓ0 "i 088,56 859,96 800-775 RTS 

Díl: 781 Obklady keramické " 337 '875~09 
781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 

140 781415015R00 ..., 200 x 200. nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele m2 34.00000 503,92 17133.14 800-771 RTS 
34.00 34.00000| 



.... nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele 

přístavba 1.NP : 

M102 : 

(2*1,52+2"2,05)*1.80 

-0,70*1.80 

-0,60*1.80 
M103: 

(2*1,33+2*2,05)*1.80 

-0,60*1,80 

M105: 

(0.85+0,50)*1.80 

M106: 

(2*0.85+2*1,60)*2,00 

-0.60*2.00 

M111 : 
(1,30+0.90)*1.80 

M112 : 
(0,35+2,30+2.00+4,00+2,00+0.45+0,35)"2,00 

-1,20*2.00 

M113: 
(2*9,50+2*5,65+4*0.45-1,20-1.90+2*0.15)*2,00 

-0.80*2,00 

M114: 

(0,35+1.40+2.00+3,90+2.00+0,65+0,35)*2.00 

M116: 

(0.70+1,70)*2.00 

odpočet plochy 20x20 cm : 

-34.00 

přístavba 2.NP: 

M202: 
(2*1.63+2*2.40)*2,00 

(2*1.45+2*0,90)*2.00 

-0.80*2.00 
-0,70*2.00 

-0,60*2,00 
M203: 

(2*1,05+2*1,90)*2,00 

-4*(0.60*2.00) 

m2 258,86000 

12.85000 

-1.26000 

-1.08000 

12.17000 

-1.08000 

2,43000 

9.80000 

-1.20000 

3,96000 

22,90000 

-2.40000 

58,60000 

-1,60000 

21,30000 

4,80000 

-34,00000 

352,74 91 309,50 800-771 RTS 

16.12000 

9.40000 

-1,60000 

-1,40000 

-1.20000 

11,80000 

-4.80000 



-0.70*2,00 

M204: 

(2*2,28+2*1.42)*2.00 

(4*1.35+4*0,89)*2,00 

-3*(0,60*2.00) 

M205 : 

5,70*1.80 

M206: 
4.20*1.80 

M209: 

4.50*1.80 

přístavba 1.PP: 

M004: 

(2*4.85+2*2,50+2*0.90)*2.00 

-0.80*2,00 

M010 : 

(1.00+3,55+2*0,25+2.30+2.10)*1.80 

M011 : 

(2*1,75+2*1.20+4*1,00)"2.00 

-0.70*2.00 

-2*(0.60*2.00) 
M012: 
(2*1.05+2*1.35)*1.50 

-0.60*1.50 

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových 

...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 

viz montáž obkladů : 

292.86 

781 49 Lišty k obkladům 

781 49-2 profil ukončovací 

...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, 

přístavba 1.NP : 

M102: 

2*1.52+2*2.05 

M103 : 

2*1.33+2*2.05 

M105: 

0,85+0.50 

-1.40000 

14.80000 

17,92000 

-3.60000 

10.26000 

7.56000 

8.10000 

33,00000 

-1.60000 

17,01000 

19.80000 

-1.40000 

-2.40000 

7.20000 

-0.90000 

292,86000 

292.86000 

17,23 5 046.12 800-771 

171.34000 

7,14000 

6,76000 

1.35000 

251,96 43 1 70,48 800-771 



M106: 

2*0,85+2*1.60 

M111 : 

1,30+0.90 

M112: 

0.35+2.30+2,00+4.00+2,00+0.45+0.35 

M113: 

2*9,50+2*5.65+4*0,45-1.20-1,90+2*0.15 

M114 : 

0.35+1,40+2.00+3.90+2.00+0.65+0.35 

M116: 
0,70+1.70 

přístavba 2.NP: 

M202 : 

2*1.63+2*2.40 

2*1.45+2*0,90+0,90 

M203 : 

2*1.05+2*1.90 

M204: 

2*2,28+2*1.42+2*0.90+1,42 

4*1,35+4*0,89 

M205 : 

5.70 

M206: 

4,20 

M209: 

4.50 

přístavba 1.PP: 

M004: 

2*4.85+2*2.50+2*0.90 

M010 : 

1.00+3,55+2*0.25+2.30+2.10 

M011 : 

2*1.75+2*1,20+4*1,00+1,00 

M012: 
2*1,05+2*1.35 

781 49 Lišty k obkladům 

781 49-3 profil rohový 

4.90000 

2.20000 

11.45000 

29,30000 

10.65000 

2,40000 

8.06000 

5,60000 

5.90000 

10.62000 

8.96000 

5,70000 

4.20000 

4,50000 

16,50000 

9.45000 

10.90000 

4,80000 



...eloxovaný hliník, uložení do tmeie, , výška profilu 6 mm, 

přístavba 1.NP: 

M102: 
4"1.80 

M103: 

2*1,80 
M105: 

4*1,80 

M106 : 

3*1,80 

M111 : 

2*1.80 

M112 : 

6*2,00 

M113: 

5-0.85+2*2.00+2*2.00 

M114: 

8*2.00 
M116: 

2*2,00 
přístavba 2.NP: 

M202: 

6*2.00 

M203 : 

10*2.00+2*0.40+2*0,30 

M204: 

2*2.00 
M205: 

2*1,80 

M206: 
2*1.80 

M209: 

2*1.80 

přístavba 1.PP: 

M004: 

5*2.00+4.00 

M010 : 
6*2.00+2,00 

166,45000 251.96 41 938,41 800-771 R7S 

7,20000 

3.60000 

7,20000 

5.40000 

3.60000 

12,00000 

12,25000 

16.00000 

4,00000 

12,00000 

21,40000 

4,00000 

3.60000 

3,60000 

3,60000 

14.00000 

14.00000 



M011 : 

8*2,00 
M012 : 

2*1,50 

781 67 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 

781 67-5 kladených do tmele 

781675112R00 

597-003 

597-004 

597-001 

...150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele 

přístavba 1.NP: 

M103 : 

2,05 

M106: 

2*0,55 

přístavba 2.NP: 

M202 : 

0,90 

M204 : 

0.90+0,90+1,42 

přístavba 1.PP : 

M011 : 

1,00 

Obklad keramický Rako CoiorOne/Concept Plus, 20x40 cm, červená lesklá 

dle návrhu: 

25,60*1,20 

Obklad keramický Rako CoiorOne/Concept Plus, 20x40 cm. modrá lesklá 

přístavba 1.NP: 

M116: 

Začátek provozního součtu 

(0,70+1,70)*0.40 

Konec provozního součtu 

0,96*1,20 

Obklad keramický Rako CoiorOne/Concept Plus. 20x40 cm. bílá lesklá 

přístavba 1.NP : 

obklady celkem : 

140.19*1.20 

přístavba 2.NP: 

obklady celkem : 

81,96*1,15 

přístavba 1.PP: 

16.00000 

3,00000 

m 8,27000 ' 

2,05000 

1,10000 

0.90000 

3,22000 

1.00000 
m2 30.72000 

30.72000 

m2 1.15200 

0.96000 

1,15000 

m2 272,61510 

168.23000 

94.25000 



1 
70.71-1,15 81.32000 | 
odpočet matné červené: 

-40.80 -40,80000 

odpočet lesklé červené: 

-30.72 -30.72000 

odpočet leské modré: 

-1.1520 -1.15000 

obklad parapetů l.NP : 

3.15*0,15*1,20 0.57000 

obklad parapetů 2.NP: 

(0.90+0.90+0.90+1,42)*0,15*1.20 0,74000 

obklad parapetů 1.PP: 

1,00*0,15*1,20 0,18000 

149 597-002 Obklad keramický Rako Color Two, 20x20 cm, mat.červená 

dle návrhu : 

34,00*1.20 

m2 40.80000 

40.80000 

554,31 22 615.66 Vlastní I 

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 

150 998781203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 4,25000 4 045/17 17191,97 800-771 RTS 

Díl: 783 Nátěry Yf932,26 
151 783-001 D+M Nátěr oceoivých zá rubní stávajících, vč.očištění a odmaštění 

přístavba 1.NP : 

6,00 

přístavba 2.NP : 

12,00 

přístavba 1.PP: 

7,00 

kus 25,00000 

6,00000 

12,00000 

7,00000 

301,54 7 538,48 Vlastní 

152 783-002 D+M Nátěr ocelových zárubni nových 

přístavba 1.NP: 

8.00 

přístavba 2.NP : 

3.00 

přístavba 1.PP: 

6.00 

kus 17,00000 

8.00000 

3.00000 

6,00000 

~258;46 4 393,78 Vlastní 

Díl: 784 Malby 167 374,29 
784 40 Odstranění maleb 

153 784402802ROO ...oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m 

1.NP - spojovací chodba : 

(2*18.06+2*3.50)*3.10 

m2 2 718,34800 

133.67000 

" ÍÍ.OÓ 29 901,83 800-784 RTS 



2.NP - spojovací chodba : 

(2*18,06+2*3,50)*3,10 

přístavba 1.NP : 

M101 až M116: 

1071.52 

přístavba 2.NP: 

M201 až M211 : 

971,4840 

přístavba 1.PP: 

M001 až M013: 

408.00 

784 41 Příprava povrchu 

784 41-2 Penetrace (napouštěno podkladu 

...disperzní, jednonásobná 

1.NP - spojovací chodba : 

stěny : 

(2*18.06+2*3,50)*3.10 

stropy: 

44,00 

2.NP - spojovací chodba : 

stěny: 

(2"18.06+2*3,50)*3,10 

stropy: 

44,00 

stará budova - 1.PP : 

stěny: 

omítka místnosti 001 : 

(2*8.53+2*1,87)*2,20 

omítka stěn schodiště: 

(2*3.15+2*5,70+2*5,05)*3,10 

stropy: 

8.53*1.87 

5,70*3.15 

přístavba 1.NP : 

M101 až Ml 16 : 

stropy: 

10.70+3,12+2.75+36.80+2.80+1,20+3.51+12.50 

4.70+15.10+13,60+7.90+52.80+7.80+87,50+33.60 

133.67000 

1 071.52000 

971.48000 

408.00000 

2 972,19410 

133,67000 

44.00000 

133,67000 

44.00000 

10,08 29 959,72 800-784 RTS 

45.76000 

86,18000 

15.95000 

17.95000 

73.38000 

223.00000 
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(2*1,63+2*2.40+2-1,40+2*0,90)*1,20 

M203 : 

(2*1,05+2*1.90)*1.20 

M204: 

(2*2,28+2*1.42+4*1,35+4*0.89)*1.20 

M205 : 

(2*8.90+2*5,70)*3.20 

M206: 
(2*9,25+2*5.70)-3,20 

M207: 

(2*2.70+2*4.00)*3.20 

M208: 
(2-5.70+2*5.70)*3.20 

M209 : 

(2'9,10+2*5.70)'3,20 

M210: 

(2*4.05+2*3,60)*3,20 

M211 : 
(2*4.05+2'2,00)*3.20 

přístavba 1.PP: 

stropy: 

M001 až M013 : 

16.50+9.40+7.00+10,30+6.10+4.90+5.90 

5.40+3,90+10,60+3.00+1.40+4.10 

stěny: 

M001 : 
(2*5,10+2*6,00)*2,60 

M002 : 
(2*4,10+2*2.30)*2,60 

M003: 

(2*2,40+2*3.00)*2,60 

M004: 

(2*4,85+2*2.50)*0,60 

M005 : 

(2*2,25+2*2.70)*2,60 

M006: 

(2*1,80+2*2.70)*2.60 

M007: 

15,19000 

7,08000 

19.63000 

93,44000 

95.68000 

42.88000 

72.96000 

94.72000 

48.96000 

38.72000 

60.10000 
28.40000 

57.72000 

33.28000 

28.08000 

8,82000 

25.74000 

23,40000 



(2*2,10+2*2,80)*2,60 

M008: 
(2*2,00+2*2,80)*2.60 
M009 : 
(2*2.00+2*2,00)*2,60 
M010 : 
(2*4,00+2*3,60)*2,60 
M011 : 
(2*1,75+2*1.20+4*1,00)*0,60 

M012 : 
(2*1.00+2*1.35)*1,00 
M013: 
(2*2.05+2*2,00)*2,60 

784 45 Malby z malířských směsí 
784165522R00 ...disperzní. . barevné, dvojnásobné 

1 .NP - spojovací chodba : 
stěny: 
(2*18.06+2*3,50)*3.10 
stropy: 
44,00 
2.NP - spojovací chodba : 
stěny: 
(2*18,06+2*3,50)*3,10 
stropy: 
44,00 
stará budova - 1.PP : 
stěny: 
omítka místnosti 001 : 
(2*8,53+2*1.87)*2.20 
omítka stěn schodiště : 
(2*3,15+2*5,70+2*5,05)*3.10 
stropy: 
8.53*1,87 
5.70*3,15 
přístavba 1.NP: 

M101 až M116 : 
stropy: 
10.70+3.12+2,75+36.80+2.80+1.20+3,51+12.50 

25.48000 

24.96000 

20.80000 

39.52000 

5.94000 

4,70000 

21.06000 

m2 2 972.19410 

133,67000 

44.00000 

133,67000 

44.00000 

35.28 104 859.01 800-784 RTS 

45.76000 

86.18000 

15.95000 
17.95000 

73.38000 



4,70+15.10+13,60+7,90+52,80+7.80+87,50+33.60 

stěny: 

M101 : 

(2*3.05+2*3,50)*3.10 

M102 : 
(2*1,52+2*2,05)*1.30 

M103 : 
(2*1.33+2*2.05)*1,30 
M104: 
(2*6,50+2*5,65)*3,10 
M105: 
(2*1.75+2*1,60)*1.10 

M106 : 
(2*0,85+2*1.60)*1.10 

M107: 
(2*4,70+2*3,20+2*3,35)*3.10 

M108 : 
(2*3.50+2*3,55)*3.10 
M109 : 
(2*2,35+2*2.00)*3,10 

M110 : 
(2*6,70+2*3,60)*3,10 
M111 : 
(2*2,40+2*5,70)*3,10 
M112+M113+M114 : 
(2*9.50+2*5.65+2*4.00+2*4.00+4*2,00)*3.10 

M115 : 
(2*11.30+2*8.00+4*0.80+4*0.30)*3.10 

M116: 
(2*6,00+2*5.65)*3.10 

přístavba 2.NP: 
stropy: 
M201 až M211 : 
70.00+3,72+6.03+3,25+49.50+52.80+10.80+32.50 
51.30+14.60+8.20 

stěny: 
M201 : 
(2*14,00+2*6.10+2*1.70)*3,20 

223.00000 

40.61000 

9.28000 

8.79000 

75.33000 

7,37000 

5.39000 

69.75000 

43,71000 

26.97000 

63.86000 

50.22000 

168.33000 

133.30000 

72.23000 

228.60000 
74.10000 

139.52000 



M202: 
(2'1,63+2*2.40+2-1,40+2"0.90)-1.20 
M203 : 
(2-1.05+2-1.90)-1.20 
M204: 
(2*2.28+2*1,42+4*1,35+4*0.89)*1.20 

M205 : 
(2*8.90+2*5,70)*3,20 
M206: 
(2*9.25+2*5,70)*3,20 
M207: 
(2*2.70+2*4,00)*3,20 
M208: 
(2*5,70+2*5,70)*3,20 
M209: 

(2*9,10+2*5.70)*3.20 
M210 : 
(2*4.05+2*3.60)*3,20 
M211 : 
(2*4.05+2*2,00)*3.20 
přístavba 1.PP: 
stropy: 
M001 až M013: 
16.50+9,40+7.00+10,30+6,10+4,90+5.90 
5.40+3.90+10.60+3.00+1.40+4.10 
stěny: 
M001 : 
(2*5.10+2"6.00)*2,60 
M002: 
(2*4,10+2*2.30)*2.60 
M003 : 
(2"2,40+2*3,00)*2.60 
M004: 
(2*4.85+2*2,50)*0.60 
M005: 
(2*2,25+2*2,70)*2.60 
M006 : 

(2*1.80+2*2.70)*2.60 

15,19000 

7.08000 

19,63000 

93.44000 

95.68000 

42.88000 

72.96000 

94.72000 

48,96000 

38,72000 

60.10000 
28.40000 

57,72000 

33.28000 

28,08000 

8.82000 

25.74000 

23,40000 



M007: ! i 

(2*2,10+2*2,80 )*2.60 25,48000 

M008 : 
(2*2,00+2*2.80)"2,60 24.96000 

M009: 
(2*2,00+2*2,00)*2,60 20,80000 

M010 : 
(2*4,00+2*3,60)*2,60 39.52000 

M011 : 
(2*1.75+2*1,20+4*1,00)*0,60 5.94000 

1 
M012 : 
(2*1,00+2*1,35)*1.00 4,70000 

M013 : 
(2*2,05+2*2,00)*2.60 21.06000 

156 784442021RT1 ...disperzní, v místnostech do 3.8 m. jednobarevné, dvojnásobné 

1.NP - spojovací chodba : 
44,00 
2.NP - spojovací chodba : 

m2 88,00000 

44.00000 

30.16 2 653.73 800-784 RTS 

44,00 44.00000 

Díl: 787 Zasklívání Tě 369-22 

157 787-001 D+M zrcadlo 1000x1000 mm 
přístavba 1.NP: 

M102 : 
1,00 
M108: 
1.00 

M111 : 
1.00 
přístavba 2.NP: 
M204: 
1,00 
M206: 
1,00 
M209: 
1,00 
přístavba 1.PP: 
M011 : 
1,00 

kus 7.00000 

1.00000 

1,00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1 292,31 9 046.16 Vlastní 



158 787-002 D+M zrcadlo 750x1000 mm 
M105 : 
1.00 

kus 1,00000 

1.00000 

861^54 861,54 Vlastní 

159 787-003 D+M zrcadlo 1500x1000 mm 
přístavba 1.NP: 
M116: 
1.00 
přístavba 1.PP: 
M004: 
1.00 

kus 2,00000 

1.00000 

1,00000 

1 076.92 2153.84 Vlastni 

160 787-004 D+M zrcadlo 2250x700 mm 
přístavba 2.NP: 
M202: 
1.00 

kus 1,00000 

1.00000 

3 446,14 3 446,14 Vlastní 

161 787-005 D+M zrcadlo 900x700 mm 
přístavba 1.PP: 
M010 : 
1.00 

kus 1,00000 

1.00000 

861,54 861,54 Vlastní 

Díl: 790 ^ Vnitřní vybavení 10 338,43 
162 790-001 D+M vestavěná skříň s dvířky, 1850x850x450 mm 

1x police : 
M113 : 
2,00 

kus 2,00000 

2,00000 

5169,21 10 338,43 Vlastní 

Díl: M29 Zařízení velkokuchyní (GASTRO) 60 442,:72 

163 290-001 D+M pojezdová nerezová dráha pro podnosy, 4000x320 mm. dle specifikace v PD 
M115 : 

1.00 

kus 1.00000 

1,00000 

20 133.98 20 133,98 Vlastní 

164 290-002 D+M odkládací pult pro Špinavé nádobí, atyp, dle specifikace v PD 
M115 : 

1.00 

kus 1,00000 

1.00000 

15 117,48 15 117,48 Vlastní 

165 290-003 D+M nerezový výdejní pult, 4000x450 mm, dle specifikace v PD 
M113 : 
1.00 

kus 1.00000 

1,00000 

25191,26 25 191.26 Vlastní 

Dii: D96 71 Přesuny suti a vybouraných hmot 93 284,96 
166 979-001 Poplatek za skládku suti s příměsí t 47.22240 403,14 19 037,10 Vlastní 

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 

979 01-2 nošením 

167 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím 23,61120 430,77 10 171,07 801-3 RTS I 



979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | 
979 01-2 nošením 

168 979011221R00 ...za prvé podlaží pod základním podlažím < 23,611201 43Ó7771 10 171.07 801-3 RTS 

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

169 979081111R00 ...do 1 km t 47,22241 215.39 10 171.07 801-3 RTS 

170 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 897.22573 8,62 7 734,53 801-3 RTS 

979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m 

171 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 47,22241 "172.31 8136.66 800-2 RTS 

172 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 236,11203 100,78 23 795.13 800-2 RTS 

979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístěni 

173 979Q88212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 47.22241 86,15 4 068,33 800-2 RTS I 





Položkový soupis prací a dodávek 

S: 1775 SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace 
0: 01 SZS a VOS Zdravotnická, Žďár nad Sázavou 
R: 01.2 Zdravotechnická instalace 

P.č. • Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem Ceník Cen. I 
soustava | 

1 Geník,-kapitola Poznámka uchazeče 
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 87 487,72 

1 721-001 Demontáž stáv. potrubí, ekologická likvidace soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní 

2 721-002 Vyhledání stáv. kanalizačních rozvodů v budově soubor 1.00000 5 250,00 5 250,00 Vlastní 

3 721-003 Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 40 m 55.00000 155,93 8 575,88 Vlastní 

4 721-004 Kanaí potr HT odpadní hrdlové DN 50 m 60.00000 172,73 10 363,50 Vlastní 

5 721-005 Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 70 m 95,00000 217,35 20 648,25 Vlastní 

6 721-006 Kanal potrHT odpadní hrdlové DN 100 m 40,00000 217,35 8 694,00 Vlastní 

7 721-007 kotvení potrubí D 50 m 8,00000 32.55 260,40 Vlastní 

8 721-008 kotvení potrubí D 70 m 20,00000 34.65 693,00 Vlastní 

S 721-009 kotvení potrubí D 110 m 3,00000 37.80 113,40 Vlastní 

10 721-010 napojení nového potrubí na stáv. kpl. 1,00000 1 260,00 1 260,00 Vlastní 

11 721-011 Kanal potrubí odhlučněné DN 100 m 4,00000 1 160,25 4 641,00 Vlastní 

12 721-012 čistící kus HTRE 70 kus 4,00000 84,00 336,00 Vlastní 

13 721-013 čistící kus HTRE 110 kus 2,00000 101,85 203,70 Vlastní 

14 721-014 větrací hlavice HTHL 807 kus 3,00000 598,50 1 795.50 Vlastní 

15 721-015 větrací hlavice HTHL 810 kus 3,00000 686,70 2 060,10 Vlastni 

16 721-016 sifon pračkový kus 2,00000 287,70 575,40 Vlastní 

17 721-017 montáž větracích hlavic kus 6.00000 66,15 396,90 Viastní 

18 721-018 montáž a dopojení pračkového sifonu kus 2.00000 68,25 136,50 Vlastní 

19 721-019 dopojení stáv. vpustí v kuchyni kus 5.00000 205,80 1 029,00 Viastní 

20 721-020 Vyvedení kanal výpustek D 40 kus 19,00000 52,50 997,50 Viastní 

21 721-021 Vyvedení kanal výpustek D 50 kus 11.00000 58,80 646,80 Vlastní 

22 721-022 Vyvedení kanal výpustek D 75 kus 3.00000 71,51 214,52 Vlastní 

23 721-023 Vyvedení kanal výpustek D 110 kus 7,00000 87,78 614,46 Vlastní 

24 721-024 Zkouška těs kanal vodou -DN 125 m 250,00000 16,80 4 200,00 Vlastní 

25 721-025 dopojení kondenzátu kotle na kanalizaci soubor 1.00000 423,15 423.15 Vlastní 

26 721-026 sekací práce, prostupy konstrukcemi soubor 1.00000 3150,00 3 150,00 Vlastní 

27 721-027 tlakové pročištění potrubí venkovní kan. vedené do, lapače tuků DN 150, L=10 m soubor 1.00000 1 050,00 1 050,00 Vlastní 



28 721-028 oprava kan. svodu - výkop 2x2x2 m, oprava potrubí,, obsyp, zásyp, uvedení ter. do původního soubor 1,00000 3 150,00 3 150,00 Vlastní | 

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysně plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
29 998721203ROO ...v objektech výšky do 24 m % 2,35000 854,79 2 008.76 800-721 RTS 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 227 634,54 
30 722-001 demontáž rozvodů, ekolog, likvidace soubor 1,00000 9 500,00 9 500.00 Vlastní 
31 722-002 Rozvody z plastů PPR -D 20mm m 280,00000 232.58 65 121.00 Vlastní I 
32 722-003 Rozvody z plastů PPR -D 25mm m 91,00000 286,65 26 085.15 Vlastní 

I 33 722-004 Rozvody z plastů PPR -D 32mm m 52.00000 347,55 18 072,60 Vlastni ] 
34 722-005 Plastové potrubí izolace PE -D 20 m 280.00000 27,30 7 644,00 Vlastní J 
35 722-006 Plastové potrubí izolace PE -D 25 m 91,00000 28,35 2 579.85 Vlastní 
36 722-007 Plastové potrubí izolace PE -D 32 m 52.00000 31,50 1 638.00 Vlastní 
37 722-008 Upevnění výpustku DN 15 kus 73,00000 160,13 11 689,13 Vlastní 
38 722-009 Zkouška těs potrubí -DN 50 m 423,00000 9,98 4 219,43 Vlastní 
39 722-010 proplach a dezinfekce -DN 80 m 423,00000 22,37 9 460.40 Vlastní 
40 722-011 napojení nových potrubí na stáv. soubor 1.00000 2100,00 2 100.00 Vlastní 
41 722-012 kulový kohout 1/2' kus 4,00000 192,68 770.70 Vlastní 
42 722-013 kulový kohouti' kus 4,00000 407,93 1 631.70 Vlastní 
43 722-014 kulový kohout výpustný 1/2' kus 1.00000 287.18 287,18 Vlastní 
44 722-015 zpětná klapka 1" kus 2,00000 307,13 614,25 Vlastní 
45 722-016 kulový kohout 1/2' zahradní kus 3,00000 270,90 812.70 Vlastní 
46 722-017 kulový kohout 1/2' roháček kus 30,00000 216,83 6 504,75 Vlastní I 
47 722-018 kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D20 m 280,00000 34,65 9 702.00 Vlastní 
43 722-019 kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink 025 m 91.00000 42,00 3 822.00 

I 
Vlastní 

49 722-020 kotvení/zavěšení potrubí žlab pozink D32 m 52.00000 59,85 3 112,20 Vlastní 
50 722-021 pojistný ventil DN3/4'x5/4", 6 Bar, montáž kus 1,00000 724,50 724.50 Vlastní 
51 722-022 manometr vč. uzav. klapky kpl. 1.00000 1 788,15 1 788.15 Vlastní 
52 722-023 tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu 251/10 bar,, servisní armatura, montáž kpl. 1.00000 3 475,50 3 475.50 Vlastní 
53 722-024 cirk. čerpadlo TU V WILO Stratos Pico-Z 25/1-6,, šroubení, mont. kpl. 1,00000 3 885,00 3 885.00 Vlastní 
54 722-025 Mtž armatura 1 závit G 1/2 kus 34,00000 19,01 646,17 Vlastní 
55 722-026 Mtžvodov armatur 2závityG 1/2 kus 4,00000 59.33 237,30 Vlastní 
56 722-027 Mtž vodov armatur 2závity G 1 kus 6,00000 83,69 502,11 Vlastní 
57 722-028 Hydrant systém D 25x30 m soubor 1.00000 8 557.50 8 557,50 Vlastní 
58 722-029 termoregulační ventil Meibes Ballorex Thermo DN15, s izolaci 30°-50°C kus 4,00000 1 470,00 5 880.00 Vlastní 
59 722-030 sekací práce, prostupy konstr. soubor 1,00000 8 400,00 8 400.00 Vlastní 
60 722-031 kotvení potrubí soubor 1,00000 5 250.00 5 250,00 Vlastní 

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod 
vodorovně do 50 m 



61 998722203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1,30000 2247,13 2 921,27 800-721 RTS 

DÍF~ 723 Vnitřní plynovod 1404^69 
62 723-001 demont. stáv. ohřívače TUV vč. všech armatura, odkouření soubor 1,00000 1 575.00 1 575.00 Vlastní 
63 723-002 částečná dem. rozvodů plynu soubor 1,00000 1 575.00 1 575,00 Vlastní 
64 723-003 Potrubí oceizáv černé svař DN 20 m 1,00000 381.68 381,68 URS 
65 723-004 Potrubí oceizáv černé svař DN 25 m 6,00000 414.23 2 485,35 URS 
66 723-005 Potrubí oceizáv černé svař DN 40 m 9.00000 512.40 4 611.60 URS 
67 723-006 Chráníčka D 57mm m 0,60000 379,58 227.75 Vlastní 
68 723-007 Nátěr olej potrubí DN-50 2x+1 e+zák! m 16,00000 33.60 537,60 Vlastní 
69 723-008 tlaková zkouška kpl. 1,00000 367.50 367,50 Vlastní 
70 723-009 revizní zpráva kpl. 1,00000 1 000.00 1 000,00 Vlastní 
71 723-010 dopojení nového potrubí na stáv. rozvod kpl. 1,00000 575.00 575.00 Vlastní 
72 723-011 kotvení potrubí m 16,00000 32,81 525.00 Vlastní 

998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod 
vodorovně do 50 m 

73 998723203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1730000 138,62 180,21 800-721 RTS 

Díl:. 725 Zařizovací předměty 512 433,54 
74 725-001 demontáž stáv. zař. předmětů a výtokových armatur,, ekolog, likvidace soubor 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní 
75 725-002 WC, WC1 - splachovací modul WC Basic syst. Compact,, o. č. 8.9465.1.000.000.1 - JIKA kpl. 6,00000 4 360,65 26163.90 Vlastní 
76 725-003 dopojení a montáž modulu kpl. 6,00000 746,55 4 479,30 Vlastní 
77 725-004 WC závěs, mísa JIKA Cubito o.č.8.2042.2.000.000.1, tlač. PL8 bílé, antibakter. sedátko, nerez 

úchvtv 
kpl. 3.00000 6 040,65 18121,95 Vlastní 

78 725-005 WC závěs, mísa JIKA TIGO o. č. 8.2021.3.000.000.1, tlač. PL8 bílé, antibakter. sedátko, nerez 
úchvtv 

kpl. 3.00000 3581,55 10 744,65 Vlastní 

79 725-006 kompletace závěs. WC, silikon bílý - JIKA kpl. 6,00000 595,35 3 572,10 Vlastní 
80 725-007 U, U1 - keram. umyv. JIKA Cubito 55cm, o.č.8.1042.2.000.104.1,kryt sifonu s instal. sadou kpl. 12,00000 3 430,35 41 164.20 Vlastní 

81 725-008 U2 - keram. asimetrické umyv. JIKA Cubito 45cm, o.č.8.1142.3.000.105.1, sifon chrom mosaz kpl. 2,00000 2 041,20 4 082.40 Vlastní 
82 725-009 U3 - keram. umyv. JIKA Lyra 40 cm, o.č.8.1538.1.000.106.1, sifon chrom. ABS kpl. 1.00000 1 152,90 1 152.90 Vlastní 
83 725-010 U4- keram. umyv. JIKA Lyra Plus 60cm, o. č. 8.1438.3.000.104.1, poíonoha, sifon kpl. 3,00000 3 054,45 9 163.35 Vlastní 
84 725-011 kompletace umyvadla, šrouby, silikon bílý kpl. 18,00000 613,20 11 037.60 Vlastní 
85 725-012 B - závěsný bidet JIKA Cubito, o. č. 8.3142.2.000.304.1 instalační sada kpl. 2,00000 3 284,40 6 568,80 Vlastní 
86 725-013 kompletace bidetu vč. mont. modulu, silikon bílý kpl. 2,00000 3 261,30 6 522.60 Vlastní 
87 725-014 V - stojící výlevka JIKA MIRA, o. č. 8.5104.6.000.000.1, instalační sada kpl. 1.00000 4 866.75 4 866.75 Vlastní 
88 725-015 V1 - Service o. č. S593901 s chrom, mříží, IDEAL STANDARD kpl. 1.00000 4 394.25 4 394.25 Vlastní 
89 725-016 V2 - závěsná výlevka MIRA o. č. 8.5104.9.000.000.1, instalační sada, tlačítko Single - JIKA kpl. 2.00000 4 819,50 9 639.00 Vlastní 
90 725-017 kompletace výlevky vč. mont. modulu/šrouby, silikon bílý kpl. 4.00000 5991,30 23 965,20 Vlastní 
91 725-018 D1 - atyp - nerezový stůl se dvěma dřezy SANELA. 2300/740/850 viz PD. sifon 2 ks kpl. 1.00000 16 800,00 16 800.00 Vlastní 
92 725-019 D2 - atyp - nerezový stůl s dřezem 1300/600/850, viz PD, sifon 1 ks - SANELA kpl. 1.00000 13 650,00 13 650,00 Viastní 
93 725-020 D3 - atyp - nerezový stůl s dřezem 1800/740/850, viz PD, sifon 1 ks - SANELA kpl. 1.00000 15 750,00 15 750,00 Vlastní I 



94 725-021 kompletace dřez atyp,šrouby, silikon bílý, SANELA kpl. 3,00000 ~1 262,10 3 786.30 Vlastní 
95 725-022 nerez, odkapávací stůl 740/900/850 SANELA kpl. 1,00000 10 500.00 10 500,00 Vlastní 
96 725-023 kompletace odkapávací stůl, šrouby, silikon bílý, SANELA kpl. 1.00000 661,50 661.50 Vlastní 
97 725-024 SD - stáv. nerezový dřez - pouze sifon SANELA kus 3.00000 267,50 802.50 Vlastní 
98 725-025 dopojení a mont. sifonu SANELA kpl. 3,00000 100,00 300.00 Vlastní 
99 725-026 D - nerez, jednodřez pro zapuštění do prac. desky, sifon - SANELA kpl. 2,00000 4 410,00 8 820,00 Vlastní 

100 725-027 montáž dřezu do pňpr. otvoru, dopojení a mont., sifonu, silikon bílý - SANELA kpl. 2.00000 957,60 1 915.20 Vlastní 
101 725-028 SP - keram. vanička Ravena 900/900, h=110mm. sifon, sprch, dveře Lyra Plus jednokňdlo kpl. 1.00000 9 888,90 9 888.90 Vlastni 

900mm SANELA 
102 725-029 kompletace sprch, koutu, dopojení a mont. sifonu,, silikon bílý - SANELA kpl. 1.00000 2 205,00 2 205,00 Vlastní 
103 725-030 U - barerie stoj. páka Ceraplus Grande B8212 AA, IDEAL STANDARD kus 10,00000 3 260,25 32 602.50 Vlastní 
104 725-031 U1 - barerie stoj. automat. SLU 37 vč. zdroje, 230V AV/24DC - SANELA kpl. 2.00000 6 142.50 12 285.00 Vlastní 
105 725-032 U2, U3 - barerie stoj. páka Ceraplus B8202 AA, IDEAL STANDARD kus 3.00000 2 948,40 8 845,20 Viastní 
106 725-033 U4 - baterie nást. páka Ceraplus B8223 AA, IDEAL STANDARD kus 3,00000 5 528,25 16 584,75 Vlastní 
107 725-034 B - podomítkový modul Bidetsystém JIKA, o.č. 8.9364.3.000.000.1, baterie Ceraplus B8206 AA kpl. 2,00000 6 558,30 13 116.60 Vlastní 
108 725-035 V, V1 - baterie nást. páka Cerapian New B5206 AA, IDEAL STANDARD kus 2.00000 1 621,20 3 242.40 Vlastní 
109 725-036 V2 - podomít. modul JIKA - Waste Sink syst. o. č., 8.9360.7.000.000.1, instal. sada, bat. Slimline kpl. 2,00000 5 565,00 11 130,00 Vlastní 

110 725-037 
DO 
D1, D3 - bat. nást. sprch, tlaková s napouštěcim, ramínkem Star 120 - IDEAL STANDARD kus 2.00000 3 087,00 6 174.00 Vlastní 

111 725-038 D. D2. SD - bat. nást. páka Slimline B8599 AA, IDEAL STANDARD kus 6.00000 1 314,60 7 887.60 Vlastní 
112 725-039 SP - baterie nást. páka Cerasprint B9570AA, sprch., kombinace Idealrain S B9503AA - IDEAL kpl. 1,00000 3 231,90 3 231,90 Vlastní 

STANDARD 
113 725-040 montáž baterie stojánkové, IDEAL STANDARD kpl. 15.00000 194,25 2 913.75 Vlastní 
114 725-041 montáž baterie nástěnné, IDEAL STANDARD kpl. 14.00000 257,25 3 601.50 Vlastní 
115 725-042 montáž baterie podomítkové, IOEAL STANDARD kpi. 4,00000 546,00 2184.00 Vlastní 
116 725-043 M - uzávěr s výtokem pro hadici se ZK, mont., IDEAL STANDARD kpl. 1.00000 527,10 527.10 Vlastní 
117 725-044 D+M el. osoušeč rukou SLO 02E - SANELA LANš. kpl. 7.00000 4 975,30 34 827.10 Vlastní 
118 725-045 D+M el. štěrbinový osoušeč rukou SLO 01S, SANELA LANš. kpl. 3.00000 16 808,00 50 424,00 Vlastní 
119 725-046 nerez zásobník toalet, papíru SLZN 01. montáž,, spoj. mater. - SANELA LANš. kpl. 6,00000 1 176,00 7 056.00 Vlastní 
120 725-047 nerez dávkovač mýdla SLZN 07, montáž, spoj. mater.. SANELA LANš. kpl. 12.00000 500.85 6 010.20 Vlastní 
121 725-048 WC kartáč SLZN 19 montáž, spoj. mater., SANELA LANš. kpl. 6.00000 745,50 4 473,00 Viastní 
122 725-049 piktogram WC SLZN 44T. montáž, spoj. mater., SANELA LANš. kpl. 1,00000 157,50 157,50 Vlastní 
123 725-050 piktogram WC ženy SLZN 44AB, montáž, spoj. mater., SANELA LANš. kpl. 2.00000 157,50 315.00 Vlastní 
124 725-051 piktogram šatny SLZN 44 G, montáž, spoj. mater., SANELA LANš. kpl. 2.00000 157,50 315,00 Viastní 
125 725-052 piktogram úklidová komora SLZN 44H, montáž, spoj., mater. - SANELA LANš. kpl. 2,00000 157,50 315,00 Vlastní 
126 725-053 piktogram pozor el. zařízení SLZN 44P, montáž,, spoj. mater. - SANELA LANš. kpl. 1.00000 157,50 157,50 Vlastní 
127 725-054 nerezový věšák SLZN67, montáž, spoj. mater., SANELA LANš. kpl. 3.00000 252,00 756.00 Viastní 

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty 

vodorovné do 50 m 
128 9987252Q3ROO ...v objektech výšky do 24 m % 0732000 6 508,09 2 082,59 800-721 RTS 



Položkový soupis prací a dodávek 

S: 1775 SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace 
0: 01 SZ$ a VOS Zdravotnická, Žďár nad Sázavou 
R: 01.3 ustredniívytapem :/: 

P.č. Gíslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem Ceník Cen. 
soustava 

Géník, kapitola Poznámka uchazeče 
Díl: 713;; Izolace tepelné 35424,69 

1 713-001 D+M návleková izolace tl.:10/15 m 130,00000 105,89 13 765,18 Vlastní 
2 713-002 D+M návleková izolace tl.:13/18 m 70,00000 114,91 8 043,42 Vlastní 
3 713-003 D+M návleková izolace tl.:20/22 m 30,00000 151,49 4 544,76 Vlastní 
4 713-004 D+M návleková izolace ti.:25/28 m 10,00000 177,73 1 777,27 Vlastní 

5 713-005 D+M minerální vlákno s AI úpravou 30/35 m 18,00000 178,55 3 213,94 Vlastní 

6 713-006 D+M minerální vlákno s AI úpravou 40/42 m 16,00000 204,17 3 266,74 Vlastní I 
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 
50 m vodorovně 

7 998713203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 2,35000 346,12 813,38 800-713 RTS 
Díí: 731 Kotelny 132 079,52 

8 731-001 závěs, kondenz. kotel DE DIETRICH INNOVENS HCA45, (výkon 8-40 kW) kpl. 1.00000 61 527,51 61 527,51 Mastní 

9 731-002 nepřímo ohřívaný zásob. DE DIETRICH BPB 500 kpl. 1.00000 35116,66 35116,66 Vlastní 

10 731-003 sada hydr. připojení pro HCA 45 - HC 139 sada 1.00000 5 370,20 5 370,20 Vlastní 

11 731-004 čidlo zásob. AD 212 kus 1,00000 753,20 753,20 Vlastní 

12 731-005 primární čerpadlo HC 147 kpl. 1,00000 6 837,47 6 837,47 Vlastní 
13 731-006 montáž, kompletace kotelny vč. spoj. mater. soubor 1,00000 2 652,41 2 652,41 Vlastní 

14 731-007 DE DIETRICH sada odkouření D 80/125 pro pňp., kotle DY716 sada 1,00000 2 435,66 2 435,66 Vlastní 
15 731-008 DE DIETRICH sada odkouření D 80/125 pro pňp. do, komína DY717 sada 1.00000 2 435,66 2 435.66 Vlastní 
16 731-009 DE DIETRICH odkouření IPS D 80/1000 kus 12,00000 454,85 5 458,19 Vlastní 
17 731-010 montáž odkouření vč. spoj. mater. soubor 1,00000 3 684,09 3 684,09 Vlastní 

998 73-1 Přesun hmot pro kotelny 

vodorovně do 50 m 
18 998731202R00 ...umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m % 4,60000 1 262,71 5 808,47 800-731 RTS 

Díl: 733 Rozvod potrubí 82 468,51 
19 733-001 demontáž části potrubí dle PD, ekolog, likvidace kpl. 1,00000 2 814,00 2 814,00 Vlastní 
20 733-002 Potrubí hl uh ocel spoj lis D 15 m 130,00000 173,20 22 515,68 Vlastní 
21 733-003 Potrubí hl uh ocel spoj lis D 18 m 70,00000 192,72 13 490,19 Vlastní 
22 733-004 Potrubí hl uh ocel spoj lis D 22 m 30.00000 214,94 6 448,05 Vlastní I 



I 23 733-005 Potrubí hí uh ocel spoj lis D 28 m 10,00000 ' 284.97 2 849,70 Vlastní j 
1 24 733-006 Potrubí hl uh ocel spoj lis D 35 m 18.00000 366,18 6591,19 Vlastní 

25 733-007 Potrubí hl uh ocel spoj lis D 42 m 16.00000 462,34 7 397.38 Vlastní I 
26 733-008 Zkouška těs potrubí DN 50 m 274.00000 6,43 1 760.72 Vlastní j 
27 733-009 kotvení potrubí m 274,00000 24,49 6 709,16 Vlastni 
28 733-010 prostupy konstrukcemi, sekací práce soubor 1.00000 4 370,00 4 370,00 Vlastní I 
29 733-011 dopojení nových potrubí na stáv. soubor 1.00000 3 780.00 3 780.00 Vlastní j 
30 733-012 nátěr viditelného potrubí LO 15 m 10.00000 45.94 459.38 Vlastní I 

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí j 
31 998733203R00 ...v objektech výšky do 24 m % óoó 911,96 3 283.06 800-731 RTS 

Díl: 734 Armatury 1 244,47 | 
32 734-001 kulový kohout 5/4' kus 2.00000 350,99 701,99 Vlastní j 
33 734-002 filtr 5/4' kus 1.00000 258,93 258.93 Vlastní 
34 734-003 Mtž armatura 2závity G 5/4 kus 3.00000 92,86 278.59 Vlastní 

998 73-4 Přesun hmot pro armatury 

35 998734203R00 ...v objektech výšky do 4 m % 0,40000 12,40 4,96 800-731 RTS 

Díl: 735 Otopná tělesa 100 453,83 
36 735-001 demontáž stáv. otop. těles, ekolog, likvidace kus 11,00000 315,00 3 465.00 Vlastni 

37 735-002 demont./montáž otop. těles (kuchyně + jídelna) kus 4.00000 483,00 1 932,00 Vlastní | 

38 735-003 litinové čl. těleso STYL 500/130 vč. pňpoj. sady, a rad. ventilu - 28 čl. - VIADRUS kpl. 4.00000 9 510,26 38 041.03 Vlastní [ 

39 735-004 litinové 51. těleso STYL 500/130 vč. připoj, sady, a rad. ventilu - 20 čl. - VIADRUS kpl. 1.00000 6 787,15 6 787.15 Vlastní 

40 735-005 litinové čl. těleso TERMO 500/95 vč. připoj, sady, a rad. ventilu - 8 čl. - VIADRUS kpl. 2.00000 2 857.20 5 714.40 Vlastní I 

41 735-006 litinové čl. těleso TERMO 500/95 vč. připoj, sady, a rad. ventilu - 10 čl. - VIADRUS kpl. 2.00000 3 558.61 7117.21 Vlastní I 

42 735-007 litinové čl. těleso TERMO 500/95 vč. připoj, sady, a rad. ventilu -14 či. - VIADRUS kpl. -2.00000 4 961,42 9 922.84 Vlastní 

43 735-008 litinové čl. těleso TERMO 500/95 vč. připoj, sady, a rad. ventilu -18 čl. - VIADRUS kpl. 1.00000 6 364,24 6 364.24 Vlastní I 

44 735-009 montáž a dopojení těles STYL - VIADRUS kus 5.00000 691,52 3 457.60 Vlastní I 

45 735-010 montáž a dopojení těles TERMO - VIADRUS kus 7.00000 358,56 2 509,95 Vlastní 

46 735-011 trubkové otop. těleso KRCM 1820.600, KORADO kus 1.00000 2 635,43 2 635.43 Viastní 

47 735-012 armatura pro střed, pňpoj trubkového těl. 1/2', KORADO kpl. 1.00000 828,58 828.58 Vlastní j 

48 735-013 montáž a dopojení těles trubkových, KORADO kus 1.00000 310,23 310.23 Vlastní 

49 735-014 termostatická hlavice typ K - HEIMEIER kus 3.00000 331,43 994,30 Vlastní 

50 735-015 termostatická hlavice typ B - HEIMEIER kus 9,00000 774,72 6 972,49 Vlastní 
998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa 

51 998735203ROO ...v objektech výšky do 24 m % 2790000 1 172,89 3 401,38 800-731 RTS 

Díl: 737 Přípravné a pomocné práce 18 770,00 
52 737-001 uvedení kotlů a regulace do provozu vč. čidel a, kabeláže, zaškolení obsluhy soubor 1,00000 9 750,00 9 750,00 Vlastní 
53 737-002 napuštění systémů, topná zkouška vyregulování, systémů hod. 8,00000 385,00 3 080,00 Vlastní 

54 737-003 revize spalinové cesty soubor 1,00000 2 200.00 2 200,00 Vlastní i 



55)737-004 [nástňk čl. těles (jídelna, kuchyně) j kus j 4,QQ000| 935,ÓÓj 3 740,00| [Vlastní 





Položkový soupis prací a dodávek 

S: 1775 SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace 
0: 01 SZS a VOS Zdravotnická, Žďár nad Sázavou 
R: 01.4 tiektroinstalace_silnoproud 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče I 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 826,04 
347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových 
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

1 346275113R00 ...tloušťky 100 mm m2 1,70000 485,91 826.04 801-1 RTS 
přizdívka pro rozvaděč 320x560x100 mm : 
1,70*1,00 1.70000 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 61 592,33 I 
611 42-5 Omítka rýh ve stropech maltou vápennou 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

2 611425531RT2 ...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou, m2 8,75000 1 107.04 9 686.57 801-4 RTS 
175.00*0.05 8.75000 

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou 

jakékoliv šířky rýhy, 
612 40-32 maltou ze suchých směsí 

3 612403399RT2 ...jakékoliv šířky m2 49,55000 336,26 16 661,81 801-4 RTS 
340.00*0.05 17.00000 
198.00*0,10 19.80000 
40.00*0,15 6.00000 
45.00*0.15 6.75000 

612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

4 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 49.55000 711,28 35 243,95 801-4 RTS 
340.00*0,05 17,00000 
198.00*0,10 19.80000 
40.00*0.15 6.00000 
45,00*0.15 6.75000 

Díl: 97 Prorážení otvorů 40 499,43 
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 
970 05 v železobetonu 



...jádrové vrtání. do D 60 mm, ŽB 
průraz stropem pr.50 mm ; 
10*0,50 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém. 
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

971033231R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 
mm 
průraz stěnou tl.150 mm -20x20 mm : 
24,00 
průraz stěnou tl.150 mm - 50x50 mm : 
4,00 
průraz stěnou ti. 150 mm - 50x100 mm : 

9.00 
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém. 
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

971033331R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou. plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm 

NIKA 140x170x70 mm : 
3,00 
NIKA 300x170x70 mm : 
3.00 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém, 

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

971033431R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0.25 m2, tloušťky do 150 mm 

NIKA 320x560x100 mm : 
1.00 
NIKA 320x700x100 mm : 
1,00 
NIKA 500x560x100 mm : 
1.00 

974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítce 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
974 08-21 stěn 

kus 

kus 

kus 

974082212R00 ...z malty cementové, šířky do 30 mm 
rýha ve stěně 15x15 mm : 
295,00 

5,00000) í 606,47 

5.00000 

8 032.34 801-3 

37,00000 

24.00000 

4.00000 

9.00000 

6,00000 

3,00000 

3.00000 

3.00000 

1,00000 

1.00000 

1.00000 

340,00000 

295.00000 

31.20 

49.68 

49,68 

33.72 

1 154,23 801-3 

298,05 801-3 

149.03 801-3 

11 463,27 801-3 



rýha ve stěně 30x15 mm : ! 

45,00 45,00000 

974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítce 
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
974 08-21 stěn 

10 974082213R00 ...z malty cementové, šířky do 50 mm m 198,00000 35,43 7 014.55 801-3 RTS 
rýha ve stěně 40x30 mm : 

90.00 90,00000 
rýha ve stěně 50x15 mm : 

80.00 80,00000 

rýha ve stěně 50x50 mm : 

28,00 28.00000 
974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítce 
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
974 08-21 stěn 

11 974082214R00 ...z malty cementové, šířky do 70 mm m 40.00000 '36,78 1 471,26 801-3 RTS 
rýha ve stěně 60x30 mm : I 
40.00 40.00000 

974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítce 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
974 08-21 stěn 

12 974082215R00 ...z malty cementové, šířky do 100 mm m 45.00000 43,45 1 955.21 801-3 RTS 
rýha ve stěně 100x30 mm : 
45.00 45,00000 

974 08-2 Vysekání rýh pro vodiče v omítce 
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
974 08-22 stropů 

13 974082172R00 ...z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm m 175.00000 51721 8 961.49 801-3 RTS 
rýha ve stropě 15x15 mm : 
175,00 175.00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 975,09 | 
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 
oborů 801,803, 811 a 812 
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 

14 999281111R00 ...výšky do 25 m t 6,10006 487,71] 2 975,09 801-4 RTS 

Díl:; M21.7 Svítidla vč.zdrojů 159 "31873 I 
15 210-071 D+M svítidlo MODUS A-SPMN 190KN 350mA, 14W, LED, kompletní provedení ks 8,00000 1 090,33 8 722.67 Vlastní I 

16 210-072 D+M svítidlo MODUS B-1418 AI, EP, 4x18W. kompletní provedení ks 30.00000 859,17 25 775.00 Vlastní | 



1 17 210-073 D+M svítidlo MODUS C-KSC218. EP, 2x13W, kompletní provedení ks 1.00000 691,17 691.17 Vlastní 
i 18 210-074 D+M svítidlo MODUS D-KSC236, EP, 2x36W, kompletní provedení ks 20.00000 759,57 15 191.33 Vlastní 
| 19 210-076 D+M svítidlo MODUS E-LLX 236 AI, DP2. EP, C2, 2x36W. kompletní provedení ks 21,00000 859.17 18 042,50 Vlastní 

20 210-077 D+M svítidlo MODUS F-LLX 236 AI, EP, 2x36W, kompletní provedení ks 27,00000 799,17 21 577,50 Vlastní j 
21 210-078 D+M svítidlo MODUS G-SLIM 58W, asymetrický. EP, kompletní provedení ks 2.00000 1 237,17 2 474,33 Vlastní | 
22 210-079 D+M svítidlo MODUS H-V3 258. PCEP, 2x58W, IP65, kompletní provedení ks 14.00000 853,17 11 944.33 Vlastní 
23 210-080 D+M svítidlo MODUS J-SPMN 370KN 700mA. 29W. LED. kompletní provedení ks 1.00000 1 984,17 1 984.17 Vlastní I 
24 210-081 D+M svítidlo MODUS K-BRKL136 K0375, 36W, kompletní provedení ks 9,00000 1 052,37 9 471,30 Vlastní 

I 25 210-082 D+M svítidlo MODUS L-BRSB K0375, 28W, IP44, kompletní provedení ks 3.00000 1 369,17 4 107,50 Vlastní 

26 210-083 D+M svítidlo MODUS M-BRKL260 K0375, 2x60W, kompletní provedení ks 3.00000 775,17 2 325,50 Vlastní I 
27 210-084 D+M svítidlo MODUS N-LOVATO LVPO. LED 3W, SE 1hod, kompletní provedení ks 3.00000 1 931,55 5 794.65 Vlastní I 
28 210-085 D+M svítidlo MODUS N-LOVATO LVPO. LED 3W. SE 1hod. kompletní provedení ks 3.00000 1 931,55 5 794,65 Vlastní 
29 210-086 D+M svítidlo MODUS N1-LOVATO LVPC. LED 3W, SE 1hod, kompletní provedení ks 8.00000 2 090,10 16 720.80 Vlastni 
30 210-087 D+M svítidlo MODUS N2-LOVATO LVNO, LED 3W, SE 1hod. kompletní provedení ks 1.00000 2 136,30 2 136,30 Vlastní 
31 210-088 D+M svítidlo MODUS N3-HELIOS SUPER POWER. LED, 2x3W, SE 1hod, IP65, kompletní 

orovedení 
ks 2.00000 3 282,52 6 565.03 Vlastní 

Díl: í M21.8 Rozvaděče 281 746,30 | 
32 210-001 RMS1-rozváděč_kompletní provedení dle PD ks 1.00000 76 183,77 76183.77 Vlastní 

33 210-002 RMS2-rozváděč_kompletní provedení dle PD ks 1,00000 78355,90 78 355.90 Vlastní 

34 210-003 RMS3-rozváděč_kompletní provedení dle PD ks 1.00000 33 287,32 33 287.32 Vlastní 

35 210-004 RS4-rozváděč_kompletní provedení dle PD ks 1,00000 24 724,92 24 724.92 Vlastní 

36 210-005 RS5-rozváděč_kompletní provedení dle PD ks 1,00000 10 835,42 10 835.42 Vlastní 
37 210-006 RS6-rozváděč_kompletrtí provedení dle PD ks 1.00000 10 835,42 10 835,42 Vlastní 
38 210-007 R7-rozváděČ_kompletní provedení dle PD ks 1.00000 645,30 645,30 Vlastní 
39 210-008 R8-rozváděČ_kompletní provedení dle PD ks 1.00000 629,90 629.90 Vlastní 
40 210-009 R9-rozváděč_kompletní provedení dle PD ks 1,00000 633,20 633,20 Vlastní 
41 210-010 R10-rozváděč_kompletní provedení dle PD ks 1.00000 368,10 368.10 Vlastní 
42 210-011 R11-rozváděč_kompletní provedení dle PD ks 1,00000 368,10 368.10 Vlastní 
43 210-012 R12-rozvádéč_kompletní provedení dle PD ks 1.00000 11 756,12 11 756.12 Vlastní I 
44 210-013 R13-rozvádéč_kompletní provedení dle PD ks 1.00000 23 915.32 23 915,32 Vlastní I 
45 210-014 RX1-rozvádéč_kompletní provedení dle PD ks 1.00000 3 069,17 3 069.17 Vlastní 
46 210-015 RX2-rozváděč_kompletní provedení dle PD ks 1.00000 3 069,17 3 069.17 Vlastní 
47 210-016 RX3-rozváděč_kompletní provedení dle PD ks 1.00000 3069,17 3 069.17 Vlastní 

Díí: M21v Elektroinstalace - zásuvky 186 855,87 
48 210-045 D+M zás.230V/16A, zapuštěná, bílá, jednonásobná,, kompl. ks 70.00000 176,75 12 372.57 Vlastní 
49 210-046 D+M zás.230V/16A, zapuštěná, bílá, dvounásobná,, kompi. ks 53.00000 206,05 10 920.90 Vlastní 

50 210-047 D+M zás.230V/16A. do PK,kompl. ks 10.00000 93,94 939,39 Vlastni 
51 210-048 D+M zás.230V/16A, zapuštěná. !P44,jednonásobná1> kompl. ks 17.00000 211,75 3 599,80 Vlastní 
52 210-049 D+M zás.40QV/16A, na omítku, kompl ks 1.00000 161,12 161,12 Vlastní 



53 
54 

55 
se 
57 
58 
59 

62 
63 
64 

65 
66 
67 

68 
69 
70 

71 
72 
73 

210-050 

210-051 

210-052 

210-053 
210-054 
210-055 

210-056 
210-057 
210-058 
210-059 

210-060 

210-061 

210-062 
210-063 
210-064 

210-065 
210-066 

210-067 
210-068 

210-069 

M21Z 

D+M zás.400V/16A, pod omítku, kompl 

D+M KRABÍCE UNIVERZÁLNÍ přístrojová 
D+M KRABICE D68 se svork 
D+M KRABICE D97 se svork 
D+M KRABICE do PK 

D+M KRABICE do vlhka se svorkovnicí 
D+M ekvipotenciáiní svorkovnice 
D+M TRUBKA OHEBNÁ DN25 
D+M TRUBKA OHEBNÁ DN32 
D+M TRUBKA OCELOVÁ DN32 
D+M TRUBKA OCELOVÁ DN40 
D+M LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ 
D+M parapetní kanál 110/70, dělený, kompl. 

D+M stínící příčka do PK 70/60 
D+M kabelový žlab drátěný 50/50, kompl. 
D+M kabelový žlab drátěný 50/100, kompl. 

D+M kabelový žlab drátěný 50/150, kompl. 
D+M kabelový žlab drátěný 50/200, kompl. 

D+M nerezová nosná konstrukce pro zás. 400V/16A 
D+M piktogram s vyznačením směru úniku 

D+M krabice pro požární tlačítko pod omítku vč., sklíčka 

Elektroinstalace - kabely 

75 
76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 

86 
87 

88 

210-017 

210-018 

210-019 
210-020 

210-021 

210-022 

210-023 
210-024 
210-025 
210-026 

210-027 
210-028 

210-029 
210-030 
210-031 
210-032 

D+M Lůžková rampa nástěnná pro 1ks lůžka 1=1650,, vybavená 1x02, 2xzás.DO, 1x2 
1xzás.ZIS. 1xz 
D+M Cu 3ox1.5 mm2 
D+M Cu 3jx1.5 mm2 
D+M Cu 3jx2.5 mm2 
D+M Cu 4jx1.5 mm2 
D+M Cu 5jx1.5 mm2 
D+M Cu 5jx2.5 mm2 

D+M Cu 5jx4 mm2 

D+M Cu 5jx6 mm2 
D+M Cu 5jx10 mm2 
D+M Cu 5jx25 mm2 
D+M Cu 4 mm2,žz 
D+M Cu 6 mm2,žz 
D+M Cu 16 mm2,žz 

D+M Cu 25 mm2,žz 
D+M Cu 35 mm2,černý 

1,00000 170,84 170,84 Vlastní 

240,00000 26,52 6 364,00 Vlastní 
120.00000 129,11 15 493,40 Vlastní 
185,00000 179,34 33 178,33 Vlastní 
10,00000 52,19 521,88 Vlastní 
30,00000 149,15 4 474,37 Vlastní 
2,00000 335,25 670,51 Vlastní 

30.00000 24,82 744.62 Vlastní 
35,00000 28,12 984,03 Vlastní 
15,00000 233,63 3 504.39 Vlastní 
10,00000 316,88 3 168.85 Vlastní 

150,00000 60.56 9 083.70 Vlastni 
30,00000 299,75 23 979,84 Vlastní 
80,00000 72,13 5 770,16 Vlastní 
90.00000 206,87 18 618,00 Vlastní 
55.00000 229,50 12 622,50 Vlastní 
30.00000 263,13 7 894,00 Vlastní 
35,00000 280,50 9 817,50 Vlastní 
1.00000 380,00 380.00 Vlastní 
9.00000 73,00 657.00 Vlastní 
1,00000 764,17 764,17 Vlastní 

337 496.05 
6,00000 21 900.00 131 400,00 Vlastní 

720.00000 24,00 17 277.12 Vlastní 
395,00000 24,00 33 474,42 Vlastní 
870.00000 30,11 56 309,44 Vlastní 
95.00000 28,36 2 694,49 Vlastní 

120,00000 30,29 3 634,56 Vlastní 
40,00000 40.78 1 631,04 Vlastní 

170.00000 58,46 9 938,88 Vlastní 
310,00000 79,03 24 500,54 Vlastní 
110.00000 120.75 13 282,72 Vlastní 

30,00000 276,04 8 281,33 Vlastní 
140,00000 19,60 2 744,33 Vlastni 
100.00000 24,16 2 415,63 Vlastní 

30,00000 43,51 1 305,16 Vlastní 
15,00000 62,55 938,20 Vlastní 
45,00000 83,66 3 764,49 Vlastní 



90 210-033 D+M stíněný kabel JYTY 4jx1,5mm2 m 15,00000 2i;21 318.13 Vlastní I 

91 210-034 D+M spínač jednopólový, řazení 1, kompl. ks 23.00000 187,82 4 319,97 Vlastní I 
92 210-035 D+M spínač jednopólový, řazení 1.SP44, kompl. ks 5.00000 218.70 1 093,52 Vlastní J 
93 210-036 D+M spínač jednopólový, řazení 5, kompl. ks 16,00000 224,92 3 598,71 Vlastní 

94 210-037 D+M spínač jednopólový, řazení 5, IP44, kompl. ks 1,00000 241,07 241.07 Vlastní 

95 210-038 D+M spínač jednopólový, řazení 6, kompi. ks 14,00000 197,96 2 771,42 Vlastní 

96 210-039 D+M spínač jednopólový tlačítkový, kompl. ks 1,00000 194,99 194,99 Vlastní 
97 210-040 D+M spínač 3pólový na omítku, 25A, 1P40, kompl. ks 1,00000 468,61 468.61 Vlastni 

98 210-041 D+M spínač 3pólový pod omítku, 25A, IP40, kompl. ks 1.00000 476,28 476.28 Vlastní 
99 210-042 D+M pohybové čidlo, kompl. ks 12,00000 764,17 9 170,00 Vlastní 

100 210-043 D+M jednotlačítkový ovládač pod omítku IP44„ kompl. ks 1,00000 587,00 587,00 Vlastní 
101 210-044 D+M dvoutlačítkový ovládač pod omítku IP44, kompl. ks 1,00000 664,00 664,00 Vlastní 

Díl: M22.2 HZS 45 300,00 
102 210-089 D+M Demontáž stávajícího zařízení hod 60,00000 220,00 13 200.00 Vlastní 

103 210-090 D+M přemístění měřící soupravy a hl. jističe hod 10,00000 250,00 2 500.00 Vlastní 

104 210-091 D+M Demontáž stávajících rozvaděčů hod 25.00000 220,00 5 500.00 Vlastni 

105 210-092 D+M Vyhledáni stávajících rozvodů hod 10,00000 250,00 2 500.00 Vlastní 

106 210-093 D+M Vyhledání připojovacího místa hod 15.00000 250,00 3 750.00 Vlastní 

107 210-094 D+M úklid a likvidace odpadů kpl 1,00000 6 600.00 6 600,00 Vlastní 

I 108 210-095 D+M Spolupráce s revizním technikem hod 5,00000 250,00 1 250.00 Vlastní 
109 210-096 D+M Revizní technik hod 25.00000 400,00 10 000.00 Vlastní 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 129,06 
110 979-001 Poplatek za skládku suti s příměsí t 1,71600 403.14 691,78 Vlastní 

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 

979 01-2 nošením 

111 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 1,71600 "430,77 739,21 801-3 RTS 
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
979 01-2 nošením 

112 979011221R00 ...za prvé podlaží pod základním podlažím t 1.71600 430.77 739,21 801-3 RTS 
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

113 979081111R00 ...do 1 km t 1,71600 215,39 369.60 801-3 RTS 

114 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 32.60400 8,62 281.06 801-3 RTS 
979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m 

115 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1.71600 172,3? 295,68 800-2 RTS 
116 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 8.58000 100,78 864,68 800-2 RTS 

979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístěni 



1171979088212R00 jNakládání suti na dopravní prostředky | t j 1,71600[ 86,15j 147,84|800-2 jRTS 





Položkový šoupáš prací a dodávek 

S: 1775 SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace 
0: 01 SZS a VOS Zdravotnická, Žďár nad Sázavou 
R: 01.5 fciektroinstalace^siaboproud 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
Díl: / M22.2 HZS 66 864,00 

1 210-001 Oživení, nastavení, naprogramování a propojení se, stáv. rozvodem hod 25,00000 336.00 8 400,00 Vlastní 
2 210-002 D+M zabudování zámku a úprava zárubně dveří hod 7.00000 367.50 2 572.50 Vlastní 

3 210-003 D+M celková integrace,oživení, nastavení a, propojení se stáv. systémem hod 13.00000 336.00 4 368,00 Vlastní 
4 210-004 D+M oživení, nastavení a propojeni se stáv., systémem hod 12,00000 336,00 4 032.00 Vlastní 
5 210-005 D+M oživení a nastavení hod 6,00000 : 231,00 1 386.00 Vlastní 
6 210-006 D+M oživení, nastavení a propojení se stáv., systémem hod 12,00000 336,00 4 032.00 Vlastní 
7 210-007 D+M měření vč. protokolu měření hod 8.00000 462,00 3 696.00 Vlastní 
8 210-008 D+M oživení, nastavení a propojení se stáv., systémem hod 16,00000 336,00 5 376,00 Vlastní I 
9 210-009 D+M Demontáž a opětná montáž stavajicich terminálů hod 15,00000 336,00 5 040,00 Vlastní | 

10 210-010 D+M Demontáž a opětná montáž stav. napájecí, jednotky hod 2,00000 840,00 1 680,00 Vlastni I 
11 210-011 Montáž nové řídící jednotky do jednotky napájecí hod 5,00000 525,00 2 625,00 Vlastní 
12 210-012 D+M přeinstalace SWUR na nový server/RPi hod 12,00000 462,00 5 544,00 Vlastní 
13 210-013 D+M obnoveni databáze, nastavení a testy hod 10.00000 367,50 3 675,00 Vlastní 
14 210-014 D+M Demontáž stavajicich rozvodů hod 30.00000 204,75 6142,50 Vlastní 
15 210-015 D+M Vyhledáni stávajících rozvodů hod 15.00000 231,00 3 465,00 Vlastní I 
16 210-016 D+M úklid a likvidace odpadů hod 40,00000 120,75 4 830,00 Vlastní 

Díl: M22d Struktur.kabeláž a telefonní rozvody- STK a TR 108 60Č793 j 
17 210-009 D+M KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 43.00000 50,40 2 167,20 Vlastní 
18 210-010 D+M KRABICE ODBOČNÁ s víčkem ks 85.00000 77.70 6 604.50 Vlastní 
19 210-017 D+M LV 24X22 LIŠTA VKL4DACÍ m 20.00000 44.10 882.00 Vlastní 
20 210-019 D+M ocelová nosná konstrukce do 150kg pro RACK 4 kpl 1,00000 1 302,00 1 302,00 Vlastní 
21 210-001 D+M datový rozváděč RACK4-viz výkres ks 1.00000 20 442,45 20 442,45 Vlastní j 
22 210-002 D+M switch s 28 porty - 1g - do RACK 2 ks 1.00000 5 754,00 5 754,00 Vlastní 
23 210-003 D+M prodlužovací přívod chráněný + zás.230V do. RACK 3 ks 1,00000 680,40 680,40 Vlastní 
24 210-004 D+M WIFS-20 účastníků, 5G ks 1,00000 7 789.95 7 789.95 Vlastní 
25 210-005 D+M zásuvka PC 2xRJ45-cat 6 ks 37.00000 245.70 9 090.90 Vlastní 
26 210-006 D+M zásuvka PC 2xRJ45-cat 6 do PK žlabu ks 6.00000 241,50 1 449,00 Vlastní 
27 210-007 D+M kabel UTP 4x2x0.5-cat 6 m 1 890.00000 13,45 25 420,50 Vlastní 



28 210-008 D+M kabel SYKFY 10x2x0,5 m 35,00000 "26.74 935.73 Viastní 
29 210-011 D+M KRABICE do PK žlabu ks 6,00000 85.05 510,30 Vlastní 
30 210-012 D+M TRUBKA OHEBNÁ DN25 m 130.00000 32.55 4 231,50 Vlastní 
31 210-013 D+M TRUBKA OHEBNÁ DN32 m 10.00000 36,75 367.50 Vlastní 
32 210-014 D+M TRUBKA OHEBNÁ DN50 m 20.00000 60,90 1 218.00 Vlastní 
33 210-015 D+M žlab kovový s víkem 50/62, kompl. m 70.00000 200.80 14 056,00 Vlastní 
34 210-016 D+M žlab kovový s víkem 50/125. kompl. m 20,00000 284.95 5 699,00 Vlastní 

Díl: M22f E2S - Elektrická zabezpečovací siqnalizace 28 851,92 
35 210-009 D+M KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 11.00000 50,40 554.40 Vlastní j 
36 210-010 D+M KRABICE ODBOČNÁ s víčkem ks 34.00000 77,70 2 641.80 Vlastní 
37 210-001 D+M sběrnícová klávesnice s displejem ks 1,00000 5 390.70 5 390.70 Vlastní I 
38 210-002 D+M povrchový kovový magnetický detektor ks 2.00000 329.70 659.40 Vlastní 
39 210-003 D+M sběmícový PIR detektor pohybu ks 11.00000 768,60 8 454,60 Vlastní 
40 210-004 D+M D1 svorkovnice kompl. osazení přístroji viz. výkres ks 1.00000 302,40 302,40 Vlastní I 
41 210-005 D+M kabel UTP 4x2x0.5 m 330.00000 13,45 4 438.50 Vlastní 
42 210-006 D+M kabel SYKFY 3x2x0.5 m 230.00000 15,44 3 550.97 Vlastní i 

43 210-007 D+M D2 KT 250 krabice na stěnu vč. svorek ks 1,00000 255,15 255.15 Vlastní 
44 210-008 D+M TRUBKA OHEBNÁ DN25 m 80.00000 32.55 2 604,00 Vlastní 

Díl: M22p Elektronický vstupní systém EVS 46 821,55 
45 210-001 D+M docházkový terminál IREX ON LINE s. bezkontaktní čtečkou a Ethernet rozhraní vč. krabi ks 1.00000 17 514,00 17 514.00 Vlastní 
46 210-002 D+M záložní zdroj ks 1.00000 3 008,25 3 008,25 Vlastní 
47 210-003 D+M externí čtečka příchod vč. krabice ks 1,00000 5 601,75 5 601,75 Viastní I 

48 210-004 D+M externí čtečka odchod vč. krabice ks 1,00000 5 601,75 5 601,75 Vlastní 
49 210-005 D+M komunikační prvek VOS ks 1.00000 4 205,25 4 205,25 Vlastní 1 

50 210-006 D+M elektronický zámek nízkoodběrový reverzní ks 1.00000 3 391,50 3 391,50 Vlastní 
51 210-007 D+M požární tlačítko vč. bzučáku do zdiva vč., krabice ks 1.00000 882,00 882.00 Vlastní 
52 210-008 D+M kabel UTP 4x2x0,5 Cat 5 m 340,00000 . 11,80 4 012,00 Vlastní 

53 210-009 D+M TRUBKA OHEBNÁ DN20 m 53.00000 30,45 1 613.85 Vlastní 

54 210-010 D+M KRABICE 110x110 ks 4.00000 247,80 991.20 Vlastní 

Díl: i M22q Televizní rozvod TR 14 268,45 
55 210-005 D+M TRUBKA OHEBNÁ DN20 m 15,00000 30,45 456,75 Vlastní 

56 210-007 D+M KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 5.00000 50.40 252.00 Viastní 
57 210-001 D+M rozváděč se zesilovačem rozbočovačem rozm., 320x300x100 na povrch, 5 linek ks 1.00000 3111,15 3 111.15 Vlastní 
58 210-002 D+M kabel H125 m 380.00000 23,10 8 778.00 Vlastní 
59 210-003 D+M zásuvka televizní do PK kanálu ks 4.00000 265.65 1 062.60 Vlastní 
60 210-004 D+M zásuvka televizní do přístr. krabice ks 1.00000 267,75 267.75 Vlastní 
61 210-006 D+M KRABICE přístrojová do PK kanálu ks 4.00000 85,05 340.20 Vlastní I 

Díl: M22r Ozvučení třídy a projektor 31 483,75 | 



1 62 210-004 D+M kabeí UTP 4x2x0,5 cat 5 m 40.00000 11,80 472,00 Vlastní | 
63 210-005 D+M TRUBKA OHEBNÁ DN20 m 35,00000 30.45 1 065.75 Vlastní 
64 210-007 D+M KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 16.00000 50.40 806.40 Vlastní 
65 210-001 D+M propojovací kabel 12žil po 15m zakončen HDMI ks 4,00000 668.85 2 675.40 Vlastni 
66 210-002 D+M reproduktorová soustava SDQ5PIR-W, 2pásmový, reprobox 2x30W, bílá ks 4.00000 5 062,05 20 248.20 Vlastní I 
67 210-003 D+M ACPL ovládací panel do zdi vč. krabice ks 4,00000 1 239,00 4 956.00 Vlastní 
68 210-006 D+M TRUBKA OHEBNÁ DN50 m 12,00000 60,90 730.80 Vlastní 
69 210-008 D+M LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ m 12,00000 44,10 529,20 Vlastní 

Díl: M22S Jednotný Čas JČ 55 591,35 
70 210-004 D+M kabel UTP 4x2x0,5 cat 5 m 240.00000 11,80 2 832,00 Vlastní j 

71 210-005 D+M TRUBKA OHEBNÁ DN20 m 35,00000 30,45 1 065,75 Vlastní I 

72 210-006 D+M KRABICE ODBOČNÁ s víčkem ks 20.00000 77,70 1 554,00 Vlastní j 

73 210-001 D+M hodiny na stěnu, číselník D28, číselník C2 ks 10,00000 1 899,45 18 994,50 Vlastní I 
74 210-002 D+M hodiny 2stranné, 4místné, černý rám, zelené, číslice v.10cm, 240V-závěsné ks 2,00000 15 401,40 30 802,80 Vlastní 

75 210-003 D+M závěs hodin Q,5m ks 2,00000 171,15 342.30 Vlastní 

Díl: M221 Evakuační rozhlas ER 48 754,65 
76 210-006 D+M KRABICE ODBOČNÁ S víčkem ks 20,00000 77,70 1 554,00 Vlastní j 
77 210-001 D+M reproduktor podhledový PC1869EN-6W, 100V-EN5424 ks 11,00000 885.15 9 736.65 Vlastní j 
78 210-002 D+M reproduktor povrchvý BS-678S-6W.100V. BSW ks 10.00000 894,60 8 946.00 Vlastní | 
79 210-003 D+M kabel 1-CHKH-V-180 2x1,5 FE180/E60, B2caS1,Ho m 390,00000 35,70 13 923,00 Vlastní [ 
80 210-004 D+M příchytky pro uložení kabelu ks 860,00000 14,70 12 642.00 Vlastní I 
81 210-005 D+M TRUBKA OHEBNÁ DN25 m 60,00000 32.55 1 953,00 Vlastní 

Díl: M22U Stravovací zařízení SZ 35 309,34 
82 210-001 D+M řídící jednotka strav, zařízení vč. SD karty a, FW ks 1,00000 30 100.34 30 100.34 Vlastní 
83 210-002 D+M převodník USB 485-Z ks 1.00000 1 680,00 1 680,00 Vlastní 
84 210-003 D+M kabel UTP 4x2x0,5 cat 5 m 130.00000 11,80 1 534,00 Vlastní 

85 210-004 D+M TRUBKA OHEBNÁ DN20 m 40,00000 30.45 1 218.00 Vlastní 

86 210-005 D+M KRABICE ODBOČNÁ s víčkem ks 10.00000 77,70 777.00 Vlastní | 





Položkový soupis prací a dodávek 

S: 1775 SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce elektroinstalace 
0: 01 SZS a VOS Zdravotnická, Žďár nad Sázavou 
R: 01.6 vzduchotechnika 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem Ceník Cen. 
soustava 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče | 
Díl: 97 Prorážení otvorů 2 085,89 I 

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy i 
970 03 v cihelném zdivu 

1 970031100R00 ...jádrové vrtání, do D 100 mm, zdivo cihelné m 0,50000 1 955,65 977,82 801-3 RTS 
0.50 0.50000 

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 
I 970 03 v cihelném zdivu 

i 2 970031130R00 ...jádrové vrtání, do D 130 mm, zdivo cihelné m 0.50000 2 216.13 1 108.07 801-3 RTS | 
0.50 0.50000 

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 47 098.32 | 
3 240-001 D+M malý radiální vent.-ELEKTRODESIGN. EB 100 T kus 12.00000 2 735,78 32 829.37 Vlastní 
4 240-002 D+M odbočka jednostranná 90°, OBJ 100/100/90® kus 1,00000 262,60 262,60 Vlastní 

5 240-003 D+M odbočka jednostranná 90°. OBJ 125/100/90 kus 5.00000 268,35 1 341,75 Vlastní 

6 240-004 D+M oblouk segmentový 100/90°. OS 100/90® kus 6.00000 224,65 1 347,90 Vlastní 

7 240-005 D+M oblouk segmentový 125/90°, OS 125/90° kus 1.00000 249.95 249.95 Vlastní 

8 240-006 D+M oblouk segmentový 125/45°. OS 125/45° kus 1.00000 208,55 208.55 Vlastní 

9 240-007 D+M přechodový kus osový, PRO 125/100 kus 5.00000 228,10 1 140,50 Vlastní 

10 240-008 D+M venkovní plast.mřítka se síťkou. LG100 kus 1,00000 229,25 229.25 Vlastní 

11 240-009 D+M venkovní plast.mřížka se síťkou. LG125 kus 5.00000 252,25 1 261,25 Vlastní 
12 240-010 D+M SPIRO potrubí DN 100 m 10,00000 224,50 2 245,00 Vlastní 
13 240-011 D+M SPIRO potrubí DN 125 m 14,00000 245,20 3 432,80 Vlastní I 
14 240-012 D+M dveřní mřížka oboustraná bílá,montáž, 400x80mm kus 1.00000 571,40 571,40 Vlastní 
15 240-013 D+M vyregulováni vzt potrubí hod. 1,00000 345,00 345,00 Vlastní 

16 240-014 D+M kotvení potrubí kus 1,00000 943,00 943,00 Viastní 
17 240-015 D+M uvedení do provozu .seznámení s obsluhou kus 1.00000 690,00 690.00 Vlastní I 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5,13 | 
18 979-001 Poplatek za skládku suti s příměsí t 0,00210 403.14 0.85 Viastní 

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
979 01-2 nošením 



19 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím t 0.00214 430,79 0.92 801-3 RTS | 

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 

979 01-2 nošením I 
20 979011221R00 ...za prvé podlaží pod základním podlažím t 0,00214 430.79 0,92 801-3 RTS 

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

21 979081111R00 ...do 1 km t 0,00214 215,37 0,46 801-3 RTS 

22 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 0.04066 8.62 0,35 801-3 RTS 
979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m 

23 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,00214 172,29 0,37 800-2 RTS 

24 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,01070 100,78 1,08 800-2 RTS 

979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění 

25 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0.00214 86,17 0.18 800-2 RTS I 


