

## S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

**Silnice III/14330 – Mokré: oprava povrchu vozovky, krajnice, příkopu, silničního obrubníku a horské vpusti pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice**

číslo smlouvy zhotovitele: **04/2017**

číslo smlouvy objednatele: **PROVOZ/8/17/CB/Na**

## 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
 příspěvková organizace  
 Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
 Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
 tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
 IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Petr Brom

Zástupce ve věcech technických:

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **Jihočeská stavební spol. s r. o.**

Sídlo: **Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice**

Zastoupený: Filip Kolář, jednatel spol. s r. o.  
 tel.: 387 203 560 fax: 387 202 414  
 IČ: 28066839 DIČ: CZ28066839

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu C., vložka č. 15255

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních:

Filip Kolář, jednatel spol. s r. o. tel.:

Zástupce ve věcech technických:

Filip Kolář, jednatel spol. s r. o. tel.:

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

**Silnice III/14330 – Mokré: oprava povrchu vozovky, krajnice, příkopu, silničního obrubníku a horské vpusti pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Č. Budějovice.**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je silnice III/14330 Mokré, směr Kaliště u Lipi

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. PROVOZ/8/17/CB/Na a dále oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne 9.5. 2017. Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

## 3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**

Dokončení prací: **do 16. 6. 2017**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

## 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla bez DPH	<b>98.842,47 Kč</b>
DPH 21%	<b><u>20.756,92 Kč</u></b>
Smluvní cena díla včetně DPH	<b>119.599,39 Kč</b>

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

**Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

- 4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
  - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
  - c) změní-li se sazby DPH.

## **5. Platební podmínky**

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## **6. Provádění díla**

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Realizace prací bude probíhat pokud možno za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.6. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud

takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

- 6.7. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyzvání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

## **7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu**

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **24 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## **8. Sankční ujednání**

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## **9. Ostatní ujednání**

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

## **10. Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. PROVOZ/8/17/CB/Na a nabídka zhotovitele ze dne 9.5. 2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.9. Tato smlouva obsahuje přílohy:

příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 9. 5. 2017

příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán (doloží vybraný zhotovitel před podpisem SoD)

České Budějovice, dne:

Za objednatele: 18.5.2017

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
závod ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641


  
Petr Brom  
ředitel závodu

České Budějovice, dne: 16. 5. 2017

Za zhotovitele:

**Jihočeská stavební spol. s r.o.**

Rudolfovská 202/  
371 36 České Buděj  
IČO: 280 66 839

  
Filip Kolář, jednatel spol. s r.o.

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mokré - Oprava silnice a krajnice sil. III/14330- Mokré - Kalíšťe u Lipi	Objednatel:	SÚS Jihočeského kraje-závod ČB 370 10 České Budějovice	IČ/DIČ:	70971641
Druh stavby:	Oprava povrchu vozovky, krajnice, příkopu, sil. obrubníku a horské vpusti	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	silnice III/14330 - Mokré	Zhotovitel:	Jihočeská stavební spol. s r. o.	IČ/DIČ:	28066839/CZ28066839
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Eva Hulíková	Datum:	9.5.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	25 471,74	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	■
	Montáž	65 854,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	■
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	■
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	■
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	■
	Montáž	90,00			NUS z rozpočtu	■
Ostatní materiál		535,00				
Přesun hmot a sutí		6 891,40				
ZRN celkem		98 842,47	DN celkem	0,00	NUS celkem	■
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	■
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	■

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0	DPH 15%	0	Celkem bez DPH	■
Základ 21%	99 842	DPH 21%	20 967	Celkem včetně DPH	■

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Filip Kolář, 9.5.2017
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis





19	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup> (56°0,2)+(13°1,0)	m <sup>2</sup>
	<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>	
20	599141111R00	Vyplnění spár živичnou závlivkou	m
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>	
21	917862111R00	Osazení stojal. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 2+1 silniční, přechodové,	m
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 3°0,05°0,4	m <sup>3</sup>
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t
	<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>	
24	938906111R00	Vyčištění horské vpusť od štěrku, pisku 1°1,5°0,6	m <sup>3</sup>
25	938902202R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m <sup>3</sup> /m	m
	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>	
26	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živич. a bet	t
27	998225395R00	Přesun hmot, oprava komunikací, přípl. dalších 5km	t
28	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t
	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>	
29	460030102RT1	Výtrhání obrubníků, lože MC, stojatých, s očištěním a uložením na hromadu	m
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>	
30	979082212R00	Mimostaveništní doprava <b>Ostatní materiál</b>	kpl
31	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus
32	59217472	Obrubník silniční žl.betonový 1000/150/250 šedý	kus



## Kontrolní a zkušební plán

Jihočeská stavební spol. s r.o.  
 Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice  
 370 01 České Budějovice

Zpracoval: [REDACTED]  
 Schválil: [REDACTED]

Poř. číslo	Předmět kontroly	Četnost	Místo kontroly	Postup	Kritérium	Záznam	Odpovídá
1	Převzetí staveniště	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení kontroly	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání staveniště	SV
2	DIO	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení kontroly	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník	SV
3	Bourací práce	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s PD a zadáním	Stavební deník	SV
4	Zemní práce	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s PD a zadáním	Stavební deník	SV
5	Obrubníky, úpravy kolem horské vpusti	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s PD a zadáním	Stavební deník	SV
9	Komunikace	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s PD a zadáním	Stavební deník a dodací list	SV
10	Úpravy terénu	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s PD a zadáním	Stavební deník	SV
11	Kontrola úplnosti zakázky	Po ukončení díla	Stavba	Prohlídkou a měřením	Soulad se smlouvou o dílo	Soupis o provedení prací	SV
12	Předání stavby	Po ukončení díla	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Zápis o předání stavby	Zápis o předání stavby	SV

Jihočeská stavební spol. s r.o.

371 [REDACTED]