

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen zastoupena [REDACTED]
na základě plné moci pověření zaměstnanci
[REDACTED]
ve věcech běžného plnění smlouvy: [REDACTED]

číslo smlouvy objednatele: 1100-22000507

a

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 1. 1. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně., oddíl B, vložka 2211
zastoupen Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:

číslo smlouvy zhotovitele: 20034-08-371

II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve vybudování uličních vpustí na ulici Veselé v Brně v rámci stavby „Veselá – provizorní odvodnění vozovky“, a to dle podmínek této smlouvy (dále jen „dílo“).
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

III. Termíny provedení díla a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: **do 15 dní** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- (2) Termín dokončení díla: **do 45 dní** od předání staveniště.

- (3) Místo plnění: Brno – ulice Veselá.
- (4) Dřívější plnění je možné.
- (5) Lhůta plnění dle odst. 2 tohoto článku může být prodloužena v případě vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, zejména pak např. vyšší moci. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a ani nemohl vědět. Zhotovitel je v takovém případě povinen při vzniku takové nepředvídatelné okolnosti ihned písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ihned neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na **248 943,80 Kč** bez DPH.
- (2) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (3) Cena díla zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
- (4) Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami na základě předávacího protokolu, kdy předané dílo bude bez vad a nedodělků.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.

VI.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen provádět dílo a užívat podklady od objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci, pokud je pro provedení díla potřebná.

VII.

Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to nejméně pět dnů předem.
- (2) Předání a převzetí díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. U předání díla je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady k dílu včetně geodetického zaměření provedených prací.
- (3) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků; je-li předmětem této smlouvy zhotovení stavby, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem jeho předání objednateli.

VIII.

Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
 - záruční doba činí **36 měsíců** a začíná běžet ode dne předání díla,
 - zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a platnými technickými a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů.
- (2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy je zjistil.
- (3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vady díla novým dílem, vrácení díla, výměnu díla, přiměřenou slevu z ceny díla nebo zda požaduje od této smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.
- (4) Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatелеm.

IX.

Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
- (3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
- (4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli. Objem poddodávek nepřevyšší 30 % hodnoty předmětu smlouvy. V takovém případě nese zhotovitel odpovědnost i za všechny poddodavatele tak, jako by závazky z této smlouvy plnil sám; stejně tak odpovídá objednateli i za škodu a způsobenou újmu, jenž objednateli porušením těchto povinností ze strany poddodavatelů vznikne.
- (5) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- (6) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (7) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního prostředí, a to zejména:
 - zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy, neboť je původcem odpadů, které vzniknou při plnění této smlouvy
 - při nakládání s vodami zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy.
- (8) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

X.

Sankce

- (1) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- (2) Při prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení u každé jednotlivé vady díla.
- (3) V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. XI., další ujednání, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- (4) Nároky na náhradu újmy a škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku považuje zejména, nikoli však výlučně:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany si na rozdíl od ustanovení § 2002 občanského zákoníku sjednávají, že od této smlouvy je možné odstoupit nejenom bez zbytečného odkladu, ale i v případě, pokud důvod, pro který je od smlouvy odstoupováno, stále přetrvává.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dodání oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.
- (2) Zhotovitel na sebe bere podle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.


- (3) Tato smlouva nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody či ujednání smluvních stran, písemné či ústní, týkající se shodného předmětu plnění.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Pro případ, že by bylo některé ujednání této smlouvy shledáno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ujednání považováno za samostatné, oddělitelné od ostatních ujednání v této smlouvě a nezpůsobí jejich neplatnost a nevymahatelnost.
- (6) Veškeré informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje týkající se této smlouvy, které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné, se považují za důvěrné a tvoří v souladu s ustanovením § 504 občanského zákoníku obchodní tajemství příslušné smluvní strany, která je druhé straně sdělila či jinak poskytla.
- (7) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (8) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (9) Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
- (10) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude uveřejňovat objednatel.
- (11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- (12) Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy.
- (13) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:



V Brně dne: 22 - 11 - 2022



Za zhotovitele:

V Brně dne

14. 11. 2022

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
01	Nesledované	0,00	248 943,80		248 943,80	100
220601.1	Kanalizace Veselá - UV1	0,00	6 393,40		6 393,40	3
220601.2	Kanalizace Veselá - UV2 + SUV1-4	0,00	19 297,21		19 297,21	8
220601.3	Kanalizace Veselá - UVP1	0,00	84 973,21		84 973,21	34
220601.3D	Kanalizace Veselá - UVP1 (Dmtž)	0,00	10 580,55		10 580,55	4
220601.4	Kanalizace Veselá - UVP8	0,00	60 008,51		60 008,51	24
220601.4D	Kanalizace Veselá - UVP8 (Dmtž)	0,00	9 712,90		9 712,90	4
220601.5prŠ4	Kanalizace Veselá - Propojení u Š4	0,00	57 978,02		57 978,02	23
Celkem za stavbu					248 943,80	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			59 111,22	24
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 867,11	2
5	Komunikace	HSV			12 578,82	5
8	Trubní vedení	HSV			89 791,24	36
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 390,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			4 630,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 746,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 326,75	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			61 502,66	25
Cena celkem					248 943,80	100

Položkový rozpočet

S:	xxx	BKOM a.s.
O:	01	Nesledované
R:	220601.1	Odvodnění vozovky Veselá - UV1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						6 369,30
1	831312121RT5	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1500 mm	m	3,00000	470,00	1 410,00
2	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	3,00000	31,60	94,80
3	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	1,00000	230,50	230,50
4	837312221TT2	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky ucpávky DN 150	kus	1,00000	563,00	563,00
5	837391221TT2	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400 včetně dodávky šikmé odbočky DN 400/150	kus	1,00000	4 071,00	4 071,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						24,10
6	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	0,23059	104,50	24,10

Celkem						6 393,40
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	xxx	BKOM a.s.
O:	01	Nesledované
R:	220601.2	Odvodnění vozovky Veselá - UV2 + SUV1-4 - OPRAVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				19 291,50
1	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	15,00000	31,60	474,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000*3		15,00000		
2	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	5,00000	230,50	1 152,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,00000		5,00000		
3	837312221TT2	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky ucpávky DN 150	kus	5,00000	563,00	2 815,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,00000		5,00000		
4	899913151U00	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200	kus	5,00000	1 170,00	5 850,00
		SUV1 : 1		1,00000		
		SUV2 : 1		1,00000		
		SUV3 : 1		1,00000		
		SUV4 : 1		1,00000		
		UV2 : 1		1,00000		
5	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	20,00000	450,00	9 000,00
		Začátek provozního součtu				
		koef. = 1 přípojka 2 prac. 2 hod. : 1*2*2		4,00000		
		Konec provozního součtu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,00000*4		20,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5,71
6	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	0,05465	104,50	5,71
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
Celkem						19 297,21

Položkový rozpočet

S:	xxx	BKOM a.s.
O:	01	Nesledované
R:	220601.3	Odvodnění vozovky Veselá - UVP1 -oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						21 757,03
1	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	7,00000	359,50	2 516,50
		7,0*1,0		7,00000		
2	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	7,00000	889,00	6 223,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,00000		7,00000		
3	132301211T00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	5,25000	1 790,00	9 397,50
		strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.				
		7,0*1,0*(1,1-0,35)		5,25000		
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	4,24500	152,50	647,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,25000		5,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00500*-1		-1,00500		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	1,00500	129,50	130,15
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		6,00*(1,1-(0,5+0,14+(0,435+0,15)/2))		1,00500		
6	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	7,00000	50,10	350,70
		7,00		7,00000		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,24500	587,00	2 491,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,24500		4,24500		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						2 573,68
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,42000	1 084,00	455,28
		tl. 6 cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,00000*0,06		0,42000		
9	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	3,00000	51,40	154,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000		3,00000		
10	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,56000	3 050,00	1 708,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,00000*0,08		0,56000		
11	592174231R	Obrubník chodníkový ABO 8-10 500/80/250 přírodní	kus	3,00000	85,40	256,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,00000		3,00000		
Díl: 5 Komunikace						6 912,80
12	564113515R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhuťn.tl.15 cm	m2	7,00000	96,40	674,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,00000		7,00000		
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	7,00000	176,50	1 235,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,00000		7,00000		
14	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	7,00000	460,50	3 223,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,00000		7,00000		
15	597096225RS1	Kalový koš pro vpust ACO Kerb KD 305, KD 480 krátká verze, výška 365 mm, pozink. ocel	kus	1,00000	1 779,00	1 779,00
Díl: 8 Trubní vedení						22 823,92
16	831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00000	906,00	906,00
17	837314111RT2	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 včetně dodávky trouby DN 150 dl. 1000 mm	kus	1,00000	3 940,00	3 940,00
18	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	6,00000	32,20	193,20
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	86,60	86,60
20	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	6,00000	31,60	189,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000		6,00000		

Položkový rozpočet

S:	xxx	BKOM a.s.
O:	01	Nesledované
R:	220601.3	Odvodnění vozovky Veselá - UVP1 -oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	1,00000	230,50	230,50
22	895941211R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 nízký	kus	1,00000	1 968,00	1 968,00
23	899201111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300	kus	1,00000	4 890,00	4 890,00
24	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	2,04872	2 915,00	5 972,02
				$6,0 \cdot 1,0 \cdot ((0,435 - 0,15) - \pi \cdot 0,185^2 / 4)$	1,54872	
				UV : 0,500	0,50000	
25	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x2000 mm	kus	3,00000	643,00	1 929,00
26	286501104R	Oblouk hrdlový tlakový PVC PipeLife DN 150 mm 11°	kus	1,00000	966,00	966,00
27	55343930R	Kalový koš K pozink. DIN 1236 pro rám 300/300 nízký	kus	1,00000	520,00	520,00
28	592238712R	TBV-Q 45/30 SS skruž dešťové vpusti DN 450 450/295x50	kus	1,00000	565,00	565,00
29	592238721R	TBV-Q 45/25 KO 15 spodní dílec vpusti DN 450 450/250x50 s kalštěm s odtokem DN 150 mm	kus	1,00000	468,00	468,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 250,00
30	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	15,00000	150,00	2 250,00
				2*7,0+1,0	15,00000	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 465,00
31	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	kpl	1,00000	4 465,00	4 465,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 241,95
32	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	11,88465	104,50	1 241,95
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 948,83
33	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,67377	46,10	261,56
34	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	11,34754	11,70	132,77
35	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	3,36400	3 800,00	12 783,20
				3,360+0,004	3,36400	
36	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	2,31000	4 230,00	9 771,30
Celkem						84 973,21

Položkový rozpočet

S:	xxx	BKOM a.s.
O:	01	Nesledované
R:	220601.3D	Kanalizace Veselá - UVP1 (Dmtž)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 297,50
1	133501101R00	Hloubení šachet v hornině 6 1,0*1,0*0,5	m3	0,50000	2 595,00	1 297,50
				0,50000		
Díl: 5 Komunikace						733,40
2	564113515R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.15 cm	m2	1,00000	96,40	96,40
3	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,00000	176,50	176,50
4	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	1,00000	460,50	460,50
Díl: 8 Trubní vedení						962,00
5	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	1,00000	178,00	178,00
6	286564817R	Zátka hrdlová odpadní PipeLife MASTER 3 PLUS DN 150	kus	1,00000	224,00	224,00
7	899202211U00	Dmtž mříž litina+rám -100kg	kus	1,00000	560,00	560,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						2 742,50
8	936451111R00	Výplň dutin cementopopílkovou suspenzí UVP1 : 0,500	m3	0,50000	2 740,00	1 370,00
				0,50000		
9	936452112R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150	m	6,10000	225,00	1 372,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						201,75
10	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	1,93058	104,50	201,75
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 643,40
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,20000	46,10	55,32
12	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,40000	11,70	28,08
13	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	1,20000	3 800,00	4 560,00
Celkem						10 580,55

Položkový rozpočet

S:	xxx	BKOM a.s.
O:	01	Nesledované
R:	220601.4	Odvodnění vozovky Veselá - UVP8 - oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 310,89
1	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm 3,3*1,0	m2	3,30000	359,50	1 186,35
				3,30000		
2	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,30000	m2	3,30000	889,00	2 933,70
				3,30000		
3	132301211T00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. 3,3*1,0*(1,1-0,35)	m3	2,47500	1 790,00	4 430,25
				2,47500		
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,47500 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,38525*-1	m3	2,08975	152,50	318,69
				2,47500		
				-0,38525		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdáleností do 10 m od okraje zásypu 2,3*(1,1-(0,5+0,14+(0,435+0,15)/2))	m3	0,38525	129,50	49,89
				0,38525		
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně 3,3*1,0	m2	3,30000	50,10	165,33
				3,30000		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,08975	m3	2,08975	587,00	1 226,68
				2,08975		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 293,43
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm tl. 6 cm : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,30000*0,06	m3	0,19800	1 084,00	214,63
				0,19800		
9	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000	kus	2,00000	51,40	102,80
				2,00000		
10	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,30000*0,08	m3	0,26400	3 050,00	805,20
				0,26400		
11	592174231R	Obrubník chodníkový ABO 8-10 500/80/250 přírodní Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000	kus	2,00000	85,40	170,80
				2,00000		
Díl: 5		Komunikace				4 199,22
12	564113515R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.15 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,30000	m2	3,30000	96,40	318,12
				3,30000		
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,30000	m2	3,30000	176,50	582,45
				3,30000		
14	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,30000	m2	3,30000	460,50	1 519,65
				3,30000		
15	597096225RS1	Kalový koš pro vpust ACO Kerb KD 305, KD 480 krátká verze, výška 365 mm, pozink. ocel	kus	1,00000	1 779,00	1 779,00
Díl: 8		Trubní vedení				27 108,92
16	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00000	906,00	906,00
17	837314111RT2	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 včetně dodávky trouby DN 150 dl. 1000 mm	kus	1,00000	3 940,00	3 940,00
18	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	2,30000	32,20	74,06
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	86,60	86,60
20	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm	kus	1,00000	555,00	555,00
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,30000	m	2,30000	31,60	72,68
				2,30000		

Položkový rozpočet

S:	xxx	BKOM a.s.
O:	01	Nesledované
R:	220601.4	Odvodnění vozovky Veselá - UVP8 - oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	1,00000	230,50	230,50
23	895941211R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 nízký	kus	2,00000	1 968,00	3 936,00
24	899201111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300	kus	2,00000	1 259,00	2 518,00
25	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 2,3*1,0*((0,435-0,15)-pi*0,185^2/4) UV : 0,500	m3	1,09368 0,59368 0,50000	2 915,00	3 188,08
26	28611150.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x 500 mm	kus	1,00000	263,00	263,00
27	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	2,00000	199,00	398,00
28	286501104R	Oblouk hrdlový tlakový PVC PipeLife DN 150 mm 11°	kus	1,00000	966,00	966,00
29	55343930R	Kalový koš K pozink. DIN 1236 pro rám 300/300 nízký	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
30	592238712R	TBV-Q 45/30 SS skruž dešťové vpusti DN 450 450/295x50	kus	1,00000	485,00	485,00
31	592238721R	TBV-Q 45/25 KO 15 spodní dílec vpusti DN 450 450/250x50 s kalištěm s odtokem DN 150 mm	kus	1,00000	590,00	590,00
32	592238751	TBV-Q 50/79 KV BRNO spodní dílec vpusti DN 500	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
33	592238746	TBV-Q 50/59 SO BRNO skruž dešťové vpusti DN 500	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00
34	592238742	TBV-Q 50/59 SV skruž dešťové vpusti DN 500	ks	1,00000	550,00	550,00
35	592238740	TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpusti DN 500	ks	1,00000	850,00	850,00
36	553403R	Mříž s rámem 500/500/160 D400 - M508D plast +BEGU rám	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 140,00
32	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm 2*3,3+1,0	m	7,60000 7,60000	150,00	1 140,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						4 465,00
33	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	kpl	1,00000	4 465,00	4 465,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						664,14
34	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	6,38595	104,00	664,14
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						10 826,91
35	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,67677	46,10	123,40
36	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5,35354	11,70	62,64
37	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 1,584+0,004	t	1,58800 1,58800	3 800,00	6 034,40
38	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	1,08900	4 230,00	4 606,47
Celkem						60 008,51

Položkový rozpočet

S:	xxx	BKOM a.s.
O:	01	Nesledované
R:	220601.4D	Odvodnění vozovky Veselá - UVP8 (Dmž) - oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 297,50
1	133501101R00	Hloubení šachet v homině 6 1,0*1,0*0,5	m3	0,50000	2 595,00	1 297,50
				0,50000		

Díl: 5		Komunikace				733,40
2	564113515R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhuťn.tl.15 cm	m2	1,00000	96,40	96,40
3	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	1,00000	176,50	176,50
4	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	1,00000	460,50	460,50

Díl: 8		Trubní vedení				962,00
5	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	1,00000	178,00	178,00
6	286564817R	Zátka hrdlová odpadní PipeLife MASTER 3 PLUS DN 150	kus	1,00000	224,00	224,00
7	899202211U00	Dmž mříž litina+rám -100kg	kus	1,00000	560,00	560,00

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 887,50
8	936451111R00	Výplň dutin cementopopílkovou suspenzí UVP1 : 0,500	m3	0,50000	2 740,00	1 370,00
				0,50000		
9	936452112R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150	m	2,30000	225,00	517,50

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				189,10
10	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	1,80959	104,50	189,10

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 643,40
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,20000	46,10	55,32
12	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,40000	11,70	28,08
13	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	1,20000	3 800,00	4 560,00

Celkem						9 712,90
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselá - provizorní odpodnění vozovky
 Objekt: Odvodnění vozovky Veselá

Místo:

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 978,02

D HSV Práce a dodávky HSV

57 978,02

D 1 Zemní práce

24 448,30

1	K	113107446	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živých, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	4,000	465,00	1 860,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107446

VV

VV

2*2

Součet

4,000

4,000

2	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	4,000	163,00	652,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107423

VV

VV

2*2

Součet

4,000

4,000

9	K	131313131	Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	3,000	2 170,00	6 510,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131313131

VV

VV

2*2*1,5*0,5

Součet

3,000

3,000

4	K	131351121	Hloubení nezapažených jam a zářezů při překozech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,000	796,00	2 388,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351121

VV

VV

2*2*1,5*0,5

Součet

3,000

3,000

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,000	344,00	2 064,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV

VV

3+3

Součet

6,000

6,000

6	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	6,000	214,00	1 284,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102

VV

VV

3+3

Součet

6,000

6,000

8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,500	260,00	2 730,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV

VV

6*1,75

Součet

10,500

10,500

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,000	22,80	136,80
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

15	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,500	166,00	747,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174152101

VV

(2*2*2)-(2*2*0,5)-1,5

4,500

			VV	Součet				4,500		
17	M	58344171		šlétkodrt' frakce 0/32	t			7,875	488,00	3 843,00
			VV	4,5*1,75 'Přepočtené koeficientem množství				7,875		
13	K	175112101		Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			1,500	747,00	1 120,50
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175112101						
			VV	0,5*0,5*6				1,500		
			VV	Součet				1,500		
14	M	58337303		šlétkopisek frakce 0/8	t			3,000	371,00	1 113,00
			VV	1,5*2 'Přepočtené koeficientem množství				3,000		
			D	8	Trubní vedení					12 273,60
18	K	871310310		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m			6,000	158,00	948,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871310310						
19	M	28617003		trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstvá DN 150x1000mm SN10	m			6,090	1 240,00	7 551,60
			VV	6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství				6,090		
20	K	877310310		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus			6,000	249,00	1 494,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877310310						
21	M	28617172		koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150	kus			6,000	380,00	2 280,00
			D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 816,00
3	K	919735116		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m			8,000	352,00	2 816,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735116						
			VV	(2+2)*2				8,000		
			VV	Součet				8,000		
			D	997	Přesun sutě					10 616,07
10	K	997221551		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			4,596	52,50	241,29
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551						
11	K	997221559		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			41,364	13,30	550,14
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559						
12	K	997221611		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t			4,596	209,00	960,56
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611						
24	K	997221645		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			2,836	2 940,00	8 337,84
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221645						
26	K	997221873		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			1,760	299,00	526,24
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873						
			D	998	Přesun hmot					7 824,05
22	K	998271201		Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			10,897	718,00	7 824,05
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998271201						