SMLOUVA  O  DÍLO č. 1138/2022/5P-2022/X 

uzavřená podle § 2586 násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 118 ze dne 15. 11. 2022 (vypsané dne 4. 11. 2022) a dle §27 a §31 zákona č. 134/2016  Sb. v platném znění na realizaci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení v suterénu pavilonu A2 v areálu Hotelové školy 

a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“
I. SMLUVNÍ STRANY                                              
1. Objednatel:  

Hotelová škola a Gymnázium Radlická

    
se sídlem:          

Radlická 591/115, 
                         

158 00 Praha 5 - Jinonice
                           

Zastoupený:       


ředitelem Ing. Milanem Novotným                        
IČO:                 


60446242                     



Bankovní  spojení: 



         
Tel.: 




 
dále jen „objednatel“
a

2. Zhotovitel :      

AUSTIS stavební s.r.o.

se sídlem:              

K Austisu 680,

                              

154 00 Praha 5 – Slivenec 

zastoupený:           

Ing. Petrem Alexanderem 

 

IČO:                     

28184343




DIČ:                    

CZ28184343


          

Bankovní spojení: 

 

Tel.:                       



Email:                    


dále jen „zhotovitel“
II. PŘEDMĚT  SMLOUVY A MÍSTO  PLNĚNÍ
Předmětem smlouvy je „Rekonstrukce sociálních zařízení v suterénu pavilonu A2 v areálu Hotelové školy a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
V suterénu je umístěno dámské a pánské sociální zařízení (toalety a umyvárny), úklidová místnost, v sekci vlevo po sestupu schodištěm z 1. NP.V sekci vpravo je umístěna šatna a sociální zařízení se sprchami pro zaměstnance. Zařízení je delší dobu nevyužíváno. Stav zařizovacích předmětů, otopných těles, dlažeb a obkladů je v nevyhovujícím stavu a odpovídá jejich stáří. Vstupní dveře z chodeb jsou v dobrém stavu, vnitřní dveře jsou poškozené s nefunkčními zámky. V místnostech s obklady je jejich výška cca 1800 mm. Sprchové a umyvadlové baterie jsou nefunkční a nekompletní, rohové ventily zkorodované včetně připojovacích trubiček, splachovací mechanismy nefunkční. Desková otopná tělesa zkorodovaná, ocelové topné potrubí vedené po stěnách. Pod stropy je vedeno kanalizační potrubí z 1.NP do stoupacích větví, které jsou vedeny taktéž po stěnách. V současné době prochází suterén rekonstrukcí vzduchotechniky, která větrání dotčených prostor bude řešit. Elektroinstalace nevyhovuje novému provedení, svítidla jsou dožilá.

NÁVRH REKONSTRUKCE

Bourací práce
Obklady, dlažby a stávající zařizovací předměty budou vybourány do suti. Příčky klozetových a sprchových kabin budou vybourány. Stávající   vedení   vody a kanalizace budou vybourána. Dveřní křídla, potrubí topení a otopná tělesa budou demontována. Ve zdivu, stropech a podlaze budou vysekány rýhy pro nová vedení kanalizace, vodovodu, topení a elektroinstalací.

Nové konstrukce
Svislé konstrukce

Kabiny WC budou ze sanitárních příček (ref. Comfort nerez, HPL tl. 12 mm) s dveřmi š 700 mm.

Vodorovné konstrukce, podhledy

V dotčených místnostech jsou vedeny pod stropem trubky kanalizace topení a vzduchotechniky. V místnostech sociálního zařízení, pro muže a ženy, budou provedeny SDK impregnované podhledy, které budou výškově odsazeny a budou respektovat výduchy vzduchotechniky. V části šaten a sociálního zařízení pro zaměstnance pro velkou členitost
rozvodů tato konstrukce nebude provedena.
Výplně otvorů  

Veškerá vnitřní křídla dveří budou nová laminovaná se zvýšenou odolností do stávajících ocelových zárubní, vstupní dveře zůstanou beze změn. Kování dveří bude nerezové, provedení většinou klika a knoflík nebo oboustranně klika, osazení vložkovým zámkem. 
Podlahy

Rýhy po rozvodech v podlahách budou doplněny lehčeným betonem. V šatně bude položena vinylová podlaha se systémovým soklem, v ostatních místnostech budou, po vyrovnání podlah samonivelační stěrkou, položeny nové dlažby a sokly s hodnotami protiskluznosti určenými pro tyto provozy.
Vnitřní obklady

Po vybouraných keramických obkladech bude provedena nová VPC hladká omítka. Plochy označené v půdorysném schématu budou obloženy keramickými obklady do výše cca 2000 mm (výška zárubní). Spárování obkladů a dlažeb bude provedeno spárovací hmotou se zvýšenou mechanickou odolností a zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním.

Vnitřní omítky

Malby budou oškrabány, omítky vyspraveny, drážky a rýhy po nových instalacích (elektro, voda, kanalizace) a stěny po vybouraných obkladech budou vyrovnány hladkou VPC omítkou. Pro sjednocení povrchů budou poté stěny a stropy nataženy novou štukovou tenkovrstvou omítkou.

Malby a nátěry

Před provedením malířských nátěrů bude proveden penetrační nátěr omítek. Vnitřní omítky budou opatřeny otěruvzdorným malířským nátěrem ve dvou vrstvách. Nátěry zárubní budou provedeny po obroušení původních nátěrů.
Větrání

Větrání v místnostech řeší nová vzduchotechnika. 

Vodovod, kanalizace

Vodovodní a kanalizační potrubí bude provedeno nově v plastových trubkách pod omítkou, resp. v rýhách v podlaze, a bude napojeno na páteřní rozvody. Připojovací potrubí vody bude izolováno trubicemi TUBEX nebo MIRELON. Ve vlhkých provozech (sprchové kouty) budou použity stěrkové hydroizolace. Stěrkové hydroizolace jsou řešeny jako systémové, tzn. včetně všech potřebných doplňků – pásky v rozích a koutech. Kanalizační potrubí pod stropem sociálního zařízení bude zakryto SDK podhledem z impregnovaného sádrokartonu na nosném kovovém roštu, s nezbytnými revizními dvířky a mřížkami u výduchů vzduchotechniky.
Zařizovací předměty

Výtokové armatury sprch, umyvadel a výlevky budou dodány nové kovové, pákové. Pisoáry budou instalovány se senzorickým splachováním. Klozety budou dodány s předstěnovou instalací (Geberit), která bude opláštěna SDK konstrukcí. Sprchové kouty pro zaměstnance budou v nikách s posuvnými skleněnými dveřmi, jejich odkanalizování bude liniovými odtokovými žlaby v podlaze.

Vytápění

V rekonstruovaných prostorách bude provedena dílčí úprava stávajících rozvodů topení. Úprava bude spočívat v přemístění stávajících trubek topení stejné dimenze do rýh ve zdivu.

Potrubí topení, z měděných trubek vedené pod omítkou k novým otopným tělesům, bude napojeno na ocelové potrubí jako stávající tělesa. Stávající radiátory ÚT budou nahrazeny novými deskovými nebo trubkovými radiátory.

Elektroinstalace

V dotčených prostorách bude vyměněna elektroinstalace a osazena nová úsporná LED svítidla, v SDK podhledech vestavná. Poté bude vystavena revizní zpráva.
BEZPEČNOST PRÁCE
Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních pracích, tak při budoucím užívání musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Veškeré stavební a bourací práce v prostorách staveniště je nutné provádět především v souladu s následujícími předpisy:

1. Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 

2. Nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

3. Nařízení vlády, stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 361/2007Sb. 

4. Zákon 100/2001 Sb. ve znění 93/2004 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 

- ČSN 73 0532 (Akustika. Požadavky - venkovní hluk)

Zhotovitel dodrží dovolenou hlučnost dle hygienických předpisů a zákaz kouření v areálu školy.
ORGANIZACE STAVBY
Oprava, doprava materiálů a suti bude probíhat uvnitř i vně budovy.

Bude zaveden a řádně veden stavební deník.

Součástí dodavatelské přípravy stavby bude podrobný harmonogram prací.

Plán kontrolních prohlídek bude navazovat na harmonogram stavby.
ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ
Případné vzniklé sutě a odpady budou ukládány do přistavených kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou skládku.

Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace zákona 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při stavbě objektu bude separován, tříděn a uložen dle zákona.

Záznam o způsobu uložení bude předložen při přejímkovém řízení.
Přístupové komunikace pro dopravu materiálu a odvoz odpadu budou denně uklízeny.

OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání. 

Stavba je v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění a s nařízením EP a Rady (ES) č. 852/2004, při výstavbě budou dodrženy všechny uplatněné obecné technické požadavky na výstavbu, a to zejména obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení staveb a další. 

Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. 
ÚKLID
Závěrečný a průběžný úklid musí být prováděn tak, aby neovlivňoval provoz školy.
Zhotovitel provede ekologickou likvidaci starého stavebního materiálu a odpadů vzniklých při opravě. O likvidaci předá zhotovitel písemný doklad o likvidaci od certifikované firmy. 
Při rekonstrukci nesmí být poškozeno nebo znečištěno stávající vybavení školy. Náklady spojené s odstraněním eventuálního poškození nebo znečištění hradí zhotovitel.
ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VSTUP DO AREÁLU
Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky a pravidla pro vstup do areálu objednatele a pro pohyb svých zaměstnanců a smluvních pracovníků v areálu. Smluvní strany tímto mají za nesporné a souhlasí s tím, že pro vstup a pohyb zaměstnanců a smluvních pracovníků zhotovitele v areálu objednatele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, je nezbytná evidence a zpracování jejich osobních údajů objednatelem v rozsahu: jméno, příjmení, č. OP nebo č. ŘP. Zhotovitel se zavazuje poskytovat dané osobní údaje svých dotčených zaměstnanců a smluvních pracovníků objednateli vždy dopředu tak, aby mohl být zajištěn jejich vstup do areálu, a současně se zavazuje zajistit jejich řádné poučení a případný souhlas se zpracováním jejich osobních údajů při plnění této smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“). Objednatel je oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů při plnění této smlouvy k danému účelu po nezbytnou dobu, nejpozději však do doby řádného předání a převzetí díla.
III. ČAS PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky Hotelové školy a Gymnázia Radlická. 

Předpokládaný termín zahájení: 16. 12. 2022
Termín ukončení a předání díla nejpozději 20. 3. 2023
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 
3. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit: atesty, certifikáty a ostatní související doklady týkající se předmětného díla.
IV. CENA  DÍLA
1.  Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 14. 11. 2022 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
základní cena  bez DPH                                                                              1 833 076,-Kč
DPH 21 %                                                                                                     384 946,- Kč  

Celková cena včetně DPH
                                                                    2 218 022,-Kč  

2.
Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost odvoz odpadu a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele ve formě dodatku ke smlouvě. 

V.  FINANCOVÁNÍ  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.  Finanční záloha na provedení díla není poskytována.

2. Fakturace nebude prováděna dílčími fakturami, ale jednou konečnou fakturou po provedení a předání předmětu díla. 
3. Celkové plnění díla bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění vad 
     a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. 

4.  Nebude-li mít objednatel dostatečné množství finančních prostředků, může být celá zakázka proplacena, až finanční prostředky škola získá. Splatnost vystavené faktury (daňového dokladu), obsahující náležitosti dle §28 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, činí 30 dní od doručení objednateli. Dnem zaplacení finančních částek se rozumí datum odeslání této částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

5. Zhotovitel složí nejpozději 7 dní po podpisu smlouvy na bankovní účet objednatele 
č. 2000750062/6000 finanční jistinu (kauci) ve výši 250.000,- Kč. V případě, že dojde ke zpoždění termínu předání celého díla je objednatel oprávněn z této finanční jistiny příslušnou finanční částku čerpat jako smluvní pokutu.

Zároveň se z této jistiny mohou čerpat úhrady za případné škody na majetku objednatele,

které způsobil zhotovitel. V případě, že zhotovitel dodrží smluvní termín předání stavby a nedojde k žádným škodám, bude celá částka tj. 250.000,- Kč převedena do 14 dnů na účet zhotovitele.

VI. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.   Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla dle § 2619 Občanského zákoníku, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
2.  Zhotovitel poskytuje záruku 36 měsíců na stavební práce, s výjimkou materiálů, výrobků a technologií, u kterých výrobce udává dobu odlišnou. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

Reklamace uplatňuje objednatel neprodleně písemnou formou u zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami, v případě nedohody v přiměřené době stanovené objednatelem.

4.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamace ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu na náklady zhotovitele.

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. III. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Objednatel předá zhotoviteli stavební deník a pracoviště k  termínu zahájení prací.

2.  Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi.

3.  Povinností zhotovitele je vést stavební deník.

4.  Objednatel je oprávněn trvale kontrolovat prováděné dílo.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání díla bude pořízen mezi oběma smluvními stranami zápis (předávací protokol).

 Součástí předávacího zápisu (protokolu) budou doklady 

· prohlášení o shodě a kvalitě použitých materiálů a výrobků

· doklad o uložení odpadu na skládku

5.
Vlastnické právo k věcem a materiálu použitých na provedení díla předchozí na objednatele okamžikem jejich zabudování nebo úhrady faktury, a to tím z okamžiků, který nastane dříve. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle až do jeho předání objednateli.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Pro tento vztah platí ustanovení občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání a zajistí jej osobami odborně způsobilými.
Při odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit část      

 smluvní ceny, odpovídající rozpracovanosti díla. 

 Zástupcem objednatele pro věci technické je:    

 Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:     
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po jejím uzavření.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.






2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy o dílo a že tuto smlouvu 

o dílo uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti 

            připojují svoje podpisy.

3. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.     
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je napsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden

            stejnopis, objednatel dva stejnopisy.
6. Následující přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
Příloha    č. 1 - Půdorys stávajícího stavu

    č. 2 - Schematický půdorys nového stavu
    č. 3 -Nabídkový rozpočet

    č. 4 -Tabulky výměr


    č. 5 -Harmonogram prací 
 V Praze dne : 23. 11. 2022             


  
V Praze dne : 23. 11. 2022
   …………………..          
               


   ……………………             

              objednatel





             zhotovitel
     zast. Ing Milanem Novotným                                                

             ředitelem školy      







         .………………….
správce rozpočtu objednatele
         Kateřina Markupová
Příloha č. 1 - Půdorys stávajícího stavu
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    Příloha č. 2 - Schematický půdorys nového stavu
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Příloha č. 3 -Nabídkový rozpočet 

č. 5 -Harmonogram prací 
3

