

Číslo smlouvy objednatele: 2918/2022-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 16-035-A1-PDPS

**DOHODA O VZÁJEMNÉM VYPOŘÁDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN V NÁVAZNOSTI
NA NESPRÁVNÉ ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO A DODATKU Č. 1 A 2
KE SMLouvĚ O DÍLO V REGISTRU SMLUV**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Povodí Moravy, s.p.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Statutární zástupce: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: ---

dále jen „objednatel“

a

Společnost SDRUŽENÍ MORAVA-TLUMAČOV

Vzniklé na základě smlouvy o společnosti

Sídlo: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupené: vedoucím společníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.

Bankovní spojení: ---

Společník č. 1 / vedoucí společník:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Sídlo: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

Společník č. 2:

HYCOPROJEKT, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava 1, oddíl Sa, vložka 1203/B

Sídlo: Prešovská 55, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

Statutární zástupce: Ing. Jozef Krčmárik, předseda představenstva, Ing. Ernest Sirota,
místopředseda představenstva, a Ing. Rastislav Krčmárik, místopředseda
představenstva

IČO: 35703377

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vzájemném vypořádání smluvních stran v
návaznosti na nesprávné zveřejnění Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo v registru
smluv (dále jen „dohoda“) následujícího obsahu:

I. Účel dohody

Účelem dohody je vypořádat závazkový vztah mezi smluvními stranami, který vznikl v souvislosti se Smlouvou o dílo ze dne 29.09.2016, pod číslem smlouvy objednatele: PM55472/2016-504 a číslem smlouvy zhotovitele: 16-035-A1-PDPS (dále jen „*předmětná smlouva*“), ve znění Dodatku č. 1 k předmětné smlouvě ze dne 05.12.2017 (dále jen „*dodatek č. 1*“) a Dodatku č. 2 k předmětné smlouvě ze dne 12.03.2019 (dále jen „*dodatek č. 2*“).

Na základě předmětné smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1 a 2, došlo k řádnému plnění jejího předmětu ve smluveném rozsahu, tj. zhotovitel provedl pro objednatele dílo nazvané „Morava, Tlumačov - ochranná hráz, PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby“, za což byla ze strany objednatele provedena úhrada zhotoviteli.

Následnou kontrolou předmětné smlouvy bylo objednatelem zjištěno, že dle platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), nebyla předmětná smlouva a její dodatky č. 1 a 2 zveřejněna spolu s příslušnými metadaty ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, pro což se podle citovaného ustanovení zákona nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv. Touto dohodou smluvní strany mezi sebou vypořádávají takto vzniklý právní stav.

II. Předmět dohody

Smluvní strany činí nesporným, že mezi nimi byla uzavřena předmětná smlouva vč. dodatku č. 1 a 2, na základě které obě strany v dobré víře plnily sjednaný závazek, tedy zhotovitel provedl dílo a objednatel za toto dílo zhotoviteli zaplatil sjednanou cenu. Cena předmětu plnění byla mezi stranami sjednána v částce 638 400 Kč bez DPH.

III. Vzájemná práva a povinnosti

Smluvní strany s ohledem na řádně provedené vzájemné plnění, které si poskytl v dobré víře, že plní na základě platného a účinného smluvního závazku, touto dohodou vzájemně vypořádávají své nároky v důsledku „od počátku“ zrušené předmětné smlouvy a jejího dodatku č. 1 a 2 (viz § 7 odst. 1 zákona).

Smluvní strany vyjadřují svoji vůli být nadále vázány předmětnou smlouvou, ve znění dodatku č. 1 a 2, a od účinnosti této dohody se podrobují veškerým ustanovením předmětné smlouvy a jejího dodatku č. 1 a 2, přičemž předmětná smlouva i dodatek č. 1 a 2 budou zveřejněny v registru smluv společně s touto dohodou jako její přílohy.

IV. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v souladu se zákonem.

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dohoda se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Přílohy: Smlouva o dílo ze dne 29.09.2016
Dodatek č. 1 ze dne 05.12.2017
Dodatek č. 2 ze dne 12.03.2019

V Brně dne

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne

.....
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva Dopravoprojekt
Brno a.s.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 60200 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] projektový manažer

2. Zhotovitel:

Společnost SDRUŽENÍ MORAVA-TLUMAČOV

Správce společnosti: Dopravoprojekt Brno a.s.
Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785
Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, předsedou představenstva
[REDAKCE], místopředsedou představenstva
[REDAKCE], členem představenstva
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] ředitel Ateliéru projektových činností
[REDAKCE] ředitelka atelieru inženýrských činností

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 8. 2016 podaná pro plnění veřejné zakázky na služby s názvem „**Morava, Tlumačov – ochranná hráz, PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným, se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané
**„Morava, Tlumačov – ochranná hráz,
PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby“**
- Dílem se rozumí provedení geodetických a průzkumných prací a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „**Morava, Tlumačov – ochranná hráz**“ (dále jen „**stavba**“) v rozsahu podle vyhlášky

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. 62/2013 Sb. (dále jen „**projektová dokumentace**“), v souladu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

6. **Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení** bude vypracována minimálně v následujícím rozsahu:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů
- E. Dokladová část
- F. Výsledky provedených průzkumů
- G. Propočet nákladů dle objektů

Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Zpracovatel dokumentace provede všechny nezbytné průzkumné práce (geodetické, geologické apod.) nutné pro zpracování DSP. Dále zpracovatel provede na svůj náklad všechny nezbytné hydrotechnické výpočty a příp. i modelové výzkumy nutné pro zpracování DSP. Mimo jiné budou provedeny tyto práce:

- Geologický průzkum v linii PPO – průzkumné vrty budou od sebe vzdálené maximálně 300 m. Geologický průzkum bude navržen na základě rešerše historických sond, kterou rovněž provede zhotovitel;
- Geologický průzkum budoucího zemníku, na jehož základě budou dimenzovány plánované hráze;
- Průzkum možnosti zavázání plánovaných objektů do stávajících staveb (tělesa železnice, silnice atd.)
- Dendrologický průzkum;
- Zhodnocení nutnosti návrhu opatření proti rozrušení plánovaných staveb živočichy;
- Studie ovlivnění odtokových poměrů (po realizaci opatření);
- Studie vnitřních vod a návrh možnosti jejich odvedení.

7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli v dokumentaci pro územní rozhodnutí „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ zpracovanou projekční kanceláří Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno v roce 2012 (vč. částečné aktualizace z roku 2014 a 2015).

Zhotovitel prohlašuje, že uvedenou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedenou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

8. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce:

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
 - stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů stavebního řízení předepsané zvláštními předpisy,
 - všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení,
- s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

9. **Dokumentace pro vydání stavebního povolení** bude zpracována v listinné formě v počtu 5 vyhotovení (z toho 3 budou využity pro podání žádosti) a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). Jedno vyhotovení bude obsahovat propočet nákladů. Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2. paré + 1 x na CD nebo DVD.

10. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** bude obsahovat navíc technologický postup provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, včetně způsobu jeho

kontroly. Bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky, tj. neoceněný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr a dále oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).

11. Dokumentace pro provádění stavby bude předána v listinné formě v počtu 5 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf).

Jedno vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet).

Všechna vyhotovení v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.

Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

12. Součástí smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu. Bližší podrobnosti pro výkon inženýrské činnosti stanoví čl. VIII. této smlouvy.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Geodetické a průzkumné práce do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části a podání žádosti o stavební povolení do 300 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Předání projektové dokumentace pro provádění stavby do 480 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Zhotovitel bere na vědomí, že práce na vyhotovení dokumentace pro provádění stavby mohou být proplaceny až po získání pravomocného stavebního povolení.

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Geodetické a průzkumné práce	██████ Kč	██████ Kč	██████ Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části	██████ Kč	██████ Kč	██████ Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby	██████ Kč	██████ Kč	██████ Kč
CELKEM	1 111 000 Kč	233 310 Kč	1 344 310 Kč

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Pokud se smluvní strany dohodnou (např. na výrobním výboru) na změně obsahu díla, bude tomu odpovídat i změna ceny příslušné části, jíž se bude tato změna týkat.
5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla uvedených v bodě 1 tohoto článku. Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
7. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (minimálně jednou za kalendářní měsíc, pod se smluvní strany nedohodnou jinak). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.
5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.
7. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk projektové dokumentace 15 dnů před sjednaným termínem předání díla.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření účastníků stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student magisterského stupně studia např. v oboru vodních staveb, a dalších příbuzných oborů. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením o studiu ústavu či katedry vysoké školy s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru a dále čestným prohlášením zhotovitele, že se student podílel na plnění díla s uvedením konkrétních činností a počtem hodin, a to nejpozději při předání díla.

10. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Prostřednictvím subdodavatelů mohou být plněny pouze geodetické a průzkumné práce a dále projekční práce vyžadující jiné osvědčení než osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (dříve „Vodohospodářské stavby“).
11. Část díla, která je plněna subdodavatelem, nemůže být dále zadána následným subdodavatelům.
12. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelům dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10% z celkové ceny díla. Pokud doba provádění díla přesáhne 1 rok, zhotovitel je povinen ve lhůtě do 28. února následujícího kalendářního roku předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla v předcházejícím kalendářním roce, a kterým zhotovitel uhradil více než 10% z ceny díla uhrazené objednatelům v uplynulém kalendářním roce.
13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), který bude v rámci projektové přípravy zpracovávat plán BOZP. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP při provádění díla a závěry Plánu BOZP případně zpracovat do projektové dokumentace.

VI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před termínem předání a převzetí díla, případně jeho částí. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělkami.
3. O předání a převzetí díla nebo jeho částí bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude převjímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce **60 měsíců** začne běžet ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelům. V případě, že objednatel převezme projektovou dokumentaci s vadami nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí projektové dokumentace s vadami nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými

právními předpisy, českými technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude kompletní a funkční a stavba bude způsobilá pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu.

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **15 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Výkon inženýrské činnosti

1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení úkonů nutných k získání pravomocného stavebního povolení pro realizaci stavby uvedené v čl. II. této smlouvy. Obsah žádosti o vydání stavebního povolení bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:
Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení **do 300 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Předpokládaný termín předání pravomocného stavebního povolení **do 420 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
4. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
 - zajištění stanovisek dotčených orgánů,
 - zajištění příslušných posudků vyplývající z platných právních předpisů,
 - zjištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky z katastrálních map, apod.),
 - podání kompletní žádosti a získání pravomocného stavebního povolení pro realizaci stavby uvedené v čl. II.
5. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí:
77 000 Kč bez DPH
16 170 Kč sazba DPH
93 170 Kč včetně DPH
6. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelům uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci stavebního povolení. Přílohou faktury musí být kopie žádosti o vydání stavebního povolení, resp. kopie pravomocného stavebního povolení.
7. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění dle čl. IX. této smlouvy.
8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.

9. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo subdodavately ve věcném rozsahu uvedeném v této smlouvě či její příloze, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu ukončení a předání díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

XI. Licence

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno

autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat.

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.
4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tuto oprávnění využít.
6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
2. Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství České republiky. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno.

3. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Příloha č. 1: Plná moc

V Brně dne: 29. 9. 2016

V Brně dne: 26. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele SDRUŽENÍ MORAVA-TLUMAČOV:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
Dopravoprojekt Brno a.s. za Společníky
SDRUŽENÍ MORAVA - TLUMAČOV
dle přiložené plné moci
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] projektový manažer

2. Zhotovitel:

Sdružení MORAVA – TLUMAČOV, zastoupená dle plné moci Správcem

Správce společnosti: **Dopravoprojekt Brno a.s.**
Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785
Jednající: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] ředitel Atelieru Projektových činností
[REDAKCE] ředitelka Atelieru inženýrských činností

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla 29. 9. 2016 uzavřená Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Morava, Tlumačov - ochranná hráz, PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby**“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti 19. 11. 2016.
2. V průběhu zpracování projekčních prací a inženýrské činnosti vyšlo najevo, že některé smlouvy o smlouvách budoucích kupních je potřeba aktualizovat na základě aktuálních stavů v katastrech nemovitostí. Z důvodu aktualizace výše uvedených smluv se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za inženýrskou činnost. Konkrétně se jedná o přípravu, odsouhlasení, projednání a uzavření smluv na trvalém záboru stavby (celkem 56 smluv) a na dočasném záboru stavby (celkem 30 smluv).

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně článku VIII smlouvy, který upravuje výkon inženýrské činnosti, a to konkrétně v odstavci 6, jenž stanoví povinnost zhotovitele podat úplnou žádost o stavební povolení, a to v tom smyslu, že po zhotoviteli bude požadováno podání žádosti o stavební povolení včetně řešení majetkoprávní situace - doložení smluv s vlastníky dotčených nemovitostí, s výjimkou:
 - pozemku p. č. 2082/15. Důvodem této změny je skutečnost, že na jednání, které se konalo 21. 08. 2017 na obecním úřadě v Tlumačově, se i přes snahu projektantů a zástupců PM nepodařilo získat souhlas s prodejem uvedeného pozemku, který bude trvale dotčen zemní ochrannou hrází.
 - pozemků nutných k přeložení vodovodu v místě souběhu s SO03.
 Soupis pozemků, viz příloha č. 1.
4. Dále se smluvní strany dohodly, že nebude po zhotoviteli požadováno zajištění pravomocného stavebního povolení, ale podání žádosti o stavební povolení a předložení závěrečné zprávy, v níž bude popsáno a doloženo, proč nebylo možné stavební povolení získat a jaké další kroky je třeba v budoucnu učinit, aby bylo možné akci realizovat i bez souhlasu vlastníka pozemku p. č. 2082/15.
5. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení bude řešena přeložka vodovodu v místě souběhu vodovodu a SO 203. Po zhotoviteli nebude požadováno majetkoprávní vypořádání a územní rozhodnutí.
6. Vzhledem ke složité majetkoprávní situaci a řešení výše uvedené přeložky vodovodu se posouvá termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části, podání žádosti o stavební povolení do 31. 01. 2018 a odevzdání závěrečné zprávy do 31. 05. 2018.
7. Dále se smluvní strany dohodly, že nebude zpracována a proplacena dokumentace pro provedení stavby.

Z výše uvedených důvodů dochází ke změně výše uvedených článků následovně:

8. Články Smlouvy se tedy mění a nově zní:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

**Předání projektové dokumentace pro
stavební povolení včetně dokladové
části a podání žádosti o stavební povolení**

do 31. 01. 2018

VIII. Výkon inženýrské činnosti

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení:
Předání závěrečné zprávy:

do 31. 01. 2018
do 31. 05. 2018

5. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí:

180 200 Kč bez DPH
37 842 Kč sazba 21% DPH
218 042 Kč včetně DPH

výsledná odměna za výkon inženýrské činnosti sestává z:

původní odměny za výkon inženýrské činnosti – 77 000 Kč bez DPH
odměny za zajištění 56 ks smluv – trvalý zábor – [REDACTED] Kč bez DPH
odměny za zajištění 30 ks smluv – dočasný zábor – [REDACTED] Kč bez DPH

6. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání žádosti o vydání stavebního povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po předání závěrečné zprávy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – soupis pozemků
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne: 5. 12. 2017
Za objednatele:

V Brně, dne: 25. 10. 2017
Za zhotovitele SDRUŽENÍ MORAVA - TLUMAČOV:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
Předseda představenstva

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednající: [redacted] generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] projektový manažer

2. Zhotovitel:

Sdružení MORAVA – TLUMAČOV, zastoupená dle plné moci Správcem

Správce společnosti: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785

Jednající: [redacted], předseda představenstva

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitel Atelieru Projektových činností

[redacted], ředitelka Atelieru inženýrských činností

II. Podstatné skutečnosti

- Mezi smluvními stranami byla 29. 9. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Morava, Tlumačov - ochranná hráz, PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby**“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti 19. 11. 2016. Ke smlouvě o dílo byl vypracován dodatek č. 1 účinný od 5. 12. 2017. Předmětem dodatku byla změna výkonu inženýrské činnosti a změna doby plnění díla.
- V průběhu zhotovení díla zjistil zhotovitel, že u pozemku p. č. 2082/15, k. ú. Tlumačov na Moravě došlo ke změně vlastníka, noví majitelé – [redacted] jsou investorovi známi. Pan [redacted] byl již jako vlastník sousedního pozemku (p. č. 268 k. ú. Tlumačov na Moravě), účastníkem územního řízení – rozhodnutí o územním souhlasu napadl a s investorem vedl dlouhé spory, které ukončil až rozsudek Krajského soudu ze dne 24. 10. 2018, ve věci majetkoprávního vypořádání tohoto pozemku došlo k několika jednáním, které však dosud nevedly k dohodě. Tato skutečnost je faktickou překážkou, bez které nelze realizovat dílo, které je předmětem citované Smlouvy.

3. Skutečnost uvedená v předchozím odstavci vznikla z důvodů, které zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany se s ohledem na povinnost objednatele jednat s péčí řádného hospodáře a vynakládat efektivně veřejné prostředky (resp. je nevynakládat další prostředky, když hrozí zmaření investice, do chvíle odblokování předmětného pozemku) dohodly na ukončení projekčních prací za podmínek stanovených tímto dodatkem.

III. Aktuální stav díla a dohoda o narovnání

1. Zhotovitel předložil aktuální stav prací na díle, který je následující:
 - a) dokumentace pro stavební povolení je zpracována a to vč. všech přeložek, a to i s ohledem na všechna nutná vyjádření správců dotčených sítí (ŘSD, VaK apod.) a zhotovitel má všechna potřebná souhlasná vyjádření a vykonal veškerou nezbytnou inženýrskou činnost,
 - b) zhotovitel uzavřel smlouvy u 28 pozemků dotčených trvalým zábořem a 8 pozemků dotčených dočasným zábořem,
 - c) chybí oslovit vlastníky u 25 pozemků dotčených trvalým zábořem, a u 22 pozemků dotčených dočasným zábořem (tito již byli osloveni, nicméně smlouvy bylo třeba vyhotovit znovu, neboť než se podařilo dosáhnout dohody, došlo k digitalizaci katastru nemovitostí) – smlouvy již jsou vyhotoveny v podobě odpovídající aktuálnímu stavu katastru nemovitostí.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli veškeré dokumenty uvedené v předchozím odstavci a vypracuje závěrečnou zprávu k dokumentaci k žádosti o stavební povolení, ve které budou specifikovány otázky, které je nutno vyřešit před podáním žádosti o stavební povolení, a to nejpozději do 31. 1. 2019.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na skutečnosti uvedené v článku II. této smlouvy nebude předmětem smlouvy zajištění pravomocného stavebního povolení ani podání žádosti o stavební povolení, neboť tato by byla do okamžiku dosažení s manželou [REDAKCE] bezpředmětná a v případě, že se nepodaří nalézt dohodu, by se mohlo jednat i o zmařenou investici.
4. Smluvní strany se dohodly, že po předání veškerých materiálů specifikovaných v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku smlouvy (vč. návrhů dosud neuzavřených smluv na vypořádání dočasného a trvalého zábořem), a jejich převzetí bez vad a nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za odvedené práce, a to následovně:
 - v plném rozsahu, tj. 490.000,- Kč bez DPH za projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení vč. dokladové části a závěrečné části,
 - v plném rozsahu, tj. 77.000,- Kč bez DPH za inženýrskou činnost,
 - v plném rozsahu, tj. 33.600 Kč bez DPH za 28 podepsaných smluv za pozemky dotčené trvalým zábořem,
 - v plném rozsahu, tj. 9.600 Kč bez DPH za 8 podepsaných smluv za pozemky dotčené dočasným zábořem,
 - v částečném rozsahu (plnění bude kráceno o 50% z důvodu nedokončeného stavu), tj. 15.000 Kč bez DPH za 25 pouze vyhotovených smluv avšak dosud nepodepsaných za pozemky dotčené trvalým zábořem,
 - částečně (plnění bude kráceno o 50% z důvodu nedokončeného stavu), tj. 13.200 Kč bez DPH za 22 pouze vyhotovených smluv avšak dosud nepodepsaných za pozemky dotčené dočasným zábořem.
5. Veškeré předávání, fakturace, odstraňování případných vad, záruky a další procesy nastavené tímto dodatkem proběhnou v souladu s podmínkami nastavenými původní smlouvou o dílo. Zhotovitel bere na vědomí, že se mění zástupce objednatele ve věcech technických, tak jak je uvedeno v hlavičce tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz této smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Objednatel konstatuje, že uvedená změna je s ohledem na požadavky stanovené v ust. § 222 odst. 4 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou nepodstatnou.

V Brně, dne: 12. 3. 2019
Za objednatele:

V Brně, dne: 8. 2. 2019
Za zhotovitele SDRUŽENÍ MORAVA - TLUMAČOV:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
generální ředitel

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
[redacted]
Předseda představenstva