



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X01BQWOY

## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2022/006446/SRM/DO

Datum vyhotovení : 03.10.2022

Termín plnění : 28.02.2023

Dodavatel :

Ing. Miloslav Müller

Brněnská 297

67971 Lysice

IČO: 64475956

DIČ:

Odběratel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

### Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, oddělení investic, v souladu se směrnicí č. 1/2021, na základě naší poptávky a Vaší nabídky ze dne 03. 10. 2022 u Vás objednává zpracování projektové dokumentace k veřejnému osvětlení u vodní nádrže Palava I v Blansku, v rámci akce s názvem "Revitalizace rekreační oblasti Palava". Jde o dvoustupňový projekt: pro povolení stavby stavebním úřadem a dále pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu. Předmětem plnění je tvoření především:

- osvětlení parkovacích míst, přechodu pro chodce, komunikací, schodiště z ul. Dvorská, grilů, přívod pro napojení veřejného osvětlení v exteriéru budov (příprava - sdružený objekt, moło u Gizely, hygienické zázemí "U hřiště", šatny "Pod minigolfem")

- napojení veřejných nabíječek (USB, indukce) - smart prvek

- SLP: není předmětem plnění (bude řešen samostatně)

- využití LED, možnost změny režimu v průběhu noci, eliminace světelného smogu

Součástí plnění je také provedení souvisejících výpočtů, projednání, koordinace, inženýrská činnost. Projekční práce budou koordinovány s ostatními projektanty dílčích částí.

Projekt je určen pro dotaci z IROP, především členění rozpočtu musí odpovídat požadavkům dotačního programu.

Termíny:

- koncept PD k odsouhlasení do 30.11. 2022

- zahájení inženýrské činnosti (podání na DOSS) do 30.12. 2022

- podání žádosti na stavební úřad do 31.01. 2023

- předání dokumentace PDPS do 28.02. 2023

Projektová dokumentace v digitální podobě bude předána v uzavřeném (pdf) i otevřeném (doc, xls, dwg aj.) formátu.

Úhrada platby po provedení a převzetí dokumentace a dokončení inženýrské činnosti. Platba převodem na účet. Níže uvedená cena je cena konečná. Zhotovitel není plátcem DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

90 000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková  
vedoucí odboru správy a rozvoje města  
město Blansko

Vyřizuje: Fialová Zuzana Ing.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

10.11.2022

Razítko a podpis:

1