

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [redacted] generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále také jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel:

„Společnost Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou“

Sídlo: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín
Zastoupená: zmocněnci - [redacted] ředitelem Oblasti Východ o.z. Morava, STRABAG a.s. a [redacted], ekonomem Oblasti Východ o.z. Morava, STRABAG a.s.
Správce: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 7634
Zastoupený: [redacted] ředitelem Oblasti Východ o.z. Morava a [redacted] ekonomem Oblasti Východ o.z. Morava, na základě plné moci
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Druhý společník: STRABAG AG
Sídlo: Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakousko
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Klagenfurtu pod FN 61689w
zastoupený svým odštěpným závodem
STRABAG AG – odštěpný závod
Sídlo: Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 18846
Zastoupený: [redacted] vedoucím STRABAG AG – odštěpného závodu, na základě plné moci
IČO: 65990960
DIČ: CZ65990960
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále také jen „Zhotovitel“,
společně také jen jako „Strany“

II. Předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby „Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta“ (dále jen „Dílo“), která je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ISPROFOND 5625210003.
2. Zhotovitel podal nabídku dne 6. 8. 2019 na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta“ za Přijatou smluvní částku ve výši **52 807 257,- Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Dílo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	52 807 257,- Kč	63 896 781,- Kč

kterážto Přijatá smluvní částka byla vypočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

3. Strany se dohodly na uzavření této Smlouvy. Součástí obsahu Smlouvy jsou:
 - a) Návrh Smlouvy o dílo
 - b) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
 - c) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
 - d) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
 - e) Příloha č. 4 – Dopis nabídky
 - f) Příloha č. 5 – Výkaz výměr
 - g) Příloha č. 6 – Technická specifikace
 - h) Příloha č. 7 – Výkresy
 - i) Příloha č. 8 – Formuláře 3.1 a 3.2
4. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta“ a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky.
5. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit pro Objednatele Dílo v rozsahu dle této Smlouvy, vč. odstranění všech vad, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Přijatou smluvní částku v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

III. Další ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tuto Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.

V Brně, dne 3. 9. 2019

Ve Zlíně, dne 23. 8. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
generální ředitel

.....
STRABAG a.s.
[redacted]
ředitel Oblasti Východ o.z. Morava

.....
STRABAG a.s.
[redacted]
ekonom Oblasti Východ o.z. Morava

Smlouvu prověřil: [redacted]

PŘÍLOHA Č. 1 – TABULKA UPRAVUJÍCÍ A DOPLŇUJÍCÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Díla:

„Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta.“

Následující tabulka odkazuje na tyto **Smluvní podmínky**:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„Společnost Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou“ Adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín <i>Správce společnosti:</i> STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice <i>Druhý společník:</i> STRABAG AG Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakousko zastoupený svým odštěpným závodem STRABAG AG – odštěpný závod Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Datum pro zahájení prací	1.1.7	Datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo, současně ne však dříve než 1. 10. 2019.
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 11. 2021
Výkaz výměr	1.1.20	Pod - článek zvláštních podmínek se nepoužije a je nahrazen následujícím textem: „Výkaz výměr“ je pro účel této smlouvy Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený dle Cenové soustavy ÚRS 2018/II.“
Doba pro uvedení do	1.1.22	30. 11. 2021 – pro celkové dokončení Díla

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
provozu		(21. 4. 2020 a 21. 4. 2021 Předčasné užívání – viz bod 2.1 Přílohy č. 1 a Podmínky Předčasného užívání Díla – Příloha č. 6 Technická specifikace).
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky – Příloha č. 1 (c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky – Příloha č. 3 (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 2 (e) Technická specifikace – Příloha č. 6 (f) Výkresy – Příloha č. 7 (g) Výkaz výměr - Příloha č. 5 (h) Dopis nabídky - Příloha č. 4 (i) Formuláře 3.1 a 3.2 – Příloha č. 8
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Sociální odpovědnost	1.7	Nepoužije se
Poskytnutí Staveniště	2.1	<p>Staveniště bude poskytnuto za podmínek stanovených v platném Stavebním povolení ze dne 15. 6. 2018, vydaném Městským úřadem Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování.</p> <p>Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Staveniště (včetně situace a podmínek jednotlivých variant A, B a C) je uveden v Technické specifikaci – Příloze č. 6 jako Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla.</p> <p>Staveniště bude poskytnuto od Data zahájení prací dle Pod-článku 1. 1. 7 s následující časovou strukturou:</p> <p>1. 10. 2019 – 20. 4. 2020 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště A.</p> <p>21. 4. 2020 Předčasné užívání dokončené části díla v korytě Bat'ova kanálu.</p>

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>21. 4. 2020 – 30. 9. 2020 – Staveniště bude</p> <p>Zhotoviteli poskytnuto v rozsahu Staveniště B.</p> <p>1. 10. 2020 – 21. 4. 2021 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště A.</p> <p>21. 4. 2021 Předčasné užívání dokončené části díla v korytě Bat'ova kanálu (plavební sezóna).</p> <p>21. 4. 2021 – 19. 6. 2021 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště C.</p> <p>20. 6. 2021 – 19. 9. 2021 Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště B.</p> <p>20. 9. 2021 – 30. 11. 2021 Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště C.</p>
Pověřená osoba	3.1	<p>██████████ projektový manažer</p> <p>Projektový manažer zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy.</p> <p>Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.</p>
Zástupce Objednatele	3.2	<p>██████████ technický zástupce Objednatele</p>
Povinnosti Zhotovitele – informační panely	4.1.3	<p>Zhotovitel má povinnost instalovat na viditelném místě a po celou dobu realizace Díla dočasný velkoplošný reklamní panel v místě realizace Díla – na začátku a konci Staveniště.</p> <p>Množství: 2 ks o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického návrhu Objednatele.</p> <p>Provedení: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK, požadovaný materiál musí být odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let.</p> <p>Termín osazení: do 21 dnů od Data zahájení prací.</p>
Zajištění splnění	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
smlouvy		<p>S ohledem na skutečnost, že není požadována bankovní Záruka za odstranění vad, se dotčená část pod – článku smluvních podmínek (odst. 3) mění následovně:</p> <p>Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo vč. odstranění vad a nedodělků uvedených v Potvrzení o převzetí. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno.</p>
Záruka za odstranění vad	4.6.	<p>Zhotovitel je povinen odstranit vady v souladu s článkem 9 Smluvních podmínek.</p> <p>Záruční doba je 60 měsíců ode dne dokončení Díla, tak jak bude uvedeno na Potvrzení o převzetí.</p> <p>Zhotovitel není povinen získat Záruku za odstranění vad ve formě bankovní záruky.</p>
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	<p>Není požadováno, součástí Technické specifikace a Výkresů je i dokumentace pro provádění stavby (DPS) vypracovaná projekční firmou Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4</p>
Harmonogram	7.2	<p>Zhotovitel předloží harmonogram do 14 dnů po Datu zahájení prací. Harmonogram musí respektovat plánované omezení a přerušení prací v korytě kanálu z důvodu plavebních sezóny (dle Technické specifikace – Příloha č. 6, Podmínky pro poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla).</p> <p>Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude zobrazovat plánované poskytnutí plnění v těchto etapách:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. etapa 1. 10. 2019 – 30. 11. 2019 2. etapa 1. 12. 2019 – 30. 11. 2020 3. etapa 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021 <p>a současně bude respektovat Postupné závazné finanční milníky.</p>
Postupné závazné milníky	7.5	<p>Postupné závazné milníky (pro tuto smlouvy nastaveny jako milníky finanční):</p> <ul style="list-style-type: none"> - v 1. etapě, tj. do 30. 11. 2019 je Zhotovitel

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>povinen poskytnout Objednateli plnění v hodnotě 10 mil. Kč,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ve 2. etapě, tj. do 30. 11. 2020 je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli plnění v hodnotě 23 mil. Kč (Objednatel si s ohledem na pravidla financování realizace Díla vyhrazuje právo tuto částku upřesnit do 28. 2. 2020 a současně se zavazuje, že minimální výše plnění požadovaná po Zhotoviteli v této etapě bude 12 mil. Kč). <p>Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.</p> <p>Za nedodržení finančního milníku se nepovažuje poskytnutí plnění až do výše 120%, resp. ve výši přesahující 80% hodnoty stanovené pro jednotlivé etapy.</p>
Předčasné užívání	7.6	<p>Zhotovitel je povinen vždy k 21. 4. 2020 a 21. 4. 2021 dokončit rozpracovanou část Díla takovým způsobem, aby bylo umožněno jeho Předčasné užívání, a to zejména za účelem zajištění plavby.</p> <p>Podmínky Předčasného užívání jsou podrobně popsány v Příloze č. 6 Technické specifikaci – Podmínky předčasného užívání Díla.</p>
Oprávnění k Variaci	10.1	<p>Postup při Variacích, vč. vzoru Změnového listu, je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky.</p>
Cenová soustava	10.2	<p>Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.</p>
Kontrolní kniha stavby	11.1	<p>Stavební deník nad rámec zákonných povinností plní i funkce stanovené pro Kontrolní knihu stavby.</p>
Průběžné platby	11.3	<p>a) je v prodlení s udržováním bankovní záruky v platnosti podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % Průběžné platby.</p>
	11.3	<p>b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 30 % Průběžné platby.</p>

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % Průběžné platby.
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby.
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení.
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení.
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze č. 1; 350.000,- Kč za nesplnění milníku o méně než 1.000.000,- Kč. Při nesplnění milníku o více než 1.000.000,- Kč je výše Smluvní pokuty 1.000.000 Kč za porušení jednoho závazného milníku.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla do provozu. Současně je Zhotovitel povinen na své náklady odstranit veškeré škody, které by vznikly při napouštění a provozu Bařova kanálu v souvislosti nedostatečným stupněm dokončení Díla.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1;

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.
	12.5 g)	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	40 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.
	14.2	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na Díle.
	14.2	Pojištění odpovědnosti: Minimální limit 40 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem.

Datum: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(součást Přílohy č. 1)

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu (jehož vzor je součástí tohoto dokumentu), potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):

Číslo smlouvy Objednatele číslo smlouvy Zhotovitele
uzavřené dne.....

2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o **Kč bez DPH**, tj. výsledná cena díla bude činit **Kč bez DPH**.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:

..... Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne

V Brně dne

Oprávněný zástupce Zhotovitele

Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne

V Brně dne

Zástupce Objednatele

Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

Technickoprovozní ředitel Objednatele

Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

.....Zhotovitele

Přílohy:

PŘÍLOHA Č. 4

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Baťův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta

PRO: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverří, 602 00 Brno

DODAVATEL (obchodní firma nebo název)	„Společnost Baťův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou“
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín
Korespondenční adresa (je-li odlišná)	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín
Správce společnosti (společník) (obchodní firma nebo název)	STRABAG a.s.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Korespondenční adresa (je-li odlišná)	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín
Identifikační číslo	60838744
Daňové identifikační číslo	CZ60838744
Tel. / Číslo datové schránky ID/ E – mail	ID: 8yuchp8 Oblast Východ: tel. +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněná jednat jménem dodavatele (správce společnosti)	[REDACTED] ředitel Oblasti Východ o.z. Morava a [REDACTED] ekonom Oblasti Východ o.z. Morava (na základě přiložené plné moci)
Kontaktní osoba pro komunikaci v zadávacím řízení (jméno, telefon, email)	[REDACTED] vedoucí OTÚ Oblasti Východ o.z. Morava tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Dodavatel je malý až střední podnik (dle směrnice EU - doporučení Komise 2003/361/ES)	Zaměstnanci: < 250 Obrat: ≤ 50 milionů € Bilanční suma: ≤ 43 milionů € NE

Druhý společník (obchodní firma nebo název)	STRABAG AG
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakousko
zastoupený svým odštěpným závodem	STRABAG AG – odštěpný závod
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Korespondenční adresa (je-li odlišná)	Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Identifikační číslo	65990960
Daňové identifikační číslo	CZ65990960
Tel. / Číslo datové schránky ID/ E – mail	ID: siidak8 tel. : [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (druhého společníka)	[REDACTED] vedoucí STRABAG AG – odštěpného závodu

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Celková nabídková cena bez DPH *	52 807 257,- Kč
DPH 21%	11 089 524,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	63 896 781,- Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky podle nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedenou hodnotu pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny:

Kritérium hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	52 807 257,- Kč bez DPH

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba Stavbyvedoucího bude splňovat

požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací, což bude z naší strany doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Návrh Smlouvy o dílo
- b) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
- c) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- d) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
- e) Příloha č. 4 – Dopis nabídky
- f) Příloha č. 5 – Výkaz výměr
- g) Příloha č. 6 – Technická specifikace
- h) Příloha č. 7 – Výkresy
- i) Příloha č. 8 – Formuláře 3.1 a 3.2.

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.


Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.


Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.


Jméno: 

Funkce: ředitel Oblasti Východ odštěpného závodu Morava, STRABAG a.s.

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: ekonom Oblasti Východ odštěpného závodu Morava, STRABAG a.s.

Podpis: 

řádně oprávněni podepsat Nabídku jménem či v zastoupení společnosti „Společnost Bařův kanál,
Vnorovy – Veselí n. Moravou“

Adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Příluky 386, 760 01 Zlín

Datum: 6. 8. 2019

FORMULÁŘ 3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel, společnost „**Společnost Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou**“, se sídlem STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: -, zastoupená zmocněnci [redacted] ředitelem Oblasti Východ o.z. Morava, STRABAG a.s. a [redacted] ekonomem Oblasti Východ o.z. Morava, STRABAG a.s., v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta**“, jejímž zadavatelem je Povodí Moravy, s.p., předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele	Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	-		
	Sídlo/místo podnikání:	-		
	Tel./Email:	-	-	-
	IČO:	-		
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:	-		
2.	Název:	-		
	Sídlo/místo podnikání:	-		
	Tel./Email:	-	-	-
	IČO:	-		
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:	-		

Ve Zlíně, dne 6. 8. 2019

[redacted]

ředitel Oblasti Východ o.z. Morava
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5
Č: 60838744
(356)

[redacted]

ekonom Oblasti Východ o.z. Morava
STRABAG a.s.

FORMULÁŘ 3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH JE PLNĚNA KVALIFIKACE

Dodavatel, společnost „Společnost Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou“, se sídlem STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: -, zastoupená zmocněnci [redacted] ředitelem Oblasti Východ o.z. Morava, STRABAG a.s. a [redacted] ekonomem Oblasti Východ o.z. Morava, STRABAG a.s., v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Bařův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta“, jejímž zadavatelem je Povodí Moravy, s.p., předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých je plněna kvalifikace, a kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou byla prokazována kvalifikace	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	-		
	Sídlo/místo podnikání:	-		
	Tel./Email:	-		
	IČO:	-		
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:	-		
2.	Název:	-		
	Sídlo/místo podnikání:	-		
	Tel./Email:	-		
	IČO:	-		
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:	-		

Ve Zlíně, dne 6. 8. 2019



ředitel Oblasti Východ o.z. Morava
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(358)



ekonom Oblasti Východ o.z. Morava
STRABAG a.s.