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SM LOUVA O DÍLO  

 

číslo Smlouvy Objednatele:       
číslo Smlouvy Zhotovitele:       
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „ Občanský zákoník“ ), (dále jen „ Smlouva“ ) 

 
 

Článek I. 

SM LUVNÍ STRANY 

Objednatel: Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace 
se sídlem: Šafaříkova 999/ 24, 693 01  Hustopeče 
zastoupený: M gr. Blankou Vetýškovou, ředitelkou školy 
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Boris Biely, e-mail: biely@volny, mob.: +4
IČO:  70839034 
DIČ:   není plátcem DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1384052399/ 0800 
ID datové schránky: smpej5f 
dále jen „ Objednatel“  na straně jedné, 
 
a 
 

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. 
se sídlem: Vídeňská 298/ 135, 619 00  Brno - Přízřenice 
zastoupený: Janem Rezkem, jednatelem společnost i 
ve věcech technických oprávněna jednat :  

Ing. arch. Pavla Šimková, e-mail: simkova@sezev-facility.cz, tel.: +420 702 167 396 
IČO:   29244960 
DIČ:  CZ29244960 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 0117241553/ 0300 
ID datové schránky: sbbvdsc 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68071 
dále jen „ Zhotovitel“  na st raně druhé,  
Objednatel a Zhotovitel společně jen „ Smluvní strany“  nebo jednot livě „ Smluvní strana“ . 

 
 

Článek II. 

ÚČEL A PŘEDM ĚT SM LOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona  

č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ Zákon o zadávání 

veřejných zakázek“ ) s názvem „ Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie II.“  

(dále jen „ Rekonstrukce střechy“ ) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele 
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veřejné zakázky: P22V00003265) (dále jen „ Veřejná zakázka“ ). Nabídka Zhotovitele podaná 

v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „ Nabídka“ ), byla vyhodnocena jako 

nejvýhodnější. 

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonst rukce 

střechy. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoust ranného právního vztahu mezi Smluvními st ranami, 

jehož obsahem jsou práva a povinnost i související s realizací Veřejné zakázky v souladu s 

příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní st rany měly možnost  při nejvyšší možné 

míře právní jistoty realizovat  práva a plnit  povinnost i Smlouvou založené. Podrobnost i jsou 

upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

3. Předmětem Smlouvy je povinnost  Zhotovitele provést  dílo spočívající ve zhotovení Rekonst rukce 

střechy dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací 

dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním 

projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/ 2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „ dílo“ ). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést  na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 

stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Při plnění Zhotovitel zajist í 

implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 

s dílem, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné. 

5. M ístem plnění Veřejné zakázky je Základní škola a prakt ická škola Hustopeče, příspěvková 

organizace, Šafaříkova 999/ 24, 693 01 Hustopeče, resp. objekty a prostory blíže specifikované 

v dokumentaci dle odst . 3 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude 

prováděno tzv. „za provozu“ základní a praktické školy, proto omezí prašnost a hlučnost prací na 

minimum, přičemž tyto a další skutečnosti Zhotovitel zohlednil při vypracování Přílohy č. 2 

Smlouvy a pro řádné splnění díla. 

6. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, 

zastoupenému Ing. arch. Pavlou Šimkovou, stavbyvedoucí, mob.: +420 702 167 396. Změnu 

stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele. 

7. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništ i 

minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00. 

 
 

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Smluvní st rany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 

a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně 

doručené výzvy Objednatele; 
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b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 75 kalendářních dnů od zahájení 

stavebních prací dle čl. III. odst . 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet 

závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy; 

c) Zhotovitel je povinen vyklidit  a předat  staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním 

předání a převzet í celkového dokončeného díla. 

2. Smluvní st rany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle odst . 1 písm. b) tohoto 

článku Smlouvy může být  posunut  v případě nepříznivých klimat ických podmínek, které mají 

prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, 

kdy tyto nepříznivé klimat ické podmínky přetrvávají. 

 
 

Článek IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/ 1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou 

Smluvních st ran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou 

zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH celkem: 3.099.427,70 Kč  

DPH celkem (21 %): 650.879,82 Kč 

cena včetně DPH celkem: 3.750.307,52 Kč 

(cena bez DPH slovy celkem: třimiliónydevadesátdevět t isícčtyřistadvacetsedm korun 

českých a sedmdesát  haléřů). 

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH 

upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkont roloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo 

není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu 

díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit  pouze v případě, 

že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy. 

4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být  provedeny až 

poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně 

ocenění všech takových víceprací či méněprací. 

5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění 

neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS ponížené o 10% 

z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové 

soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních st ran oboust ranně odsouhlasené 

zástupci Smluvních st ran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny 

díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy. 
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Článek V. 

PLATEBNÍ PODM ÍNKY 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat  měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí 

fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. 

odst . 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění 

odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla 

slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy 

Zhotovitele k uvolnění výše uvedené část i zádržného s t ím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn 

učinit  až po předání a převzet í celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzet í díla uvedeny 

vady a nedodělky, tak po odst ranění všech takto zjištěných vad a nedodělků. 

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat  zákonu č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a 

dále zákonu č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ Zákon o DPH“ ) 

(mít  náležitost i daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít  náležitost i obchodní list iny). 

Nedílnou součást í faktury (její přílohou) musí být  odsouhlasený oceněný soupis provedeného 

plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. 

3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po datu 

uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Objednatel je povinen zaplat it  Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnost i, která se sjednává na 30 dnů 

od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 

z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/ nebo platnými právními předpisy nemá vůči 

Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury 

a lhůta k její úhradě počne běžet  až dnem doručení řádně vystavené faktury. 

6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené 

daňové povinnost i podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel 

zdanitelného plnění, souhlasí s použit ím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o 

DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost  ve smyslu § 109 Zákona o DPH. 

 
 

Článek VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI SM LUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na 

díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla. 

2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit  nebo doplňovat  Smlouvu. Pokud 

to bude povaha dohody vyžadovat , musí být  proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve 

stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jest liže Zhotovitel 

nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo 
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s jeho část í, je povinen připojit  k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že 

s obsahem zápisu souhlasí. 

3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat  se kont rolních dnů svolaných Objednatelem, 

případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat  Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzet í 

konst rukcí nebo plnění, které bude zakryto další činnost í Zhotovitele, a to zápisem do stavebního 

deníku a písemně v dostatečném předst ihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakryt ím. 

Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkryt í a znovu zakryt í k t íži Zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další 

povinnost i vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, 

předpisů z oblast i zaměstnanost i a bezpečnost i a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí; plnění těchto povinnost í zajist í Zhotovitel i u svých 

poddodavatelů. 

6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat  čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 

zavazuje dodržovat  bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný 

chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb. 

7. Zhotovitel je povinen odstraňovat  odpady a nečistoty vzniklé jeho činnost í v souladu se zákonem  

č. 541/ 2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odst ranit  vzniklé škody na majetku způsobené výkonem 

díla (plněním předmětu Smlouvy) třet ím osobám i Objednateli. 

9. Objednatel je povinen předat  Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit  ve spolupráci 

s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku 

s uvedením dne předání. 

10. Objednatel je oprávněn kont rolovat  provádění díla. Zjist í-li, že plnění je prováděno zřejmě 

nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový 

požadavek akceptovat  na vlastní náklady. Neodst raní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo 

v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit  konečnou lhůtu k odst ranění vady. 

11. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit  se na písemnou výzvu Zhotovitele na 

místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli 

patřičnou součinnost .  

12. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní st rany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy. 

13. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru 

Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným 

dozorem, budou zapsány do stavebního deníku. 

14. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnost i s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem 

BOZP. 

15. Bude-li Objednatel povinen požádat  o vydání kolaudačního souhlasu, Zhotovitel se zavazuje 

připravit  a předat  Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a 
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poskytnout  Objednateli veškerou technickou pomoc při zajišťování tohoto kolaudačního souhlasu 

kompletního díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje mít  uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnost i za škodu jím 

způsobenou Objednateli a třet ím osobám, u které garantuje její platnost  po celou dobu realizace 

díla, a to minimálně ve výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost  obdobných smluv i u svých 

poddodavatelů. 

17. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, 

ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst . 1 písm. c) zákona č. 159/ 2006 Sb.,  

o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účast i společníka v obchodní společnost i. 

18. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly zákaz 

plnění veřejných zakázek ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 2022/ 576 ze dne 08/ 04/ 2022. 

19. Zhotovitel je povinen sjednat  a dodržovat  smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné 

s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut , délky 

záruční doby a splatnost i finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky Objednatel 

považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut , délka záruční doby, splatnost  

finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou. 

20. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajist it  snížení negat ivního dopadu jeho činnost i při plnění 

díla na životní prostředí, zejména pak omezit  plýtvání surovin a energií; využívat  nízkoemisní 

automobily, má-li je k dispozici; omezit  t isk veškerých list inných výstupů odevzdávaných 

Objednateli při realizaci díla, popř. předávat  tyto možné výstupy v elekt ronické podobě, mot ivovat 

k efekt ivnímu/ úspornému t isku a/ nebo provádět  jejich t isk na papír, který je šet rný k životnímu 

prostředí, pokud zvláštní použit í pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet 

znečišťování ovzduší a snižovat  úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit ; 

předcházet  vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních 

principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod. 

 
 

Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli 

v místě provádění díla bez vad a nedodělků. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky 

díla při jeho předání s uvedením lhůt  jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, 

přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není t ímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci 

Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit  doklady o 

materiálech použitých ke zhotovení díla. 
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3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 

předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 

odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému 

přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit  Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 

neúspěšném přejímacím řízení. 

 
 

Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SM LUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SM LOUVY 

1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout  ode dne 

předání a převzet í řádně dokončeného díla Objednateli. 

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo 

termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není 

v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele. 

4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 

a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně 

Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- 

Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) 

Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení povinnost i Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednot livý případ. 

7. V případě nepřítomnost i stavbyvedoucího na staveništ i v souladu s ustanovením čl. II. odst . 7 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 

Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnost i. 

8. V případě porušení požadavku v oblast i BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných 

právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 2.500,- Kč za každý jednot livý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle 

předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát  a vícekrát  v průběhu platnost i Smlouvy), je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- Kč za každý takový 

jednot livý a opakovaný případ.  

9. V případě porušení požadavku v oblast i BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání 

prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činnost í vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb., o bližších 
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minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na staveništ ích, v platném 

znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 

za každý jednot livý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty 

tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát  v průběhu platnost i Smlouvy), je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý takový jednot livý a 

opakovaný případ. 

10. V případě porušení povinnost i Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 16, 17 nebo 18 Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý 

jednot livý případ. 

11. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli část i díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své 

Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel 

v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a 

to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel 

předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajist í neprodleně, aby vyklidil 

staveniště. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní 

st raně, není-li ve výzvě uvedena splatnost  delší. 

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 

porušením povinnost i povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující 

smluvní pokutu. 

14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit  přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a 

technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kont rolním orgánům státní správy 

kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být  v místě provádění díla přístupný stavební deník 

a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát  bezpečnostních 

pokynů Zhotovitele. 

15. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnost í Zhotovitele, je však oprávněn dát 

pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit  práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není 

dosažitelný a je ohrožena bezpečnost  prováděné stavby, život  nebo zdraví pracovníků na stavbě 

nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele. 

 
 

Článek IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnost i Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit  

především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 

soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy. 
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3. Smlouvu lze měnit  jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných 

a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit  ke změnám písemně ve 

lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, 

dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana. 

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným 

elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona  

č. 297/ 2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. 

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr, 

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla, 

c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 

v registru smluv dle zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 

„Zákon o registru smluv“ ), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 

dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní st rany dávají 

zároveň t ímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně 

osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů 

cit livých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinnost í, evidence Smlouvy a 

zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnost i. 

7. Smlouva nabývá platnost i dnem jejího podpisu oběma Smluvními st ranami. 

8. Smlouva nabývá účinnost i dnem uveřejnění v regist ru smluv dle Zákona o regist ru smluv. 

Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajist it  Objednatel do 30 dnů od podpisu 

Smlouvy oběma Smluvními stranami. 

9. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní st rany prohlašují, že Smlouva 

obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní st rany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat  a 

Smluvní st rany dospěly ke shodě ohledně všech náležitost í, které si každá ze Smluvních st ran 

stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy. 

10. Každá ze Smluvních st ran ve smyslu ustanovení § 1728 odst . 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve 

vztahu k druhé Smluvní st raně, že obdržela od druhé Smluvní st rany informace o veškerých 

skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího 

zájmu uzavřít  Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy. 

11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnost í. Smluvní st rany vylučují uplatnění 

ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený 

Smlouvou. 

12. Pro vyloučení pochybnost í Smluvní st rany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 

ani § 1796 Občanského zákoníku. 
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V Hustopečích dne:   V Brně dne:  
 
 
 
 

 

  

za Objednatele 
M gr. Blanka Vetýšková 

ředitelka školy 

 za Zhotovitele 
Jan Rezek 

jednatel společnost i 
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Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 

 

 



Stavba: 22_05_2022

Objednatel: IČO: 70888337

DIČ: CZ70888337

60200

Zhotovitel: IČO: 29244960

DIČ: CZ 29244960

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

650 879,82

0,00

2 535 166,89

22 000,00

Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

SEŽEV facility s.r.o

Celkem

492 260,81

Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 449/3

Brno-Veveří

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

3 099 427,70

3 750 307,52

3 099 427,70

50 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

SO01 0,00 3 099 427,70 650 879,82 3 750 307,52 ####

01 0,00 3 049 427,70 640 379,82 3 689 807,52 ####

02 0,00 50 000,00 10 500,00 60 500,00 ####

0,00 3 099 427,70 650 879,82 3 750 307,52 ####

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

94 HSV 388 255,30 13

99 HSV 21 205,86 1

762 PSV 739 397,23 24

764 PSV 1 630 409,91 53

765 PSV 165 359,75 5

M21 MON 22 000,00 1

D96 PSU 82 799,65 3

VN VN 50 000,00 2

Cena celkem 3 099 427,70 100

Základní škola

Rekce  střechy základní školy - 
Šafaříkova 999/24 parc.č.817, k.ú. 

Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem za stavbu

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Lešení a stavební výtahy

Staveništní přesun hmot

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé
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S: 22_05_2022

O: SO01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 388 255,30

1 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 975,15000 70,00 68 260,50

9,0*(42,0*2+14,15*2+1,2*4-17,5) 896,40000

4,5*(17,5) 78,75000

2 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 975,15000 189,30 184 595,90

1měs : 975,15 975,15000

3 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 975,15000 42,00 40 956,30

4 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 975,15000 18,00 17 552,70

9,0*(42,0*2+14,15*2+1,2*4-17,5) 896,40000

4,5*(17,5) 78,75000

5 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 975,15000 55,00 53 633,25

1měs : 975,15 975,15000

6 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 975,15000 11,00 10 726,65

7 94 PC 001 D+M Příplatek za roznášecí kci pro lešení umístěných na 
střechách vedlejších objektů

m 17,50000 716,00 12 530,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 205,86
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 18,84965 1 125,00 21 205,86

Díl: 762 Konstrukce tesařské 739 397,23
9 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 

včetně dodávky prken tloušťky 24 mm, kotvení
m2 909,41052 201,00 182 791,51

skladba S1/S2 : 

otvory do 2m2 neodečítány!!! rezerva : 

I.zalomení : 

S1 : (31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

(31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

S2 : (8,17*2,455/2) 10,02868

(8,17*2,455/2) 10,02868

II.zalomení : 

S3 : (36,0+42,0)*4,21/2-(5,675*2,78*2) 132,63700

(36,0+42,0)*4,21/2-(2,9*1,7) 159,26000

S4 : (8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

(8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

výměna stávajícího bednění : 

Začátek provozního součtu

  otvory do 2m2 neodečítány!!! rezerva : 

  I.zalomení : 

  S1 : (31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

  (31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

  S2 : (8,17*2,455/2) 10,02868

  (8,17*2,455/2) 10,02868

  II.zalomení : 

  S3 : (36,0+42,0)*4,21/2-(5,675*2,78*2) 132,63700

  (36,0+42,0)*4,21/2-(2,9*1,7) 159,26000

Položkový rozpočet 

Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

Základní škola

Rekce  střechy základní školy - Šafaříkova 999/24 parc.č.817, k.ú. Hustopeče
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S: 22_05_2022

O: SO01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

Základní škola

Rekce  střechy základní školy - Šafaříkova 999/24 parc.č.817, k.ú. Hustopeče

  S4 : (8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

  (8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

Konec provozního součtu

cca 30% stávajícího bednění : 699,54655*0,3 209,86397

10 762341630R00 Montáž bednění okapových říms z desek tvrdých m2 85,56500 375,00 32 086,88

okapová římsa : (0,6+0,2)*(42,0*2+14,15*2-5,675*2-2,9) 78,44000

(0,3+0,2)*(5,675*2+2,9) 7,12500

11 762342205RT3 Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky hranolku 4/5 
cm impreg., kotvení

m2 699,54655 56,00 39 174,61

otvory do 2m2 neodečítány!!! rezerva : 

I.zalomení : 

S1 : (31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

(31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

S2 : (8,17*2,455/2) 10,02868

(8,17*2,455/2) 10,02868

II.zalomení : 

S3 : (36,0+42,0)*4,21/2-(5,675*2,78*2) 132,63700

(36,0+42,0)*4,21/2-(2,9*1,7) 159,26000

S4 : (8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

(8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

12 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 209,86397 34,80 7 303,27

Začátek provozního součtu

  otvory do 2m2 neodečítány!!! rezerva : 

  I.zalomení : 

  S1 : (31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

  (31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

  S2 : (8,17*2,455/2) 10,02868

  (8,17*2,455/2) 10,02868

  II.zalomení : 

  S3 : (36,0+42,0)*4,21/2-(5,675*2,78*2) 132,63700

  (36,0+42,0)*4,21/2-(2,9*1,7) 159,26000

  S4 : (8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

  (8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

Konec provozního součtu

cca 30% stávajícího bednění : 699,54655*0,3 209,86397

13 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokaz.houbám, 
plísním, škůdcům 2x

m2 1 818,82104 91,00 165 512,71

bednění střech + 30% výměny : 909,41052*2 1 818,82104

14 762343811R01 Demontáž bednění okapových říms z cemento třísk. 
desek - do suti

m2 79,95000 54,20 4 333,29

(0,6+0,15)*(42,0*2+14,15*2-5,675*2-2,9) 73,53750

(0,3+0,15)*(5,675*2+2,9) 6,41250

15 595906300R Deska fasádní cementovláknitá tl. 10 mm 3350 x 1250 
mm se základním pigmentovaným podnátěrem finálním 
lazurovacím probarevným lakem

m2 102,67800 2 921,00 299 922,44

Začátek provozního součtu
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S: 22_05_2022

O: SO01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

Základní škola

Rekce  střechy základní školy - Šafaříkova 999/24 parc.č.817, k.ú. Hustopeče

  okapová římsa : (0,6+0,2)*(42,0*2+14,15*2-5,675*2-2,9) 78,44000

  (0,3+0,2)*(5,675*2+2,9) 7,12500

Konec provozního součtu

85,565*1,2 102,67800

16 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 4,39000 1 884,40 8 272,52

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 630 409,91
17 721242110RT2 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová 

klapka, koš na listí, DN 125
kus 7,00000 3 191,70 22 341,90

18 764331220R00 Lemování z Pz poplast plechu zdí, rš 240 mm m 14,20000 271,40 3 853,88

K3 : 14,2 14,20000

19 764359213R00 Kotlík z Pz poplast plechu kónický pro trouby D do 150 
mm

kus 8,00000 718,60 5 748,80

20 764454201R00 Odpadní trouby z Pz poplast plechu, kruhové, D 60 mm 
viz specifikace prvků

m 5,50000 670,80 3 689,40

K6 : 5,5 5,50000

21 764454204R00 Odpadní trouby z Pz poplast plechu, kruhové, D 150 mm 
viz specifikace prvků

m 48,00000 980,70 47 073,60

K2 : 48,0 48,00000

22 764774422R00 Falc.krytina z falc.leg.hliníku barev.provedení P10,v.8 m, 
svitky,š.650 mm,do 45° vč.hřebene, nároží

m2 699,54655 1 613,90 1 128 998,18

otvory do 2m2 neodečítány!!! rezerva : 

I.zalomení : 

S1 : (31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

(31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

S2 : (8,17*2,455/2) 10,02868

(8,17*2,455/2) 10,02868

II.zalomení : 

S3 : (36,0+42,0)*4,21/2-(5,675*2,78*2) 132,63700

(36,0+42,0)*4,21/2-(2,9*1,7) 159,26000

S4 : (8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

(8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

23 764816412R00 Okapnice z poplast. Pz plechu, rš 120 mm viz specifikace 
prvků

m 11,60000 203,70 2 362,92

K4 : 11,6 11,60000

24 764775323R00 Lemování komínů z AL plechů, v ploše m2 1,50000 2 524,50 3 786,75

komín 1250x650 mm : 1,5 1,50000

25 764775337R00 Systémové lemování střeš.oken do cca š. 78x118 cm pro 
falcované krytiny

kus 45,00000 3 770,00 169 650,00

výlez : 2 2,00000

střeš.okno : 43 43,00000

26 764778113RT2 Systémový žlab podokapní půlkruhový RŠ 340 mm z 
ocel.poplast plechu tl.0,75 mm vč.doplňků viz specifikace 
prvků

m 109,40000 760,00 83 144,00

K1 : 109,4 109,40000

27 764778211RT1 Systémový žlab podokapní hranatý RŠ 240 mm z 
ocel.poplast plechu tl.0,75 mm vč.doplňků viz specifikace 
prvků

m 11,60000 491,40 5 700,24

K5 : 11,6 11,60000
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R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

Základní škola

Rekce  střechy základní školy - Šafaříkova 999/24 parc.č.817, k.ú. Hustopeče

28 764775307R00 Systémová ochranná mřížka proti ptákům, šířka do 125 
mm

m 115,07500 61,30 7 054,10

(42,0*2+14,15*2+5,675)-(2,9) 115,07500

29 764775319R00 Systémový nástavec odvětrání pro falc.krytiny z 
leg.hliníku, DN 120 mm

kus 12,00000 1 995,00 23 940,00

prostupy, odvětrávání : 12 12,00000

30 764331831R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° m 17,42000 80,70 1 405,79

balkony : (2,78*2)*2 11,12000

vykrojení : 1,7*2+2,9 6,30000

31 764339830R00 Demontáž lemování komínů v ploše, do 30° m2 1,50000 102,00 153,00

komín : 1,5 1,50000

32 764345832R00 Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45° 
vč.lemování - do suti

kus 12,00000 193,00 2 316,00

prostupy, odvětrávání : 12 12,00000

33 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 115,07500 85,30 9 815,90

(42,0*2+14,15*2+5,675)-(2,9) 115,07500

34 764454803R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m 53,50000 66,30 3 547,05

48,0+5,5 53,50000

35 764 PC 001 D+M Komínové lávky vč. stupňů viz specifikace prvků kpl 1,00000 3 426,00 3 426,00

36 764 PC 002 D+M Oplechování komínové hlavy 700x1200 mm viz 
specifikace prvků

kpl 1,00000 3 173,60 3 173,60

37 764367800R01 Demontáž oplechování střešního okna do 2 m2 - do suti ks 45,00000 270,50 12 172,50

výlez : 2 2,00000

střeš.okno : 43 43,00000

38 764903323R01 Systémové sněhové zábrany žebříkové l= 3,0 m viz 
specifikace prvků

kus 38,00000 1 371,30 52 109,40

Začátek provozního součtu

  K12 : 112,0/3 37,33333

Konec provozního součtu

38 38,00000

39 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 17,00000 2 055,70 34 946,90

Díl: 765 Krytiny tvrdé 165 359,75
40 765361810R00 Demontáž živičné šindelové krytiny vč.systémových 

doplňků (hřebenáčů, nároží, atd), do suti
m2 699,54655 95,00 66 456,92

otvory do 2m2 neodečítány!!! rezerva : 

I.zalomení : 

S1 : (31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

(31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

S2 : (8,17*2,455/2) 10,02868

(8,17*2,455/2) 10,02868

II.zalomení : 

S3 : (36,0+42,0)*4,21/2-(5,675*2,78*2) 132,63700

(36,0+42,0)*4,21/2-(2,9*1,7) 159,26000

S4 : (8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

(8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

41 765799315R00 Příplatek za sklon od 30° do 45°,fólie na bednění m2 699,54655 52,80 36 936,06
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie
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42 765799313RK3 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů 
podstřešní difúzní fólie 150g/m2, vodotěsnost W1

m2 699,54655 85,40 59 741,28

otvory do 2m2 neodečítány!!! rezerva : 

I.zalomení : 

S1 : (31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

(31,5+36,0)*4,35/2 146,81250

S2 : (8,17*2,455/2) 10,02868

(8,17*2,455/2) 10,02868

II.zalomení : 

S3 : (36,0+42,0)*4,21/2-(5,675*2,78*2) 132,63700

(36,0+42,0)*4,21/2-(2,9*1,7) 159,26000

S4 : (8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

(8,17+14,15)*4,21/2 46,98360

43 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 1,87000 1 190,10 2 225,49

Díl: M21 Elektromontáže 22 000,00
44 M21 PC 001 Dmtž a zpětná Mtž bleskosvodu vč.nových kotvících 

prvků
soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 82 799,65
45 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904
t 6,00000 1 100,00 6 600,00

46 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 18,02220 174,00 3 135,86

47 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 18,02220 329,00 5 929,30

48 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 18,02220 292,10 5 264,28

49 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 342,42171 12,80 4 383,00

50 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 18,02220 360,00 6 487,99

51 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 36,04439 89,90 3 240,39

52 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 
170302

t 18,02220 2 650,00 47 758,83

Celkem 3 049 427,70

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 22_05_2022

O: SO01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 50 000,00

1 01 Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s 
vybudováním, provozem a odstraněním ZS

soubor 1,00000 32 000,00 32 000,00

2 02 Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů 
veřejných ploch

soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

3 03 Provozní vlivy - zohlednění všech cizích vlivů 
způsobených na stavbě

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

4 04 Vnitroareálová doprava - mimořádné náklady spojené se 
stíženými podmínkami

soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

5 05 Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle 
podmínek zadavatele

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 50 000,00

Položkový rozpočet 

Výměna střešní krytiny, okapů a rýn na budově školy - havárie

Základní škola

Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla 
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Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel analogicky v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo bude podílem v 20 % a v částce 619.886,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů: 
 

Číslo Identifikační údaje poddodavatele Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně 

uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH 

1 Střechy Jiří Žáček s.r.o. 
Tovární 915/ 40, 779 00 Olomouc - Hodolany 
IČO: 06964702, DIČ: CZ06964702 

Provádění část i stavebních prací, podíl v 20 %, podíl 
v 619.886,- Kč bez DPH. 

 


