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Smlouva o dílo 
ev. č. 0000755/2022/SS 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, 

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

1. Účastníci 

1.1. Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,  

identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, 

zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, 

dále jen „objednatel“ 

1.2. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník 

identifikační číslo 281 77 851, daňové i. č. CZ28177851  

bankovní spojení ČS a.s. Mělník, číslo účtu 0490056399/0800, 

zastoupen Petrem Neumannem, jednatelem společnosti 

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

130876, 

dále jen „zhotovitel“ 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spo-

čívá v kompletním zhotovení stavby s názvem „Regenerace sídliště Pivovar I. etapa – SO 04 
Kontejnerová stání ul. Pod Vrchem a Fr. Kriegela“, Mělník (dále jen „dílo“) dle nabídky zho-

tovitele č. 22-047 ze dne 16. 5. 2022, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a 

podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

2.2. Nabídka zhotovitele č. 22-047 ze dne 16. 5. 2022 je účastníky této smlouvy považována 

za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní 

zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že dis-

ponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

3. Čas a místo plnění 

3.1. Dílo bude provedeno v termínu: 

3.1.1. zahájení díla – převzetí staveniště: nejpozději do 29. 8. 2022 

3.1.2. dokončení díla: do 4 měsíců od převzetí staveniště 

3.1.3. předání díla: protokolárně do 5-ti dnů od dokončení díla 

3.2. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli pře-

dáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o pře-

dání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluv-

ními stranami. 

3.3. Dílo bude prováděno v místě: katastrální území města Mělník 
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4. Cena díla 

4.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 1.524.696,45 bez DPH a je 

sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující 

veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

4.2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného 

plnění. 

5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), 

které vystaví zhotovitel. 

5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objed-

natelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis prove-

dených prací a dodávek, oceněný dle článku 2 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy 

k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor ob-

jednatele je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací 

a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu. 

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu prove-

dených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo 

k dohodě. 

5.4. Zhotovitelovo plnění v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 

považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v  platném znění. 

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90% z  ceny včetně DPH.  Zbývajících 

10% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedo-

dělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a kolaudaci. 

5.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (fak-

tury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uve-

dený v záhlaví smlouvy. 

6. Způsob převzetí díla 

6.1. Zhotovitel předmět díla předá v termínu dle čl. 3.1 formou písemného předávacího proto-

kolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost. 

6.2. Objednatel není povinen k převzetí díla, pokud toto obsahuje v okamžiku převzetí jakékoliv 

zjevné vady či nedodělky. 

7. Jakost díla 

7.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a 

rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použi-

tých materiálů, systémů a zařízení a v souladu s obecně platnými a závaznými předpisy.  

7.2. Zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu příslušná osvědčení o jakosti a pro-

tokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (zejména certifikáty, prohlá-

šení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, revizní zprávy atd.). Dále pak plán 

následné údržby a plán servisních prohlídek a revizí po dobu záruční lhůty. 
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7.3. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného 

předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným 

v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního 

prostředí. 

7.4. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a ná-

klady spojené se získáním dokladů dle článku 7.2 této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahr-

nuty ve smluvní ceně uvedené v článku 4.1 této smlouvy. 

8. Odpovědnost za vady, reklamační řízení 

8.1. Na výše uvedený předmět díla dle článku 2 poskytuje zhotovitel záruku po dobu šedesáti 

měsíců od data předání objednateli. 

8.2. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada 

vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objedna-

telem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených 

touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že 

za vadu odpovídá zhotovitel. 

8.3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel 

umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. 

8.4. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky 

dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok 

požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit 

neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami 

dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se 

počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se 

má za doručené dnem a hodinou odeslání faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení ode-

slané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštov-

ního úřadu na podacím lístku. 

8.5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení 

článku 8.4 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 

objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po 

předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na 

náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto 

smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, které byly s odstraněním vady 

zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního 

dokladu objednatele. 

8.6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části pro-

dlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v pro-

vozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 

této smlouvy. Toto ustanovení se použije pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo výměna 

bude delší než 5 kalendářních dnů. 

8.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod 

ve prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody 

vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět. 

8.8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto pro-

tokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, 

popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
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odstraňování vady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo ur-

čeno. 

9. Smluvní sankce 

9.1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s odstraněním vady 

díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,15% denně z celkové ceny díla za prvých 

30 dnů prodlení, dále pak 0,3% denně z celkové ceny díly za každý další započatý den pro-

dlení. 

9.2. Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně po-

žaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplat-

něna vystavením faktury. 

9.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zho-

tovitelem nijak nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

Účastníci této smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského záko-

níku a sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak do-

tčeno právo účastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 

smluvní pokuta vztahuje. 

10. Veřejnoprávní povinnosti účastníků 

10.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 357/2022/R ze 

dne 30. 5. 2022. 

10.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo-

vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 

„zákon o registru smluv“), charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, 

jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému 

uveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona. 

10.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této 

smlouvy včetně všech příloh bude uveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek 

podle zákona o registru smluv. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je ve-

řejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, 

který slouží k uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a umožňuje bezplatný dál-

kový přístup. 

10.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této 

smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout 

nebo uveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, 

tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ob-

čanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 

1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bez-

pečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich uveřejnění 

bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10.5. Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu 

zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma účastníky, 

nejpozději však do 15 dnů od uzavření této smlouvy. 
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10.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 10.5 této smlouvy 

řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 10.5 této smlouvy řádně a včas 

splněna, zavazuje se zhotovitel uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve 

smyslu zákona o registru smluv sám, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění 

povinnosti objednatele dle článku 10.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů ode 

dne, kdy byla tato smlouva uzavřena. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 

11.2. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-

li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení 

ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení při-

jato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci 

se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které 

bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 

11.3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními před-

pisy.  

11.4. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ne-

použijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

11.5. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této 

smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně ne-

výhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí 

s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

11.6. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslo-

vaných dodatků. Účastník, který podal návrh na změnu této smlouvy nebo její části je tímto 

svým návrhem vázán po dobu 15 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu změny dru-

hému účastníku. 

11.7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku vý-

slovně přebírá nebezpečí změny okolností. 

11.8. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě 

vyhotovení. 

12. Přílohy 

12.1. Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele č. 22-047 ze dne 16.5.2022 

V Mělníku  

Petr Neumann       MVDr. Ctirad Mikeš, 

jednatel společnosti      starosta města Mělník 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.                                                           
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