
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva", popř. „SoD“

Oprava silnice III/14124 Tvrzice - Předslavice
číslo smlouvy zhotovitele: 59/2022/264-22-000 číslo smlouvy objednatele: 201/P/2022

1. Smluvní strany
1. 1. Objednatel (stavebník): 

Sídlo:
Zastoupený:

tel:

e-mail:
IČO:
ID datové schránky: 

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických:

Ing. Andrea Jankovcová 
.................................. 
......................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): .......................... 
jako  „ objednatel “ na straně jedné

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014 
tel.: .................... 
tel.: ....................

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
tel.:
e-mail:

IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

ZNAKON, a.s.
č.p. 44,386 01 Sousedovice
dvěma členy představenstva
383 321 445 

info@znakon.cz

26018055 DIČ: CZ26018055
ky8vmcx

UniCredit Bank, ě. účtu: 430270000/2700

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích; oddíl 
B, vložka 1048, datum zápisu 19.11.199
Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí: . .......................... 

jako  „zhotovitel “ na straně druhé

................................ tel.: .................... 

................................ tel.: .................... 
tel.: ................... (č. autorizace 0101827)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

mailto:info@znakon.cz


r
2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Oprava silnice III/14124 Tvrzice - Předslavice“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je  úsek silnice III/14124 Tvrzice - Předslavice, staničení 9,146 -  10,000 km, 
okres Strakonice.

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 201/P/2022 „Oprava silnice 
III/14124 Tvrzice - Předslavice44 vypracovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, oceně
ným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek výběrového 
řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při 
stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby 
vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální možnou mírou environmentální odpovědnosti a v 
souvislosti s tím dodržovat všechny platné předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR. 
Případné sankce třetích stran (např. kontrolních orgánů ČIŽP) z důvodu nedodržení podmínky tohoto 
odstavce jdou k tíži zhotovitele. Uplatněním sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu
případné vzniklé škody v plné výši.

2.5. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo 
technologií srovnatelnou.

2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění
3.1. Zakázka bude realizována pouze za vhodných klimatických podmínek. Zhotovitel je povinen 

převzít staveniště nejpozději do 5 kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání díla: do 5 kal. dnů od převzetí staveniště včetně, nejdéle do 31.12.2022



3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínu dokončení prací bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení prací se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla realizace přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 1.450.790,23 Kč
DPH 21 % ____  _________ ________________  _________________ 304.665,95 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 1.755.456,18 Kč

slovy: jedenmilionsedmsetpadesátpěttisícčtyřistapadesátšest 18/100korun českých včetně 
DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 
přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které 
nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

4 4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sj ednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.



d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 
technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v původním zadání poptávky a v příloze č. 1 této smlouvy, 
a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 
rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže 
podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn.

c) Méněnráce budou oceněm takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, 

potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti 
faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky, které nebrání užívání a postupu dalších 
prací, bude pozastávka u faktury činit 5 % z celkové fakturované částky. Pozastávka bude 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po odstranění příp. drobných vad a nedodělků 
v dohodnutém termínu dle bodu 6.14. této smlouvy.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a 
podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury 
objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že 
bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování



všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební 
povolení/souhlas s ohlášením stavebních prací na předmětnou stavbu. Náklady spojené se zařízením 
a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Realizace díla bude probíhat za úplné, případně částečné uzavírky komunikace v místě stavby. DIO 
projedná zhotovitel.

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoruje zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.14. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni 
sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, 
z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací 
nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran 
dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a 
měření, stanovených v příslušných technologických předpisech a KZP a 2 x soubor fotografů 
dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.

6.15. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.



7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Y reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 
6.14. této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele 
jednostranným úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme;staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.



8.3. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných 
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
8.6. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9, Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.5. Smluvní strany si sjednávají rozkazovací podmínku ve smyslu ustanovení § 548 a násl. občanského 
zákoníku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého počátku pro případ, že se realizace díla 
podle čl. 2 této smlouvy neuskuteční do konce roku 2022.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 201/P/2022 a nabídka 
zhotovitele ze dne 8.11.2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky



budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje -  
......................................... ..................................tel. 387021031). V případě, že se budete cítit 
poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 8.11.2022
• příloha č. 2 -  Kontrolní a zkušební plán

Za objednatele:
České Budějovice dne: 22 . 11. 2022

Za zhotovitele:
S o u sed o v ic e , d n e  2 2  11 2022



LÁCE STAVBY
STJII/14124
Oprava silnice 111/14124 Tvrzice - Předslavice

Tvrzice hr.okr.PT-kř.ll/144

ávatel:
Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Zpracovatel:
.......... ............ . . . . ....................

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: ..................

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 450 790,23

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 1 450 790,23 304 665,95

snížená 15,00% 0,00 0,00

Čerta s DPH v CZK 1 755 456,18

Projektant Zpracovatel

Datum a p o d p is : ________ __ ____________ Razítko__________  Datum a podpis:___________________________Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Kód

1TULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

ST 111/14124

Oprava silnice 111/14124 Tvrzice - Předslavice

Tvrzice hr.okr.PT-kř.ll/144 Datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:

ZNAKON, a.s. Zpracovatel:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

Náklady z  rozpočtů
Oprava silnice 111/14124 

S O 1 0 \ .  . 9.146 -10,000 km

údai'e Û 'CÍ Doplňující údaje - DIO

Tvrzice - Předslavice

1 450 790,23

..................... 

................

1 755 456,18

..................... 

................



Oprava silnice 111/14124 Tvrzice - Předslavice 
Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/14124 Tvrzice - Předslavice 9,146 -10,000 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Tvrzice hr.okr.PT -kř.ll/144 Datum: ..................

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 26018055
ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
.......... ............ . . ... .................... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH .....................

Základ daně Sazba daně Výše daně
oph základní ..................... 21,00% ..................

snížená ....... 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK .....................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:______________________Razítko Datum a podpis: Razítko



Oprava silnice 111/14124 Tvrzice - Předslavice
t.

SO 101 - Oprava silnice 111/14124 Tvrzice - Předslavice 9,146 - 10,000 km

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tvrzice hr.okr.PT -kř.ll/144

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

ZNAKON, a.s.

Datum: ..................

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba 
silníc Jihočeského 
kraje p.o.
.......... ............ . . . .  
....................

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

.....................

.....................
..................... 

................



■3-prava silnice li 1/14124 Tvrzice - Předslavice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem .....................

d HSV Práce a dodávky HSV .....................
D 5 Komunikace pozemní .....................

26 i K :572113 1NFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 : 3 189,800: .......... .................ÍOTSKP 2022
PP

PSC

w
w

INFtLTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO Q.5KG/M2 
Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství - provedeni dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
napojení, ukončeni
provedeni iníiltračního postřiku , ČSN 73 6129 
(854 *3.7)+30 3 189,800

52 K i 577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU 
ACO, ACL T 229,666 ............... ....................

PP

P

w
w
w
w
w

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY 2 ASF BETONU ACO, ACL 
Poznámka k položce:
1 M3 = 2,4 T
průměrná ti. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121
mémá hmotnost 2.4 t/m3
délka opravy 854 m. průměrná šířka 3,7 m
rozšíření kř. cca 30 m2
((854*3,7}-K30)*0,Q3*2,4 229,666

31 ' K 1572213 i SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 3 189,800 ......... .................OTSKP 2022
PP

PSC

w

w

SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KG/M2 
Poznámka k souboru cen:
■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství -  provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu 
napojení, ukončení
provedení spojovacího postřiku PS~C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 
6129
(854*3,7J+30 3 189,800

34 K j574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
111+. 11STL. 50MM M2 3 189,800: ............ .................. iOTSKP 2022

PP

PSC

w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 
50MM

Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadovaná kvalité - očištění podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v  
předepsané tloušťce - zazeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňováních proužků, 
odvodňavačů. vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich 
proužků, odvodůovačů, vpustí, šachet a podf.

pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 
(854*3,7)+30 3 189,800

48 ; K i 56932
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 

M00MM M2 ' 512,400 ......... ................ÍOTSKP 2022
PP

PSC

w
w

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO Í00MM 
Poznámka k souboru cen:
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce -  zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, 
pokládáni vrstvy po etapách 
dosypání krajnice 
(854*2)*Q,3 512,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ................

53 i K 915111C
: VOOOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
'HLADKÉ-VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

M 1 708,000 .......... .................

PP

w
w

T e c h n ic k á  s p e c if ik a c e :  p o lo ž k a  z a h rn u je :

-  d o d á n í  a p o k lá d k u  n á tě ro v é h o  m a te r iá lu  ( m ě ř í  s e  p o u z e  n a t í r a n á  

p lo c h a )

-  D ře d z n a c e n i a  r e f le x n í  ú p ra v u

zřízení VOZ vodící 125 MM s balotinou 
(854*2) 1 708,000

49 K 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM M 16,700 ......... ............OTSKP 2022

PP

PSC

w
w

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 
Poznámka k  souboru cen:
položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody
ZÚ-zafizmJtí a úprava napojení stávajících AC vrstev 
(13,QH3,7) 16,700

I

I



a:
Oprava silnice 111/14124 Tvrzice - Předslavice 

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Místo: Tvrzice hr.okr.PT-kř.ll/144 Datum: ..................

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 26018055
ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
.......... ............ .. ... .................... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ................

dph základní 
snížená

Základ dané 
................ 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
..............

0,00

Cena s DPH v CZK ................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum_a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Oprava silnice 111/14124 Tvrzice - Předslavice

D o p lň u jíc í úda je  - D o p lň u jíc í ú da je  - DIO

K s to  Tvrzice hr.okr.PT-kř.ll/144 Datum: ..................

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Správa a údržba
Projektant: silnic Jihočeského 

kraje p.o.
,  . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zpracovatel:. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací ................
HSV - Práce a dodávky HSV ..............

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ..............

OST - Ostatní ................



Oprava silnice 111/14124 Tvrzice - Předslavice

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Tvrzice hr.okr.PT-kř.ll/144

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba 
silnic Jihočeského 
kraje p.o.
.......... ............ . . . .  
....................



POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojene s objednatelem požadovanými
zařízením ■...
náklady spojené s vyřízením  objízdných tras a povoleni
0)

i

íV--
1.000 -



K O N TR O LN Í A Z K U Š E B N Í PLÁN z n a k o n

STAVBA: Oprava silnice 111/14124 Tvrzice - Předslavice

OBJEKT: SO 101 Oprava silnice 111/14124 Tvrzice -  Předslavice, staničení (9,146 -10,000) km

MÍSTO : Tvrzice hr. okr. PT - kř. 11/144, okres Strakonice

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

ZHOTOVITEL STAVBY : ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Tento kontrolní a zkušební plán (KZP) řeší kompletní stavební činnosti - provádění pokládky asfaltových směsí včetně postřiků 
a ostatní konstrukce.

Tento kontrolní a zkušební plán vychází z TKP a zde uváděných ČSN.

... ............................................ vypracovala: ......................



Objekt: SO101 staničení (9,146 -10,000 km)
Technologický proces:_________ obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70____________ Druh kontroly jakosti:__________průkazní
Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný. Kontrolu provede...
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.);

parametr a zkoušku

1 ČSN 73 6121 ACO 11+50/70
prohlášení o vlastnostech 

zkouška typu č. PZT 019-21 

(Strakonická obalovna)

pro každý druh asf.směsi 3 189,8 m2 1 výrobce směsi

Objekt: SO 101 staničení (9,146 -10,000 km)
Technologický proces:_________ obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70___________ Druh kontroly jakosti: _______ kontrolní
Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek - (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku O' '...

1 ČSN 73 6121 ACO 11+50/70 zrnitost odchylky od zkoušky typu dle 1 x za stavbu(SO) nebo 1 x 10001
akreditovaná

laboratoř50 mm obsah pojivá ČSN 73 6121 1 x za stavbu(SO) nebo 1 x 10001 383 t 1

mezerovitost 2,0 - 7,5 % 1 x za stavbu(SO) nebo 1 x 10001

kontrola teploty směsi min. 145°C 1 x za hodinu pokládky dle skutečnosti stavbyvedoucí zápis

TKP kap.7 tloušťka vrstvy 1 x za hodinu pokládky dle skutečnosti dle skutečnosti do SD

Objekt: SO101 staničení (9,146 -10,000 km)
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70 Druh kontroly jakosti: kontrolní - na hotové vrstvě
Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACO 11+50/70 míra zhutnění - sondou min. 96% 1 x 500 m2, min 2x 6 akreditovaná

50 mm mezerovitost - sondou 2,0 - 7,5 % 1 x 500 m2, min 2x 6 laboratoř



Objekt: SO 101 staničení (9,146 -10,000 km)
Technologický proces:________ postřiky_________________________________ Druh kontroly jakosti: průkazní
Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku

1 ČSN 73 6129 

TKP kap.26

postřik spojovací

modif.emulze C60 BP4
prohlášení o vlastnostech pro každý zabudovaný 

materiál 3 189,8 m2 1 dodavatel materiálu

Objekt: SO 101 staničení (9,146 -10,000 km)
Technologický proces: _______ postřiky_________________________________ Druh kontroly jakosti: kontrolní
Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku

1 ČSN 73 6129 

TKP kap.26

postřik spojovací
C60 BP4

rovnoměrnost postřiku 

vyštěpení postřiku

0,5kg/m2 

(po vyštěpení)
průběžně 3 189,8 m2

průběžně při 
provádění

stavbyvedoucí zápis 
do SD



Objekt: SO 101 staničení (9,146 -10,000 km)
Technologický proces:_____ ostatní konstrukce________________ ___ Druh kontroly jakos průkazní
Poř.číslo Objekt Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede -
kontr. parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

1 SO 101 VDZ barva prohlášení o vlastnostech vhodnost použití pro každý zabudovaný materiál 1 708 m dle skutečnosti T v dodavatel materiálu


