
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

zastoupený: PaedDr, Jaroslavou Matoušovou, kastelánkou správy Kláštera Sázava,

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Oddělení správy Kláštera Sázava
285 06 Sázava čp. 72

(dále jen „Objednatel")

a

SEBAK spot, s r.o.
zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddíle C, vložka 14274
se sídlem: Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
IČO: 60696834 DIČ: CZ60696834
zastoupený: íng. Lubomírem Sedláčkem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel")

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.
Účastníci Smlouvy

1. ZhotovíteI prohlašuje, ž^e je způsobllý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále jen
„Smlouva").

2 Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem Klášter Sázava - prelatura - bezvýkopová oprava
kanalizace sanační vložkou, evidované prostřednictvím Národního elektronického nástroje číslo zakázky .
Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich
smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a technický popis opravy objednatelem.

Článek II.
Předmět Smlouvy - určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: přesná specifikace objektu: Klášter Sázava - budova
prelatury č. p. 72 a nádvoří (dále též „Objekt"), provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí
toto dílo:
Bezvýkopová oprava/obnova kanalizace metodou bezvýkopové rekonstrukce poškozeného kanalizačního
potrubí budovy prelatury: dle specifikace/soupisu prací uvedené v příloze  č.  1, která je nedílnou součástí
Smlouvy (dále jen „Dílo").

2. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
a. soupis prací - položkový rozpočet
b. cenová nabídka Zhotovitele vč. naceněného soupisu prací .

3. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v soupisu prací rozpočtu. Předmětem
Díla je i zhotovení finální fotodokumentace/CD a revizní zprávy v písemné podobě, kterou Zhotovitel předá
Objednateli do 10 dnů po odevzdání Díla objednateli. Zhotovitel touto smlouvou uděluje nevýhradní licenci k
fotodokumentaci dle tohoto odstavce ke všem způsobům užití
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v neomezeném rozsahu, bez místního a časového omezení,
4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek

stanovených Smlouvou,
5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty uvedené v článku

II, odst, 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla,
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi a ostatními

podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na plnění Díla,
7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit

provedení  Díla  podle  této  Smlouvy  v  termínu  a  za  cenu  dle této Smlouvy, Dílo bude předáno Objednateli
způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní
včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů,

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
Zahájení a dokončení Díla: 1, - 20, prosinec 2022

2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst, 1 tohoto článku
Smlouvy,

3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
a, jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn k přerušení

provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě, kdy k přerušení Díla
došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,

b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají okolnosti,
které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a jiných
neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu
Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit),

4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude pořízen
„Zápis o předání Staveniště", V zápise o předání Staveniště se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou
významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi podle § 2 odst, 3 nařízení vlády
č, 591/2006 Sb, K předání Staveniště dojde nejpozději do 20 pracovních dnů po podpisu Smlouvy, S předáním
Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:

a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;
C, Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro provedení

Díla;
d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární

ochranu (PO)  svých  zaměstnanců,  jakož  i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po
Staveništi;

e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po podpisu
Protokolu o předání a převzetí Díla,

Článek IV.
Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení Díla poddodavatele, jejichž objem
prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, Pokud se
Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o souhlas s vybraným
poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán, Použije-li Zhotovitel k části Díla strana 2 (celkem 9) vl



poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.
2. Mez i smluvním i trranam i je nesporné, že Objednáte I neuděli I Zhotovitel i áádné pověření sjednávát na

zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávaná nebo jinak
smluvně zapojená do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílo v celém rozsahu svědčí Objednateii. Bez ohledu na výhradu vlastnického
práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí nese Zhotovitel
počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět Objednateli.

Článek VI.
Cena Díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:
90.460,- Kč bez DPH

(slovy: devadesáttisícčtyřistašedžsátkorunčeských )
2. Zhotovitel - plátce daně z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši

platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje veškeré

náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce,
doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.

4. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
5. Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na základě

předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou dohodnuté ceny.
Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny  a  oceněny  a  musí  být  sjednány  v  souladu  se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele.

6. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto případech:
a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 měsíců - cena

bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, spojené s tímto
prodloužením.

7. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu),
b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita

jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
C. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena

jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě nabídky těchto

poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
8. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným

zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz
prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce
Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v
termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací
byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.

9. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktury se splatností nejméně 21
dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je Zhotovitel
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oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy, a to dle termínů
specifikovaných v čl. ill odst. 1 této smlouvy.

10.Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým
termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

11.Nárok na zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě s
tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.

12.Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem
daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost
oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na
email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k
celkové ceně díla..

13.Zhotovitel dále souhlasí stím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného
finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru
nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků
a materiálů použitých k jeho zhotovení.

2. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po
kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek.
Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode
dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které
vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují
přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím
osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní
Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či kjejí případné náhradě.
6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně 75 %

ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy
doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí Staveniště k zahájení provádění Díla. Zhotovitel je
povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, ze
které bude vyplývat, splnění povinnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří
pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu Objednatele obdržel. Objednatel Díla může zadržet úhradu ceny Díla
až do splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci.

7. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná běžet dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.

8. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem
odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla reklamace
Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek Vlil.
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Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci
stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná, nebyly
kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k provádění Díla, jakož i všechny
další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad Zhotovitele.

2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky,
neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k
provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a
okolí stavby.

3. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, který
bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla zajistí odpovědnou a
autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění,
nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající
odbornou způsobilostí.

4. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky
a kontrolu průběhu provádění Dfla..

5. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní dny před
termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v souladu se Smlouvou bez vad a
nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo se považuje za
řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Díla,
ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.

6. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po
kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

7. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá
stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje technické
parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn
takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je v takovém případě
povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do
prodlení s předáním Díla dle čl. III. Smlouvy.

8. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění Díla.
Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji
potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel použije fotografickou
a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné prezentace svých referencí s uvedením Objednatele
jako vlastníka Díla.

9. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí
vedoucího správy Objektu.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále povinen umožnit
Objednateli, či jím pověřené osobě seznamovat se se zápisy ve stavebním deníku, činit do něj záznamy, apod.,
a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.

2. Do stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických věcech zapisovány
všechny skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi Smluvními stranami ve
vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro vyloučení pochybností konstatují
Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke změnám Smlouvy, zejména jedná-li  se  o
předmět Díla.

3. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele. V případě určení jiné osoby, bude toto Objednateli
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bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního
deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do
17.00 hod.
4. Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti,

kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém případě
se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.

5. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou Jsou oprávněni
zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
- řídí a zodpovídají za realizaci Díla,
- vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
- provádí dokončeného Díla Objednateli,
- vedou stavební deník,
- zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.

6. Oprávněným zástupcem Objednatele je - kastelánka Objektu  -
technický dozor Objednatele (dál též jen „TDS"). Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je technický
zástupce oprávněn zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, Smlouvě a technickým normám a
stavebnímu povolení,

- přebírá od Zhotovitele případné dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
- kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury Zhotovitele,
- zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy.

Článek X.
Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu splatnými právními předpisy, s odbornou péčí, na své nebezpečí
ve sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání Objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS, nedodržení
se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté překážky
bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu
změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění Díla přerušit.

4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem. Stejnou
povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou
nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými právními
předpisy.

5. Zhotovitel před zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to včetně
pracovníků poddodavatelů. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel zajistí, aby se
jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v prostorách určených
Objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné.
Objednatel má právo kontroly dokladů o  školení  BOZP  a  PO,  zdravotní  způsobilosti  a  kvalifikaci  jeho
zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání výpis z rejstříků trestů určených
pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních  dnů ode  dne,  ve
kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby předložení
výpisu z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup
Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.

6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení Díla.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování požadavků

kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby..
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8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového Objektu,
resp. byl narušován minimálně.

9. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech
týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel vyzve, o kterých se
dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle § 2
odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Konkrétní
požadavky, které je Zhotovitel povinen plnit, jsou v příloze této smlouvy. Objednatel na výzvu Zhotovitele se
zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.

12 Zhotovitel je povinen do 5 dnů před zahájením prací na Staveništi písemně informovat určeného koordinátora
o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolí, o řešení rizik vznikajících při těchto
postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a) zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

13 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů především
včasně předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu jeho podněty a
pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat v souladu s plánem a
stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných právních předpisů.

14 Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat
zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících z její činnosti. Zároveň je
povinna poskytovat Zhotovitele a koordinátorovi potřebnou součinnosti a dodržovat jejich pokyny a opatření a
používat osobních ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů. K plnění těchto povinností
si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.

15 Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č. 361/2007
Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu zhotoviteli (poddodavateli).

Článek XI.
Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby
Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak
Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve sjednané výši a
sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.

3. Objednatel zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění Díla.

XII.
Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla sjednaném podle
Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za každou
vadu či nedodělek a za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či
nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.

3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí Zhotovitel
Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních
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předpisů.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní straně

doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na
její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na
zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.
Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy je
platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy.

2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném
porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:

a. prodlení s prováděním Díla či jeho části dle čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy o dobu delší než 30 dní.
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná závažná

porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do termínů i kvality zásadně
ohroženo.

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu dlouhodobě
znemožňují řádné provádění Díla.

4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 10 a začíná
běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

XIV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom
totožném vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude
účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato
smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.
Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů,
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě
smluvní strany určitá a srozumitelná.
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách

v sekci „Ochrana osobních údajů".

Příloha: Specifikace díla
Příloha: Položkový rozpočet

V Brně,

(podpis
Zho/t
' /razítk

V Sázavě, dne

vl



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

Název: Klášter Sázava - prelatura - bezvýkopová oprava kanalizace sanační vložkou
Zadavatel

Název: Národní památkový ústav
Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 -
IČO: 75032333

Dodavatel

Název: SEBAK spol. s r.o.
Sídlo/mlsto podnikání: Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
IČO: 60696834
DIČ: CZ 60696834

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Lubomír Sedláček
Kontaktní osoba:
Email kontaktní osoby;
Telefon kontaktní osoby:
Bankovní spojení/čislo účtu:
Účastník je malý či střední podnik střední
0 Veřejnou zakázku se uchází více
dodavatelů společně analog, ve smyslu §
82 ZZVZ; identifikační údaje ostatních
JÚřaSftěQěch dodavatelů

[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL Název/firmu, IČO, sídlo)

Nabídková cena

Položka Jednotka
Cena za jednotku v Kč

bez DPH
Cena za jednotku v

Kčvč. DPH

Předpokládaný počet
jednotek za [specifikujte

dobu trvání, je-li
relevantní]

Cena celkem bez DPH
za [specifikujte dobu
trvání, je-li relevantní]

Cena celkem včetně DPH za
(specifikujte dobu trvání, je-li

relevantní]

Tlakový vůz lks 3 900,00 Kč 4 719,00 Kč 1,00 3 900,00 Kč 4 719,00 Kč
sanační/montážni vůz lks 3 900,00 Kč 4 719,00 Kč 1,00 3 900,00 Kč 4 719,00 Kč
vozidlo s robotem lks 3 900,00 Kč 4 719,00 Kč 1,00 3 900,00 Kč 4 719,00 Kč
ubytování techniků kpl 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč 1,00 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč
BÚO - úsek 1 demontáž a montáž WC ks 300,00 Kč 363,00 Kč 1,00 300,00 Kč 363,00 Kč
BÚO - úsek 1 čištění kanalizace tlakovým
vozem hod 1 800,00 Kč 2 178,00 Kč 1,00 1 800,00 Kč 2 178,00 Kč

BUG-oezvyitopovaTSDTrHVá^reny ---------
bezešvý rukáv s konečnou sílou stěny 3 - m 3 900,00 Kč 4 719,00 Kč 2,00 7 800,00 Kč 9 438,00 Kč

BÚO - úsek 1 použití kalibračního rukávu
pro metodu s otevřeným koncem

m 600,00 Kč 726,00 Kč 3,00 1 800,00 Kč 2 178,00 Kč

BÚO - úsek 1 úprava a odfrézování
pracovního konce rukávce

ks 800,00 Kč 968,00 Kč 1,00 800,00 Kč 968,00 Kč

BÚO - úsek 1 inspekce TV kamerou po
opravě vč. DVD a RZ

m 180,00 Kč 217,80 Kč 2,00 360,00 Kč 435,60 Kč

BÚO - úsek 2 demontáž a zpětná montáž
WC ks 300,00 Kč 363,00 Kč 1,00 300,00 Kč 363,00 Kč

BÚO - úsek 2 čištění kanalizace tlakovým
vozem hod 1 800,00 Kč 2 178,00 Kč 1,00 1 800,00 Kč 2 178,00 Kč

sycený bezešvý rukávec s konečnou m 3 900,00 Kč 4 719,00 Kč 10,00 39 000,00 Kč 47 190,00 Kč

BÓU - usek'z použiti катогагтггй-------------
rukávce pro metodu s otevřeným m 600,00 Kč 726,00 Kč 11,00 6 600,00 Kč 7 986,00 Kč

BÚO ■ úsek 2 robotické profrézování
zaústěného připojení

ks 5 900,00 Kč 7 139,00 Kč 2,00 11 800,00 Kč 14 278,00 Kč

BÚO - úsek 2 úprava a odfrézování prac
konce rukávce ks 800,00 Kč 968,00 Kč 2,00 1 600,00 Kč 1 936,00 Kč

BÚO - úsek 2 inspekce TV kamerou - po
bezvýkopové opravě vč. DVD a RZ

m 180,00 Kč 217,80 Kč 10,00 1 800,00 Kč 2 178,00 Kč

0,00 Kč 0,00 KČ

Celková cena bez DPH za [specifikujte dobu trvání, je-li relevantní] 90 460,00 Kč 109 456,60 KČ

Celková nabídková cena bez DPH za dobu plnění [specifikujte dobu trvání, je-li relevantní)
Osoba oprávněná jednat za účastníka



Národní památkový ústav Klášter Sázava
Zámecká 72
285 06 Sázava

Věc: specifikace opravy porušeného - netěsného kanalizačního potrubí - budova prelatury přízemí s
vyústěním do šachty (Š) páteřní kanalizace na nádvoří objektu Klášter Sázava (průzkum kamerou z února
2022):

Způsob opravy :

Technika bezvýkopově „úsekovou bezešvou sanační vložkou. Úseková bezvýkopová obnova/rekonstrukce
bude provedena zavedením - invertováním rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku
níže specifikovaného.
V celé délce úseku tak vznikne kompaktní a staticky samonosné potrubí o síle stěny 3-10 mm.
Po dokončení úsekové bezvýkopové rekonstrukce veškeré stávající zaústěné přípojky zůstanou zaslepeny
nově vytvořeným potrubím a bude nutné tyto roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich
funkčnost.

Oprava/obnova výše bude provedena ve dvou úsecích:

úsek č.l - bezvýkopová úseková obnova

WC1 směrem napojení na další tok : bezvýkopová úseková obnova kanalizace - potrubí v DN 100-150 v
celkové délce 2,0m

úsek č. 2- bezvýkopová úseková obnova

WC2 směrem napojení na revizní šachtu Š1: bezvýkopová úseková obnova kanalizace - potrubí v DN
100-150 v celkové délce 10,Om ; nutné prodloužení stěny šachty Š1

Poznámka k úseku č. 2:
Vzhledem k většímu počtu kolen pod WC bude nutné vložkování z Šl. U šachty Š1 je nutná oprava -
prodloužení stěny v ose potrubí na 1 m a odkrytí odbočky od WC 1 a 2 - zajistí Objednatel po domluvě s
dodavatelem.

Součástí díla bude po dokončení bezvýkopové opravy/obnovy:

• revizní zpráva - 2 paré v písemné podobě
• DVD inspekce TV kamerou

Zpracoval na základě zprávy z průzkumu potrubí z února 2022 TDS objednatele

V Kolíně dne 7. 11. 2022




