

# D o h o d a

## o provedení záchranného archeologického výzkumu č. OLP/1605/2017

### I. Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

#### 1. Muzeum Českého ráje v Turnově

organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999

příspěvková organizace Libereckého kraje  
IČO 00085804

se sídlem Skálava ul. č. p. 71,51101 Turnov  
zastoupený ředitelkou PhDr. Vladimírou Jakoubčovou  
odborný garant: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Turnov

Číslo účtu: 1260590339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

#### 2. Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Čápem, vedoucím odboru dopravy

Telefonní spojení: 485226596

E-mail: [jan.cap@kraj-lbc.cz](mailto:jan.cap@kraj-lbc.cz)

Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Čáp, KSS LK

Telefonní spojení: 724 844 522

E-mail: [martin.cap@ksslk.cz](mailto:martin.cap@ksslk.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-6482590257/0100

(dále jen „objednatel“)

### II.

#### Předmět dohody

Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) v souvislosti se stavbou „**Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**“ za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

### III.

#### Práva a povinnosti účastníků dohody

1. Zhotovitel se zavazuje, že:

- a. zajistí provádění záchranného archeologického průzkumu (dále jen „ZAV“) v souvislosti se stavbou „**Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)**“ na území s archeologickými nálezy v k. ú. Semily (Liberecký kraj), která se týká úseků A, B a C - **úsek A: „Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská“; úsek B: „Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní úsek“; úsek C: „Silnice II/289 Semily – humanizace Bořkovské ulice“ – viz příloha 1** („Oznámení stavebního záměru AVČR“). ZAV bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých

archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu;

- b. v případě, že dojde k zjištění historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů atd.), jejichž záchrana a dokumentace by přesáhly rozsah této Dohody, bude provedena druhá etapa ZAV formou odkryvu stavbou bezprostředně ohroženého prostoru. V takovém případě bude vzniklá situace řešena dodatkem k této Dohodě.
- c. do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl;
- d. v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;
- e. jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

**Terénní část archeologického výzkumu započne se zahájením stavebních prací. Předpokládána realizace stavby je od července 2017.**

2. Objednatel se zavazuje, že:

- a. oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
- b. umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
- c. umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
- d. uhradí zhotoviteli náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.

#### **IV.**

##### **Náklady na záchranný archeologický výzkum**

1. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby objednatele dokumentován zápisy do stavebního deníku.
2. Rozsah prací byl dohodnut v objemu nákladů maximálních **61 504,- Kč**. Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody – viz **Příloha 2** (Kalkulace ZAV).
3. Platebním dokladem, který vystaví zhotovitel, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do 30 dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,2 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.

## **Článek V.**

### **Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## **VI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem. Tato dohoda se uzavírá se na dobu do 31.12 2018.

V Turnově dne:

V Liberci dne:

za zhotovitele:

za objednatele:

.....

.....



## OZNÁMENÍ

**o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění\***

KATASTR (hlavní) <b>Semily [747246]</b>	PARC. Č. / Č. P. (PŘÍPADNĚ DALŠÍ KAT.Ú.) p.p.č. 972, 973, 974/1, 974/2, 974/3, 974/4, 975, 976, 1018, 1020/1, 4116/1, 4116/4, 4116/9, 4116/10, 4116/11, 4116/12, 4117/1, 4117/2, 4117/3, 4117/5, 4117/6, 4117/7, 1139, 1141, 1142/2, 1142/3, 1146/1, 1181/1, 1181/3, 1218/1, 1218/3, 1218/4, 1218/5, 1218/6, 1219/1, 1219/3, 1219/4, 4120/1, 4120/7, 4120/11, 4120/15, 1210/6, 1211/1, 1211/2, 1211/17, 1211/20, 1214/1, 1214/4, 1214/7, 1214/8, 1214/9, 1219/3, 1219/9, 1232/2, 1233, 1239/1, 1274/2, 1287/1, 1287/2, 4120/1, 4120/1, 4120/5, 4120/6, 4120/9, 4120/12, 4120/13
ADMINISTRATIVNÍ OBEC <b>Semily</b>	OKRES <b>Semily</b>
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU STAVEBNÍ NEBO JINÉ ČINNOSTI** <b>REKONSTRUKCE SILNICE, PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍCH PRŮSEČNÝCH KŘÍŽOVATEK NA OKRUŽNÍ</b>	
STAVEBNÍK: Liberecký kraj, se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 46180 ZASTOUPENÝ: Krajská správa silnic libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Liberec 6, České Mládeže 632/32, 46006 DALŠÍ KONTAKTY: Ing. Adéla Macháčková TEL: 778 703 083 FAX: E-MAIL: ADELA.MACHACKOVA@KSSLK.CZ	
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ZAHÁJENÍ PRACÍ: červenec 2017	
PLÁN ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ PŘIPRAVOVANÉ AKCE***	<b>ANO</b> <b>NE</b>
PLÁN SITUACE ZASTAVĚNÉ PLOCHY****	<b>ANO</b> <b>NE</b>
OHLAŠOVATEL.***** :  DALŠÍ KONTAKTY: TEL: FAX: E-MAIL:	
DATUM OHLÁŠENÍ : <b>12. 4. 2017</b>	PODPIS :
OPRÁVNĚNÁ ARCHEOLOGICKÁ ORGANIZACE SE KTEROU BYLA UZAVŘENA DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (§22., ODST.2 CIT. ZÁKONA) .***** :	
DATUM PŘIJMUTÍ OHLÁŠENÍ :	PODPIS :

\* podává stavebník na ARÚ AV ČR, PRAHA, v.v.i., Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz)

\*\* např. rodinný dům, inženýrské sítě (liniová stavba), administrativní/ výrobní hala, veřejná budova, sportovní areál, komunikace, terénní úpravy, těžba surovin, lesní práce, výsadba apod.:

\*\*\* např. výřez z mapy 1:1000, 1:5000 s vyznačeným rozsahem akce

\*\*\*\* v měřítku stavební dokumentace

\*\*\*\*\* vyplnit v případě, že není totožný se stavebníkem, např. prováděcí firma

\*\*\*\*\* vyplnit v případě, že stavebník již s nějakou oprávněnou organizací jednal

**Příloha 2**  
**Kalkulace ZAV**

**„Semily - okružní křižovatka ul. Žižkova -Brodská“**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	30	500	15 000,00
terénní technik	30	300	9 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			2 000,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Semily a zpět (44 km), počet návštěv-10			4 752,00
<b>celkem</b>			<b>30 752,00</b>

**„Silnice II/289 Semily – humanizace Bořkovské ulice“**

**„Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní“**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	30	500	15 000,00
terénní technik	30	300	9 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			2 000,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Semily a zpět (44 km), počet návštěv-10			4 752,00
<b>celkem</b>			<b>30 752,00</b>