





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

## Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Lužná

Odvozní místo Zavidov



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Odvozní místo Zavidov

LS: Lužná – revír Oráčov

Název majetku:

Inventární/investiční č.:



Místo stavby: k.ú. Petrovice u Rakovníka

Obec: Petrovice

Kraj: Středočeský

Investor: Lesy České republiky, s.p.  
LS Lužná  
9. května 254  
Lužná II.  
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.  
OŘ severní Čechy  
[REDACTED]

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: Zřízení odvozní skládky



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### Popis stávajícího stavu

Nedostatečné odvozní místo a nemožnost otáčení odvozních souprav.

### Zdůvodnění stavby

Nedostatečné odvozní místo a nemožnost otáčení odvozních souprav.

### Technické řešení stavby

Zřízení nové odvozní skládky o rozloze 625 m<sup>2</sup>. Jedná se o vytrhání cca 30 ks pařezů do průměru 50 cm, stržení a odkopání zeminy a urovnání do mírného spádu. Navezení hrubého drceného kameniva frakce 32-63 mm v tl. 20 cm a štěrku drti v tl. 15 cm. Dále budou vyspraveny výtluky v příjezdové cestě štěrku drti tl. 10 cm.

## 3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesního pozemku p.č. 836/2 v k.ú Petrovice u Rakovníka je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

## 4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.

## 5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: listopad 2022

Předpokládaný termín dokončení stavby: prosinec 2022

## 6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu.

## 7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po silnici z vesnice Zavidov. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladní automobilu a hutnicích strojů.

## 8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

### Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury mimo nadzemní.

### Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

#### Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

#### Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Lužná). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

#### Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

#### Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

#### Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původního.

### **9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ**

#### Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

#### Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

**10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.


Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Křivoklátě, dne 20.10.2022

Vypracovala:

## Přílohy:

- C.1 - přehledná situace
- Fotodokumentace
- Výkaz Výměr





Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 22/2022  
Stavba: Ořezání mláto Závrtlov



KSO:  
Místo:  
Zadávatel:  
Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:  
Město Lísko, příhradní práce pro stavby  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

GG/GZ: 10.10.2022  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				377 860,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní sazba	21,00%	377 860,00		79 900,60
DPH snížená sazba	16,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	456 956,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

27.10.2022  
Datum a podpis:





**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**



Kód: 22/2022

Stavba: Odvozní místo Zavidov

Místo:

Datum:


18.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Miloš Lešák, přípravné práce pro stavbu

Projekční  
žádavatel:

Kód Popis Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH (CZK)

Náklady z rozpočtů		377 650,00	458 956,60
22/2022	Odvozní místo Zavidov	377 650,00	458 956,60



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:  
Odvozní místo Zavřdov

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18.10.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Miloš Leško, přípravné práce pro stavby

IČ: 68471771

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				377 650,00
DPH základní snižená	Základ daně 377 650,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 79 306,50 0,00	
Cena s DPH		v CZK		456 956,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

24.10.2022  
Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ




Stavba: Odvozní místo Zavřdov

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Miloš Leško, přípravné práce pro stavby

Datum: 18.10.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>377 660,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	377 660,00
1 - Zemní práce	142 940,00
5 - Komunikace pozemní	234 710,00



# SOUPIS PRACÍ

LESVKA

Slavba

Odvozní místo Zavřdov

Místo:

Datum: 18.10.2022

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Miloslav Leško, přípravné práce pro Slavbu

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>377 650,00</b>
0	HSV		Práce a dodávky HSV				377 650,00
0	1		Zemní práce				142 040,00
1	K	112251102	Odstranění pařezů Ø do 500 mm	kus	30,000	740,00	22 200,00
4	K	122251104	Odškopávky a prokápávky nezapážené v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	320,000	154,00	49 280,00
10	K	162201402	Vodorovné přemíslení větví stromů tlustších do 1 km Ø kmenů do 500 mm	kus	30,000	150,00	4 500,00
2	K	162351103	Vodorovné přemíslení do 500 m výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	320,000	86,00	28 100,00
10	K	181006116	Rozprošílení zemín II vrstvy do 0,5 m schopných zúrodňení v rovině a sklonu do 1:5	m <sup>2</sup>	640,000	45,00	28 800,00
5	K	181951111	Úprava pláňe v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m <sup>2</sup>	625,000	16,00	10 000,00
0	5		Komunikace pozemní				234 710,00
14	K	564781111	Podklad z kamenná hrubého drceného val II 32-63 mm II 200 mm	m <sup>2</sup>	625,000	160,00	118 760,00
13	K	564831111	Podklad ze šlátkodrně ŠD II 100 mm	m <sup>2</sup>	120,000	133,00	16 960,00
12	K	564851111	Podklad ze šlátkodrně ŠD II 150 mm	m <sup>2</sup>	625,000	160,00	100 000,00

