

**Update APV ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV "Oracle 12,  
IE 11, Windows Server 2012 R2 a Databázový audit"**

**Dílčí smlouva o dílo  
Číslo: D1580SD1293**

uzavřená na základě Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), ATR a Digitalizační linka – II ze dne 17. 8. 2015.

**Smluvní strany**

**Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Bauer, MBA

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: 00006963

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)  
na straně jedné

a

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupená: Ing. Emilem Fitošem, jednatelem společnosti

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

Kontaktní osoba: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha, č. ú. [redacted]

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

(dále jen „**Zhotovitel**“)  
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

strana 1/24

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „Update APV ATR, ATT ZDV, DMS, ATV „Oracle 12, IE 11, Windows Server 2012 R2 a Databázový audit““ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), ATR a Digitalizační linka – II, ze dne 17. 8. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“).

## Článek 1 Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele update aplikačního programového vybavení ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV přičemž updatem aplikačního programového vybavení ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV (dále jen „APV ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV“) se rozumí služba, kdy dojde k technologickým změnám, kdy bude APV ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV přizpůsobeno pro provoz v odlišné technologické infrastruktuře v souvislosti s přechodem na Oracle 12c, IE 11, Windows Server 2012 R2 a Databázový audit.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele veškeré nezbytné a potřebné úpravy APV ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV v rozsahu sjednaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jako „Dílo“). Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy – Specifikace Díla.

Detailní popis podmínek implementace Díla je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

1.2. Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo sjednanou cenu.

1.3. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za podmínek uvedených v RS. Právním užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání vytvořeného Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

## Článek 2 Ceny a platební podmínky

2.1. Cena za provedení Díla specifikovaného v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

**15 744 616,00 Kč bez DPH**

(slovy: patnáct milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíc šest set šestnáct korun českých)

tj. **19 050 985,36 Kč vč. DPH**

(slovy: devatenáct milionů padesát tisíc devět set osmdesát pět korun českých a třicet šest haléřů).

Tabulka č. 1 – rozdělení ceny dle fakturačních míníků (bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy)

Fakturační míník	Specifikace plnění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
<b>FM I - přechod na Oracle 12c (APV ATR, ATT, ZDV)</b> (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu, fázi 1, fázi 2 a fázi 3 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíl „Plánování projektu“, „Fáze 1“, „Fáze 2“, „Fáze 3“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	4 264 152,00 Kč	5 159 623,92 Kč

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 2/24

<b>FM II - přechod na Oracle 12c (APV ATR, ATT, ZDV)</b> (etapa 2 – zahrnuje fázi 4 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíl „Fáze 4“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	368 936,00 Kč	446 412,56 Kč
<b>FM III - přechod na IE 11 (APV ZDV, DMS, ATV)</b> (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu, fázi 1, fázi 2 a fázi 3 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíly „Plánování projektu“, „Fáze 1“, „Fáze 2“, „Fáze 3“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	2 314 648,00 Kč	2 800 724,08 Kč
<b>FM IV - přechod na IE 11 (APV ZDV, DMS, ATV)</b> (etapa 2 – zahrnuje fázi 4 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíl „Fáze 4“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	197 608,00 Kč	239 105,68 Kč
<b>FM V - přechod na Windows Server 2012 R2 (APV ATR, ATT, ZDV)</b> (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu, fázi 1, fázi 2 a fázi 3 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíly „Plánování projektu“, „Fáze 1“, „Fáze 2“, „Fáze 3“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	2 282 224,00 Kč	2 761 491,04 Kč
<b>FM VI - přechod na Windows Server 2012 R2 (APV ATR, ATT, ZDV)</b> (etapa 2 – zahrnuje fázi 4 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíl „Fáze 4“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	197 608,00 Kč	239 105,68 Kč
<b>FM VII - databázový audit (APV ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV)</b> (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu, fázi 1, fázi 2 a fázi 3 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíly „Plánování projektu“, „Fáze 1“, „Fáze 2“, „Fáze 3“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	5 622 008,00 Kč	6 802 629,68 Kč
<b>FM VIII - databázový audit (APV ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV)</b> (etapa 2 – zahrnuje fázi 4 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíl „Fáze 4“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	497 432,00 Kč	601 892,72 Kč
<b>Celkem</b>		<b>15 744 616,00 Kč</b>	<b>19 050 985,36 Kč</b>

- 2.2. Celková cena za provedení Díla je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkodů (dále jen „ČD“) jednotlivých specialistů dle Přílohy č. 2 RS a všech realizovaných ČD jednotlivých specialistů uvedených v Příloze č. 1 bodě 2 této Smlouvy.
- 2.3. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v RS a v této Smlouvě. Pro každý fakturační milník uvedený v tabulce č. 1 v odst. 2.1 tohoto článku této Smlouvy bude vystavena samostatná dílčí faktura, a to vždy bez zbytečného odkladu po akceptaci příslušné etapy plnění – fakturačního milníku.
- 2.5. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

### **Článek 3**

#### **Trvání Smlouvy a místo plnění**

- 3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace dle Závazného harmonogramu plnění do 6 (slovy: šesti) měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny. Závazný harmonogram plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

### **Článek 4**

#### **Záruční doba a odpovědnost za vady**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku v souladu s čl. VI. RS. Záruční doba začíná běžet ode dne akceptace každého Dílčího plnění (etapy) v souladu s čl. VI. RS.
- 4.2. Odpovědnost za vady se řídí podmínkami upravenými v čl. VI. RS.

### **Článek 5**

#### **Sankční ujednání, náhrada škody**

- 5.1. Sankce a náhrada škody jsou řešeny v souladu s čl. XII. RS.

Parafováno:

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ Objednatel: \_\_\_\_\_

strana 4/24

## Článek 6 Oprávněné osoby

- 6.1. Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele: **Ing. Miroslav Bauer, MBA**, ředitel odboru implementace APV  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Za Zhotovitele: [REDACTED] vedoucí oddělení aplikačního managementu  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

- 6.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Za Objednatele: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Za Objednatele: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Za Objednatele: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Za Zhotovitele: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Za Zhotovitele: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Parafováno:

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: [REDACTED]

strana 5/24

Za Zhotovitele:

tel:


e-mail:



Za Zhotovitele:

tel:

e-mail:



- 6.4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 6.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

## **Článek 7**

### **Závěrečná ujednání**

- 7.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Stranami.
- 7.2. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli včas veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 7.3. Veškeré dodatky ke Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 7.4. Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 7.5. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 7.6. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 7.7. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Podmínky implementace

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 6/24

7.9. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.


**Objednatel:**




Jméno: **Ing. Miroslav Bauer, MBA**  
Funkce: ředitel odbor implementace aplikačního  
programového vybavení

Datum: - 8 -06- 2016

Místo: Praha



**Zhotovitel:**



Jméno: **Ing. Emil Fitoš**  
Funkce: jednatel společnosti

Datum: 19. 5. 2016

Místo: Praha

**Atos**

T  
F  
cz.atos.net

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.  
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle  
Česká republika, DIČ: C24481391



Parafováno:

Zhotovitel:




Objednatel:



strana 7/24

**Příloha č. 1 – Specifikace Díla**




Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 8/24






Parafováno:

Zhotovitel:

 Objednatel: 

strana 9/24




Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 10/24




Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 11/24




Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 12/24



Parafováno:


Zhotovitel:



Objednatel:



strana 13/24




Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 14/24




Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 15/24




Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 16/24





Parafováno:


Zhotovitel:



Objednatel:



strana 17/24



Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 18/24

## Příloha č. 2 – Podmínky implementace

### Soulad se standardy ČSSZ

Realizace update APV ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV bude řízena dle platných standardů Objednatel.  
Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1-12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1-00d.doc	Standard poštovního systému ČSSZ	1.00
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_1-34.pdf	Standard AD DNS DHCP	1.34
5.	std_AVO1-11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.20	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.20
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc	Standard metodiky vývoje	1_0_19
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf včetně formulářů	Předávání APV a release	1_2_6
10.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
11.	Programatorskekonvence_1_0_17.doc	Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0. a 3.5	1_0_17
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc	Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	1.00
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v8.doc	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	8.00
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.3.doc	Standard pro tvorbu, předávání a spuštění skriptů v databázích Oracle	0.3
15.	Standard API rozhraní systému DMA CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_4_0_20150518.doc	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	3.4
16.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
17.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů	0.41
18.	std_PKI.pdf	Standard pro PKI	1.0
19.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:


strana 19/24

Plnění Zhotovitele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů Objednatele:

**APV ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV**

Podpůrné systémy ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV patří mezi aplikační vybavení ČSSZ (APV), které byly na ČSSZ implementovány a uvedeny do provozu dříve, než byly pro příslušné dodavatele na ČSSZ závazné některé z výše uvedených a dnes platných standardů ČSSZ. V rámci plnění Zhotovitele dle této Smlouvy nebude podle výše uvedených standardů toto aplikační vybavení ZDV komplexně přepracováno tak, aby bylo plně v souladu s těmito dnes platnými standardy ČSSZ. Při implementaci nových nebo upravovaných částí APV, se ale bude Zhotovitel těmito výše uvedenými standardy řídit.

**Závazný harmonogram plnění**



Parafováno:


Zhotovitel:



Objednatel:



strana 20/24



#### **Součinnost Objednatele**

V rámci realizace předmětu plnění Zhotovitelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v požadovaných fázích plnění projektu, viz výše uvedený harmonogram plnění.

Nutným předpokladem pro update ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV, je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací úprav v APV ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV bezprostředně souvisejí.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 21/24

V rámci realizace předmětu plnění (dále jen „projekt“) předpokládá Zhotovitel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:

Součinnost Objednatele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude upřesněno
<b>Technická součinnost</b>		
	HW a SW vybavení v testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB pro APV v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Zajištění příslušné instalace a konfigurace aplikačních serverů (Windows Server 2012 R2), včetně aplikačního SW. Zajištění konfigurace z pohledu síťové infrastruktury ČSSZ (přiřazení IP adres, zařazení do odpovídající VLAN a nastavení v provisioningu ČSSZ).	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran.	Po celou dobu projektu
	Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.	Po celou dobu projektu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu projektu
	Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.	Po celou dobu projektu
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Zhotovitelem jejich zajištění.	Po celou dobu projektu
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, integračního a testovacího prostředí APV.	Po celou dobu projektu
<b>Analytická součinnost</b>		
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené ve Výzvě, aktivní účast na schůzkách.	Po celou dobu projektu
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele.	Po celou dobu projektu
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.	Po celou dobu projektu
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování dílčího předmětu plnění Zhotovitele, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.	Analýza a návrh řešení, popř. change management během projektu
	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se	Po celou dobu projektu

Parafováno:

Zhotovitel: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_

strana 22/24

	jedná o: - zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školící dokumentace	
<b>Legislativní součinnost</b>		
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Především v etapě Analýza a návrh řešení, v případě potřeby během celého projektu
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.	Po celou dobu projektu
	Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Po celou dobu projektu
<b>Personální předpoklady a role</b>		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu
	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	Po celou dobu projektu
<b>Projektové předpoklady</b>		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Zhotovitelem.	Po celou dobu projektu
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produkčním prostředí Objednatele, včetně spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení.	Programování a testování
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu Objednatele.	Programování a testování
	Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení Závazného harmonogramu plnění v rámci plnění dle této	Po celou dobu projektu

	Smlouvy.	
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce Objednatele na vyhodnocení projektu.	Programování a testování, zahájení rutinního provozu
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dní od předání daného výstupu.	Po celou dobu projektu
	Distribuce relevantních výstupů plnění Zhotovitele na jednotlivé lokality Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu projektu
	Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.	Zahájení rutinního provozu

Souběžně s realizací úprav APV ATR, ATT, ZDV, DMS, ATV dle této Smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu zajistit koordinaci a spoluúčast řešitelů ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě relevantní, a to i v případě třetích stran (zajistí Objednatel v rámci své součinnosti).

V případě prodloužení Objednatele s řádným poskytnutím součinnosti se automaticky prodlouží dotčené termíny plnění Zhotovitele uvedené výše v Závazném harmonogramu plnění o adekvátní počet dní odpovídající trvání prodloužení na straně Objednatele, aniž by se tak Zhotovitel dostal do prodloužení s plněním na jeho straně.

Parafováno:

Zhotovitel: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_

strana 24/24