

SMLOUVA O DÍLO č. MUHO-SML /151/2022

uzavřená dle §2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb. občanského zákona
v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
Zastoupená starostou města
Mgr. Ondřejem Výborným

IČO 00273571

DIČ CZ 00273571

Bankovní spojení – KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu 19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních

Ve věcech smluvních a technických

Ve věcech technických

Mgr. Ondřej Výborný
Lenka Kovaříková, MBA
Ing. Karel Vrbata

Zhotovitel:

InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno - Líšeň

Zastoupená jednatelem společnosti Ing. Pavlem Košťálem

IČ: 46981071

DIČ: CZ 46981071

Bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu 382275543/0300

Společnost je zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8142

Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních
manažer

Ve věcech technických
manažer

Michal Šíra, projektový

Michal Šíra, projektový

I. Předmět díla

ZPRACOVÁNÍ „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „MĚSTSKÁ OPTICKÁ SÍŤ HOLICE NAD RÁMEC DÍLA T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. - INS FTTH CZ 1822 50632 HOLICE V ČECHÁCH“

Upřesněný obsah předmětu díla:

1. Zpracování projektové dokumentace stavby v rozsahu pro získání územního rozhodnutí a provedení stavby, upřesněném objednatel. Rozsah prací je specifikován v cenové nabídce, která je přílohou č.1 této smlouvy. Objednatel předpokládá dílčí realizaci jednotlivých stavebně ucelených částí. Zpracovaná projektová dokumentace bude přizpůsobena možné etapizaci rozsahu sítě SEK, souběžně realizované firmou T-Mobile Czech Republic a.s. Objednatel odsouhlasený seznam připojovaných bodů je součástí cenové kalkulace „Městská optická síť Holice“ ze 4.4.2022 a tvoří přílohu č.2 této smlouvy.
2. Jedná se o projektovou dokumentaci v členění v podrobnostech DUR a DPS. Tato dokumentace bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
3. Součástí PD bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s vyhláškou, kterou stanoví podrobnosti vymezení veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (naceněný rozpočet a soupis prací).
4. Zajištění podkladů a stanovisek požadovaných příslušným stavebním úřadem pro vydání rozhodnutí. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatel a zhotovitelem v průběhu plnění díla.
5. Součástí dodávky není vlastní fyzické provedení sond. Potřebné průzkumy bude zhotovitel s dostatečným předstihem specifikovat, zajistí je objednatel a součástí PD bude pouze jejich vyhodnocení a zohlednění jejich výsledků do technického řešení.

II. Čas a místo plnění

PD DUR (zpracování návrhu tras, oslovení dotčených orgánů / organizací a vlastníků pozemků) do 8 týdnů od objednání

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na příslušný stavební úřad, včetně vyjádření dotčených orgánů / organizací do 31. 03. 2023 (předpoklad)

PD v podrobnosti pro DPS bude zpracována do 6 týdnů od zisku nabytí právní moci územního rozhodnutí.

O vyjádření pro účely územního řízení bude zažádáno do 31. 12. 2022, odevzdání dle správních lhůt jednotlivých orgánů. Pro tyto potřeby bude předána plná moc. Město předloží návrh znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro majetkoprávní vyrovnání s vlastníky pozemků

V případě, že jednotlivé orgány / organizace, vlastníci pozemků se nevyjádří ve správní lhůtě, tak tato lhůta se nepočítá do termínu plnění předmětné smlouvy.

III. Cena díla

Cena díla za všechny činnosti, uvedené v článku I. této SOD na základě nabídky ze dne 4.4.2022, je stanovena dohodou ve výši

.....**160.000,- Kč bez DPH, tj. 193.600,-Kč vč. 21%DPH**

Celková cena bez DPH	160.000,- Kč
DPH 21%	33.600,- Kč
Celková cena včetně DPH	193.600,- Kč

Celková cena díla je dále rozdělena do jednotlivých dílčích cen díla takto:

- a) dokumentace pro územní rozhodnutí DUR
..... 110 000,- Kč bez DPH
- b) inženýrská činnost pro získání DUR a nabytí jeho právní moci..... 30 000,- Kč bez DPH
- c) dokumentace pro provedení stavby DPS
.....20 000,- Kč bez DPH

Honorář za autorský dozor a odbornou konzultační činnost včetně případné technické pomoci po dobu stavby na základě vykázaných a odsouhlasených prací v hodinách se sazbou 450,- Kč/hodinu bez DPH + cestovní výlohy při potřebném vyjetí na místo stavby v jednotkové ceně 5,- Kč/km

V ceně díla nejsou zahrnuty případné správní poplatky, spojené se získáním stavebního povolení, tyto hradí objednatel.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného

v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

IV. Platební podmínky

Dílo bude hrazeno v dohodnutých splátkách, které jsou vázány na jednotlivá dílčí plnění dle oddílu II. této SOD.

K datu předání a protokolárního převzetí dílčího plnění:

- a) Po vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu DUR částku ve výši 110 000,- Kč bez DPH
- b) Po vydání územního rozhodnutí, nabytí jeho právní moci částku ve výši 30 000,- Kč bez DPH.
- c) Po vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby částku ve výši 20 000,- Kč bez DPH

DPH bude přičteno k dílčím splátkám dle aktuální sazby stanovené zákonem. Cena díla nebo její dílčí části, jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a budou zaplacený formou bankovního převodu na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví smlouvy.

V. Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel se v průběhu provádění díla zavazuje svolat nejméně 2 koordinační jednání s objednavatelem, a to za následujících podmínek:

- a) Úvodní jednání bude svoláno na podnět zpracovatele v průběhu první třetiny smluvního vztahu, obsah tohoto jednání řeší rozsah díla a jeho možné úpravy.
- b) Druhé jednání svolá zhotovitel nejpozději 30 pracovních dní před plánovaným odevzdáním díla. Na této pracovní schůzce zadavatel seznámí objednatele jak s rozsahem díla, tak i s rozpracovaným položkovým rozpočtem díla.

Zhotovitel předmět díla předá v šesti tištěných vyhotoveních a v digitální verzi na CD ROM nebo USB flash disk (dwg, pdf, xls).

PD v podrobnosti pro DUR ve dvou vyhotoveních zároveň zhotovitel předá k příslušnému řízení stavebnímu úřadu.

Dílo bude předáno vždy formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost. Dílo se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití.

Inženýrská činnost zajišťuje veškeré požadované podklady stavebním úřadem pro vydání územního rozhodnutí.

VI. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit do 15 dnů. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

VII. Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínů předání díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové smluvní ceny díla za každý kalendářní den prodlení, avšak nejvíce do výše 10% z ceny díla.

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z jednotlivých dílčích cen díla (viz oddíl III. odst.1, body a) b) c)) denně za každý i započatý den prodlení.

VIII. Jiná ujednání

Ve věcech souvisejících s realizací díla dle této smlouvy pověřily smluvní strany k jednání osoby uvedené v záhlaví této smlouvy.

Změnu výše uvedených osob je příslušný účastník povinen neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků a druhou stranou podepsány.

IX. Ustanovení přechodná a závěrečná

Tato smlouva o dílo má celkem šest stran. Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá strana. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 a předpisy s tím souvisejícími.

Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a o obsahu smlouvy se dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Objednatel zajistí řádně zákonné zveřejnění smluv v Registru.

Příloha č.1 smlouvy: Cenová kalkulace pro přípravu PD a vyřízení Územního rozhodnutí na stavbu Městská optická síť Holice nad rámec díla T-Mobile Czech Republic a.s. – INS_FTTH_CZ_1822_50632_Holice_v_Čechách.

Příloha č.2 smlouvy: Seznam připojovaných bodů MOS, které řeší PD pro územní rozhodnutí.

Za objednatele:

 **Holice** Mgr. Ondřej Výborný
2022.10.19 08:02:18 +02'00'

.....
Město Holice
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města

Za zhotovitele:



.....
Ing. Pavel Košťál
jednatel
InfoTel, spol. s r.o.

Příloha č.1 smlouvy:



Cenová kalkulace

Stavba: Městská optická síť Holice
Místo: Holice v Čechách

Zhotovitel: InfoTel, spol. s r.o.
Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň

Zpracoval: Ing. Jiří Jeleček, jiri_jelecek@infotel.cz

Položka	Cena bez DPH
Vyřízení Územního rozhodnutí, včetně zpracování dokumentace provedení stavby	160 000 Kč
Výkop, položení chrániček, zpětná obnova povrchů, včetně vypracování DIO, geodetického zaměření trasy, zpracování DSP, geometrického plánu a inženýrské činnosti	1 102 556 Kč
Celkem	1 262 556 Kč
Celkem včetně DPH (21%)	1 527 693 Kč

Datum: 04.04.2022

Ing. Jiří Jeleček

Příloha č.2 smlouvy:

SEZNAM DOPOJENÝCH BODŮ MOS HOLICE NAD RÁMEC DÍLA TMCZ "INS_FTTH_CZ_1822_50632_Holice_v_Čechách"

Číslo bodu	č.bodu na výkrese	Adresa	Ukončení MT v objektu	Dokopávka
1	1	Vysokomýtská 635	v objektu	Ano TS
2	12	Holubova 768	v objektu	Ano KD
3	23	náměstí T. G. Masaryka 13	v objektu	Ano cukrárna
4	39	před Vysokomýtská 629	VO sloup	Ano před Saunovým rájem
5	41	před Smetanova 179	VO sloup	Ano před Špicí
6	42	před Pardubická 149	VO sloup	Ano před Špicí
7	46	před Bratří Čapků 951	VO sloup	Ano autobusové nádraží
8	47	před Bratří Čapků 61	VO sloup	Ano panelák
9	48	před Bratří Čapků 61	VO sloup	Ano panelák
10	50	před Holubova 40	VO sloup	Ano u Černého koně
11	56	před Na Mušce 1027	VO sloup	Ano dětské hřiště
12	58	před Hrdecká 1097	VO sloup	Ano parkoviště, kontejnery Muška
13	61	před Pardubická 856	VO sloup	Ano vjezd do města
14	62	před Mládežnická 911	VO sloup	Ano dětské hřiště
15	65	před Dudychova 440	VO sloup	Ano vjezd do města
16	67	před Pod Parkem 403	šachta	Ano šachta příprava, sloup VO není na místě k dispozici
17	68	před náměstí T. G. Masaryka 28	šachta	Ano šachta u stávajícího (nebo plánovaného) parkovacího automatu
18	69	před náměstí T. G. Masaryka 2	šachta	Ano šachta u stávajícího (nebo plánovaného) parkovacího automatu
19	72	před Nádražní 241	šachta	Ano šachta u stávajícího (nebo plánovaného) parkovacího automatu
20	73	před Nádražní 274	šachta	Ano před koleje
21	75	před Holubova 1234	šachta	Ano kamery zůstávají , optikou budou napojeny přípojné body (dle stáv. řešení)
22	76	před Holubova 1037	šachta	Ano kamery zůstávají , optikou budou napojeny přípojné body (dle stáv. řešení)
23	77	před Husova 623	šachta	Ano dětské hřiště
24	79	před Dukelská 801	šachta	Ano v areálu využít připravené chráničky k objektu klubovny a kabin