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ridServices SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
- ZARIZENI A UHRADE NAKLADU $ NI SOUVISEJICICH

¢islo smiouvy: 4000202681

CL 1.
Smiluvni strany

1

éasNet, 5.1.0, .
Sidlo; Klisska 840, 401 17 Usti nad Labem _
i . i raiskéh udu v Usti nad Labem

180: 27295567 : DIC: CZ27295567
zastoupen na zakladé piné moci spoleénosti

GridServices, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné
Zastoupena na zaklade€ plnych moci:

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311
jako viastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,,vlastnik PZ“)

a

2.
Statutarni mésto Brno
Sidlo: Dominikanské nameésti 196/1, 601 67 Brno

zastouiené: lnﬁ. Petr Vc:-k?al| irima‘ator mé&sta Brna

IC: 44992785
DIC: CZ44992785

jako osoba vyvolavajici pfelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,,stavebnik")

&l 1.
Piedmét smlouvy

1. Pfedmeétem této smlouvy je provedeni pfeloZky plynarenského zafizeni ¢i jeho Casti NTL
plynovodu (déle jen , preloZka PZ"), v obci Brno k.U. Stranice, které je v majetku vlastnika PZ,
podminky jejl realizace a nabyti viastnictvi k zrudené &asti plynarenského zafizenl stavebnikem.
Potfeba pfelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: ,,Brno, Udolni ll, rekonstrukce kanalizace a
vodovedu®, jejimzZ investorem je stavebnik.

2. Rozsah pielozky PZ véetné pfedpokladanych nakladid je specifikovan ve stanovisku viastnika PZ
ze dne 15.6.2016 ¢&.: 5001327529
Jejl technické feseni miZe byt uptesfiovanc v prub&hu piipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD'). Tyto zmény mohou mit viiv na vysi
predpokladanych nakladi na provedeni pielozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢&. 458/2000 Sb., energeticky zékon, ve
znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,energeticky zakon"), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro vlastnika PZ zajistl veskeré ginnosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu
siednaném v této smlouvé a v PD,
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4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pielozky PZ, za gZelem zajistent jejiho Fadného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

¢t 1.
Termin provedeni stavby

1. Prelozku plynarenského zafizenl podle €lanku Il. této smlouvy zajist stavebnlk v predpokladaném
terminu r. 2017 - 2018, a to v&etn& provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovozneni
pielozky.

W

10.

cl. IV,
Prava a povinnosti smluvnich stran
Stavebnik

U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci pro
tgely povoleni stavby dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (déle jen
_stavebni zakon*), jehoZ vysledkem bude vystaveni pfislugného dokladu dle stavebnlho
zakona opraviujiciho k realizaci prelozky PZ a predlozl ji k odsouhlaseni vlastnikovi PZ,
Zavazuje se k zapracovani pifpadnych piipominek vlastnika PZ do PD.
Zavazuje se zadat realizaci stavby pFelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro ¢innosti na
plynarenskych zatizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrZi podminky této smlouvy
a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalene PD.
Zavazuje se, Ze zhotovitele pfeloZky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou vlastnikem
PZ a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci prelozky PZ v této smlouve.
Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 6 dnl pted zahajenim stavby pfelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https:ﬂwww.gridservices.czlcslevislprihIasenilindexi k ustanoveni zamé&stnance vlastnika PZ,
ktery bude provadét kontroly prelozky pPZ. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji pét
pracovnich dnG pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajen! ptedepsanych zkousek v souladu se
stanoviskem viastnika PZ k PD.
Pii realizaci pfeloZky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
pielozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smilouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpis, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti pifsluéného organu.
Je povinen provadét véechny ¢innosti souvisejicl s realizaci prelozky PZ s odbornou péti.
Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pii kontrolni ginnosti,
které nebudou v rozporu s touto smiouvou, a rovnéz dalsi podminky, které v terminu realizace
prelozky vyplynou ze zmén pravnich predpisl, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnutl piislusného organu. Tyto dalsl podminky musi viastnik PZ zapsat do stavebniho
deniku pielozky PZ.
Zavazuje se uhradit ve$keré nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ sfod distribucni soustavouly vlastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn
odpustény pii propoji, naklady za piipadné pouZiti bezodstavkovych technologil pro
zasobovan! stavajlicich odbératelt a naklady viastnika PZ spojené s Ggasti na odpojeni a
propojeni prekladaného PZ prostfednictvim zhotovitele prelozky PZ.
Zavase zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu,
ktery zhotovitel prelozky PZ predioZi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozd&ji 15 dnl pfed:
zahajenim propojovacich pracl. Ma-ii dojit k omezeni nebo pieruseni distribuce plynu
zakaznlkim (déle jen ,odstévka"), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele pfeloZky Pz
zpracovani predb&zného pracovniho postupu a ptedloZit jej k odsouhlaseni vlastnikovi PZ
nejpozdgji 30 dni pfed zahajenim propojovacich pracl, aby vlastnik PZ mohl zabezpedit
splnénf své povinnosti podle § 59 odst. § energetického zakona v plainém znénl a oznamit
veas dotéenym agastnikim trhu s plynem pferuseni nebo omezeni distribuce plynu.
Predb&zny pracovni postup musl obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno i vyznatit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a
predpokladany termin zahajenl a ukontenl odstavky, ktery musl splfovat nasledujicl
podminky:
- u planovanych jednodennich odstavek 1ze pfedpokladany termin zahajeni a ukon&enl
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez
7 kalendafnich dnd,
- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonéeni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukongéenim odstavky nebyla doba delsi nez
predpokladana doba odstavky navysena maximalng o 7 kalendafnich dnu.
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Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele pfelozky PZ k dodrZzenl oznameneho terminu
provadéni propeojovacich praci,

11. Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou mlzZe byt realizovano nejdfive po technické
pfejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a pfevzeti pfeloZzky PZ ke vpusténi plynu" mezi
stavebnikem, zhotovitelem pfeloZky PZ a vlastnikem PZ, ke které je povinen vyzvat viastnika
PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

12. Pfi pfejimacim Fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v origindlnim vyhotoveni stanoveneé
TPG 905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ vjeho stanovisku k PD preloZzky PZ,
zejména doklady opraviiujici k realizaci a dokladajicl stav pledavané plelozky PZ dle
stavebniho zakona. ‘

13. Pii plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfislusné obecné zavazné
piedpisy, technické normy a technicka pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG), pokyny viastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni vefejnopravnich organd.

14. Pfi plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitfni dokumenty
vlastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych
strankach http://www gridservices.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit $kody vzniklé pfi pfipravé &i realizaci pieloZzky PZ, napf. $kody na
nemovitostech a jejich pfisludenstvi, $kody na polnich plodindch a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na 2ivoté; nahradit pokuty a dalsi sankéni platby
stanovené piisludnymi organy za poruseni piisludnych pravnich predpish souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim pfelozky PZ.

16. Po dokonéeni pielozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné pfisludné
vefejnopravni povoleni K jejimu uzivani dle stavebnihe zakena a jejich pfedani v originalnim
vyhotoveni viastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnutl s doloZkou pravni moci. Za Fadn&
dokonéenou pielozku PZ se povazuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkll a jejf
protokolarni pfedani vlasthikovi PZ.

B. Viastnik P2

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohladeni na misté stavby
odpov&dné osobé, provést kontrolu zplscobu provadéni preloZky a v3ech piedepsanych
zkousek. Vlastnik PZ pii téchto kontrolach nepiejima odpovédnost za vady provadé&né
pielozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi G&innou scuéinnost a spolupraci pfi pIn&ni této smlouvy.

3. Pfi kontrolach stavby pfelozky PZ je opravnén provadé&t zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem pfelozky PZ a poZadovat pinénl svych pfipominek a pokyn(.

cl. V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na v&domi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pfelozky PZ
nemeéni a Ze realizovana pielozka PZ, tj. nova &ast, po propojeni s distribugni soustavou viastnika
PZ nahradi vsouladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou &ast viastnikova
plynarenského zafizeni. Plvodni &ast plynarenského zafizeni, tj. zruSenou ¢&ast, kterd bude
s chledem na &l Il odst. 2 této smlouvy podrobnéji uréena v piiloze zapisu o technické pfejimee a
ptipadng vzniklé odpady, kieré stavebnlk fadné& necdstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik
okamzikem odpojeni od distribuéni soustavy (odpojenim od stavajiciho plynovodu) Dokumentace
vyZzadovana k plynovod(m se stavebnikovi k zrusené ¢asti plynovodu nepfedava, nebot' zruSena
¢ast plynarenského zafizenf jiz neni plynovodem. Vlastnik timto stavebnika informuje o tom, 2e
plvodni &ast plynarenského zafizeni, tj. zrusenou ¢ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazenim
dotéené &asti ruseného plynarenského zafizeni nema vliv na povinnost stavebnika viastnim
jménem zkolaudovat preloZzenou &ast PZ (novou ¢ast).

Smiuvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni v&cného bfemene ve smyslu sluZebnosti
(dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke véem dotéenym pozemkim, véetn& jeho zépisu do
pfisludného katastru nemovitostl, jakoz | vécna a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokumentl, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizenl VB k pozemkim ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvnl strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za zfizenl v&cného bfemene k pozemkim ve
vlastnictvl stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné za stavebnikem; Uhrada za
zfizenl VB k pozemk(im ve vlastnictvi stavebnika, jde za vlastnikem PZ v jednorazové vysi 500,-
K& (bez DFH).

Stavebnlk se zavazuje zajistit nejpozdéji pfed vydanim stanoviska vlastnika PZ k projektove
dokumentaci stavebnich objektl pielozek PZ pro Gcely povoleni stavby dle stavebniho zakona
uzavien{ smluv o budoucich smilouvach o zfizeni VB a/mebo smiuv o zffzenl VB se
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10.

11.

12.

véemi vlastniky pozemki dotéenymi pielozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to podle vzorl
pfilozenych ktéto smlouvd. Pripadné odchylky od vzorl je stavebnik povinen projednat
s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech
k dastem pozemki dotSenym prelozkou PZ bude odpovidat: a) u plynovodd a plynovodnich
pfipojek v rezimu energetického zdkona do 31.12.2015:

a1) NTL a STL vZdy jeden metr na obé strany od padorysu potrubi,

a2) VTL vZdy étyfi metry na obé strany od plidorysu potrubi,
b) u plynovod( a plynovodnich pfipojek v rezimu energetického zakona po 31.12.2015:

b1) do 4 bar véetn& vidy jeden metr na obé strany od pidorysu potrubl

b2) nad 4 bar do 40 bar v&etn& vZdy dva metry na obé strany od pldorysu potrubi

b3) nad 40 bar vZdy &tyfi metry na obé& strany od pldorysu potrubl.
Nabyde-li stavebnik po uzavifeni této smlouvy do svého vlastnictvi pozemek dotéeny pfeloZzkou PZ
pfed zfizenim VB ktomuto pozemku, je povinen o této skutednosti neprodlené informovat
viastnika PZ a uzaviit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni VB a/nebo smlouvu o zfizeni
VB, které v souladu s pfilozenymi vzory upravujl vztah mezi vlastnikem PZ a stavebnikem jako
vlastnikem dot&eného pozemku. TotéZ plati v piipadé, kdy stavebnik zajistil uzavfeni smlouvy o
budouci smlouvé o zfizeni VB k pfelozkou PZ dotéenému pozemku ve viastnictvi tieti osoby a
tento pozemek nasledn& nabyl do svého vlastnictvi. Pro pfipad porudeni povinnosti informovani
vlastnika PZ se sjednava smluvni pokuta ve vy§i 10.000 K&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni
pilslugné smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 50.000 K&/pozemek. Narok na uplatnéni
néhrady 8kody timto neni dotéen.
Geometricky plan bude vyhotoven v souladu s dokumentaci distribuéni soustavy - http://www.
gridservices.cz/csftechnicke-dokumenty/. Stavebnik se zavazuje pfedloZit geometricky plan
viastnikovi PZ nejpozdéji k pfejimce pielozky PZ k provedeni kontroly jak stanoveneho rozsahu
VB, tak i dodrzenf smluvnich vztaht. V pfipadé zjisténi nesplnéni pedminek nebude pielozka PZ
propojena s distribuéni soustavou.
Stavebnik se zavazuje provést vklad VB ve prospéch vlastnika PZ do katastru nemovitosti ke
v8em pozemkim dotéenym pfelozkou PZ do jednoho roku od protokolarniho predani a prevzeti
pfelozky PZ vliastnikem PZ.
Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je stavebnik povinen nejpozdéji k poslednimu dni
jednoroénl IhGty pro zajisténi vkladu VB do pfisludného katastru nemovitosti protokolarné predat
vlastniku PZ seznam véech pozemk( dotéenych pielozkou PZ s informaci ¢ provedeném vkladu
(¢islo jednaci) VB do katastru nemovitostl véetné veskerych relevantnich dokladd pro zfizenl VB k
pozemkim dotéenym pielozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB k poslednimu dni jednorogni
Ihtity pro zajisténi vkladu VB do piisluiného katastru nemovitost!.
Okamzikem protokolarniho pfevzeti pisemnosti uvedenych vodst. 6 tohoto &lanku pfechazi
povinnost zajistit zfizeni VB k pozemk{m dotéenym pieloZkou PZ na vlastnika PZ.
Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynaloZené nezbyiné
nutné naklady na ziizeni VB k pozemkdm, dotdenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soudinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji pfedevsim &astky jednorazovych
aplat prokazatelng uhrazené vlastnikim pozemk( dotéenych pfelozkou PZ, cena geometrického
planu v maximalni vy&i bez DPH 3.500,- K&/100bm PZ, pfi¢emZz minimalni cena jednoho
geometrického planu &ini maximainé bez DPH 4.500,- K& cena za zpracovani smlouvy o zfizeni
VB (na zé&klad& smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximalnl vysi bez DPH 6.500,- K&/1
smlouva, cena za zpracovan! smiouvy o zfzeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zf{zeni VB)
v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K&/1 smilouva.
Je-li v pfislusném katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym plvodnim (pfekladanym) PZ
zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnlk zajistit na sve
naklady do jednoho roku od vydan( kolaudaéniho souhlasu, &i jiného piislusného vefejnopravniho
povoleni k uzivani pleloZzky PZ dle stavebniho zakona zrugeni tohoto prava a podani navrhu na
zapis vymazu VB v katastru nemovitosti.
Ustanoveni odst. 2 — 11 tohoto &lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim dotEenym
PZ vzniklo ve prospéch viastnika PZ piimo ze zdkona nebo je zapsano v pfislusném katastru
nemovitosti. PfeloZenim PZ viak nesmi dojit ke zmé&né jeho uloZeni v horizdntalni ose.

¢l. VI
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ ve smicuvé o dilo zaruku za jakost
pfelozky PZ. Zaruéni doba musi ginit 60 mésicl ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti
pielozky PZ vlastnikem PZ.

Stavebnik se soutasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho predani a prevzetim
pielozky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.
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Stavebnik se scucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem preloZzky PZ nasledujici zplsob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady pfeloZky PZ je vlastnlk PZ povinen to plsemné
oznamit zhotoviteli pfeloZzky PZ. Jakmile viastnik PZ odedle takové pisemné oznameni, ma se za
to, Ze poZaduje bezplatné odstranénl vady. Oznameni o vadé zasle viastnlk PZ na adresu
zhotovitele pielosky PZ. Zhotovitel pfeloZzky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od dorucen|
oznamen/ o vadé, pokud se vdaném pfipadé plsemn& nedohodne s viastnikem PZ jinak.
Zhotovitel pfeloZky PZ je povinen plsemné predat opravenou &ast pieloZky viastnikovi PZ.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpedi 8kody na pieloZce PZ aZ do dne jgjiho
protokolarnino predani a prevzeti.

CL. viL.

Zavéreéna ustanoveni
Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichZ kazda smiuvnl strana obdrzi po
dvou (2).
Tuto smlouvy lze ménit nebo doplfiovat pouze plsemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.
Pro vylougeni pochybnosti smluvnl strany prohlasuji, Ze stavebnik je opréavnén od t&to smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji viak pfed realizaci propojen pielozky PZ s distribudni scustavou.
Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smiuvnich stran uzavirajl, timto prohla&uijf,
Ze jsou piné opravnény k jejimu plathnému uzavieni.
Smiuvni strany prohladuji, Zze si text smlouvy prostudovaly a prohladuji, Ze tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urdité a srozumitelné vile, Ze ji uzavirajl dobrovolng, nikoliv v
tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz &ehoz
pfinojuji své podpisy.
Prevede-li stavebnlk investorstvl stavby, uvedené v &l Il odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
pfevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soudasné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstyi, nazev a adresu nového stavebnika.
Tato smlouva se uzavird podle ohlanského zdkonlku a energetického zakona, ve znéni
pozdéjsich predpist.
Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smiouvy (s vyjimkou Udajl, jejichZ
doplnéni se pfedpoklada, napf. oznadenl podepisujicich osob, apod.) timto prohlagenim smluvni
strany automaticky pfedem odmitaji 2 zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy.
Tato smlouva nabyva platnosti a a€innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

. Smlouva se uzavira na dobu urgitou a to do 31.12.2019. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci

pielozky PZ bez platné smlouvy o .zgjisténi prelozky plynarenského zafizeni. Timto ustanovenim
nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat | po uplynuti platnosti této smlouvy; jde
zejména o zavazky uvedené v &l IV., V. a VI. této smicuvy.

Statutarnl mésto Brno je pfi nakladani s vefgjnymi prostfedky povinno dodrZovat ustanoveni
zékona ¢. 106/1999 8b., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozd&jsich predpisl
(zejmena § 9 odstavce 2 tohoto zékona).

Stavebnik Vlastnik PZ
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Priloha: Prehled stavbou dotéenych pozemki




ali|dAnou oxR1i0d o5 noseiden h ‘ouy X8} 1U]dAA Haq 0219d 1 95 Hdd 3igid Bxgnod 0a -3

“Zd Mj1uTud eyao)d exned cuzuidAa apngau ‘unuazyez Wiy pudrd uvapioq X alzAp ‘T poy Apza ed whuueiyso aznod usxiop yawszod af prjed ‘ujdAs a5 zd mpunad ypajg exod og B
L moupoy Apza wiuszyez wixsuaseufd uagiop yawezod af pmiod "JuidAA as zd milunid exjaq expied og e
whugnida ogau ‘waimsels wiaopod ‘Wrs sl epz oeuuop) aznod ‘ped Miuiselaniods Juignuoy 1eaoyidAraN 9
(i 128 |} 3Z 2P 1n2 Ai30ied npp ofs1y NUAR, S.
(fqurse|A Auyoaga aqas pod mypey op 1BAos|dazolay) Y z oyoupal znod NuIGAA 'IMHLISEIA 9214 IISEA YawWwezod a2 ‘gpedld A 'R
nsoyAcwaU NIseey A fuapaan fepn 1zaouidia €.
(1 "N2 'dO "Hd) 32 2Ip Jueaopias Aued sznod eaoyideq 2z
N> 9Ip sueacpiaa Ajaued aznod jeaoyideg [
BRIy
nuijd nyo} app P MfNGRL
Inpiuseln pugnifn | SBLZEEYY owig dlsaw auemels 8 1 L0ge 000t NY Al 4 cispu-owg | ows 0ELoLe anupng /ANG/LTPPSPROD0SS
INHUISEIA QURNIAN | SBLZEEVY owg gisgu eimels 3 ! [-"408 L0005 NY 565 z oispw-og|  owg ZLE0L9 [F=IE0 rANE!L PPSPE000EE
9. (ysouzow t [ (e1a0ied
32 tu N3 e [
. e " ! d N 9 paoywazod -2 jwazn {an asos) Asnojws -2 | "90d
opmziRiah) | (00D 1, oa00 psougereds aezgu sentl I N oqeunyi-dh | |, Se32 a0 a3z |20 OP d . oyupnserey | U320
EXWEUZOd WPS £ IMORISEIA | Juezolen (G0 ot s nywazod TA 'd9 ‘Nd) 3Z apoan as apzy | 2 nyjwazed 21p mywazod Ejzased | L sao 2200 UjUIBASETEY P,
Frolpod | wnjeq il el M=EIA § wigwin, Ajaosed poand faared any | ™ Asared ua oIz Jujated ofsIz £ Aujos) opsan PO fujasiy
oimsea FUnAA npoued  |as ap2) wueaois)a ynug “yBoy
1 [senoaeudz
+YSYZ00088 : Aqaels ‘g
NPGAOPOA | 20RZI|BURY 30YNISU0K) ‘edea '] Julopn ‘ewg : Agaes aazen

njwezod [ofueTIop NCGAETS pelueld Z'd



