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SMLOUVA O DÍLO 

AV.19027.2.190/097/SUB 
 
 

na akci „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
 
A) SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel  „Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav“ 
 
Vedoucí společník 
             GEOSAN GROUP a. s. 

sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
do obchodního rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze dne 
15. října 2007, oddíl B, vložka 12459 
název a korespondenční adresa závodu: Závod pozemních staveb Plzeň,  
U Průhonu 1516/32, Praha 7, 170 00 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. ú. xxxxxxxxxxxxx 
IČO: 281 69 522  DIČ: CZ28169522 
tel. / fax: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

 
Společník: Metrostav a. s.  

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
do obchodního rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
758 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   č. ú. xxxxxxxxxxxxx 
IČO: 000 14 915  DIČ: CZ00014915 

tel. / fax:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Zastoupená na základě Společenské smlouvy o společnosti ze dne 
05.09.2019 Vedoucím společníkem – společností GEOSAN GROUP a.s. 

 
Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto 
osoby: 

- Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel, na základě plné 
moci, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Pozemních staveb Plzeň na 
základě plné moci 

- Ve věcech převzetí díla a změn rozsahu díla a termínů plnění: xxxxxxxxx 
xxxxx, vedoucí projektového týmu, tel.: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí, tel.: xxxxxxxxxxx, email: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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- Ve věcech technických a vedení stavby: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí 
projektového týmu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí 
 

Sídlo Objednatele Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - 
Metrostav a adresa pro doručování: 
Závod pozemních staveb, U Průhonu 1516/32, Praha 7, 170 00 

Účet Objednatele: bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
č. ú. xxxxxxxxxxxxx 

na straně jedné (dále jen „objednatel") 
a 
 
Zhotovitel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace 

sídlo: U Solivárny 2004/2, 360 01  Karlovy Vary 
do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Plzni dne 11.prosince 
2004, pod spisovou značkou Pr 589 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:  008 71 982   DIČ: CZ00872982 
tel. / fax:  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
osoba oprávněná zastupovat zhotovitele ve věcech: 

• smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx – ředitel organizace, telefon: xxxxxxxxxxx, 
email: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

• předání díla a změn rozsahu díla a termínů plnění: xxxxxxxxxxxxxxx – 
ředitel organizace  

• technických a vedení stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxxx, 
email xxxxxxxxxxxxxxx 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel") 
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B) PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 

dílo spočívající v provedení sadových úprav na stavbě "Revitalizace objektu 
Císařských lázní, Karlovy Vary“.  
 
Předmětem plnění díla je tedy zejména: 
 

• IO 103 Sadové úpravy 

• Provedení zemních prací v rámci sadových úprav vč. manipulace skrývky ornice 
(i zeminy) a jejího uložení na skládku 

• Zavezení a rozprostření nové kompostové ornice včetně příslušných dalších 
činností (odplevelení, chemické ošetření apod.)  

• Výsadba dřevin (stromů a keřů a rostlin) a založení trávníku 

• Provedení zálivky vysazených dřevin a trávníku 

• Kompletní přesun hmot, likvidace přebytečné zeminy 
 
 (dále také jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo 
dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy. 

 
2. Dílo je blíže specifikováno: 

a) projektovou dokumentací zpracovanou INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, 
602 00 Brno, IČO: 25594443, pod zakázkovým číslem 30080111-4 z 12/2018, 
se kterou se zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy, a která je na CD 
nosiči nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy na akci „Revitalizace objektu 
Císařských lázní, Karlovy Vary“; 

b) stavebním povolením sp. zn. SÚ/13865/10/Pos-330 ze dne 11. 11. 2010, které 
nabylo právní moci dne 19. 11. 2010, rozhodnutím změna stavby před jejím 
dokončením, č. j. 848/SÚ/17, sp. zn. 11269/SÚ/16/Pos ze dne 24.1.2017 s 
nabytím právní moci dne 10. 2. 2017, dále rozhodnutím změna stavby před jejím 
dokončením, č. j. 15554/SÚ/18, sp. zn. 14450/SÚ/18/POS ze dne 20.12.2018 s 
nabytím právní moci dne 14. 1. 2019, stavebním povolením sp. zn. 
SÚ/16755/11/Pos-330 ze dne 23. 11. 2011 s nabytím právní moci dne 12. 12. 
2011, rozhodnutím změna stavby před jejím dokončením, č. j. 12817/SÚ/17, sp. 
zn. 12511/SÚ/17/Pos ze dne 3. 11. 2017 s nabytím právní moci dne 24. 11. 
2017, které jsou vydány stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary, a 
dále rozhodnutím závazným stanoviskem č.j. KK/916/KR/19-04 ze dne 10. 5. 
2019, vydaným odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako orgánem státní památkové péče, 
závazným stanoviskem zn. 380/OPP/11/Srv ze dne 21. 9. 2011, vydaným 
oddělením památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary  jsou součástí 
Přílohy č. 3 této Smlouvy (dále souhrnně jen „Povolení“); 

c) zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“). 
d) Cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Cenová 

nabídka uvedená v příloze č. 4 slouží pouze pro případné ocenění víceprací a 
méněprací a je orientační. Rozsah předmětu díla je definován 
zadávací/realizační projektovou dokumentací specifikovanou v odst.2 článku B) 
PŘEDMĚT DÍLA této smlouvy.  

 
3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto Smlouvou; 
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b) Zadávací dokumentací; 
c) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem 

objednatele; a 
d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN, doporučeními výrobců 

stavebních hmot a zařízení, předepsanými technologickými postupy a veškerými 
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými 
pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány 
potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do 
provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního 
dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, 
že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla. 
 
 

4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že: 
a) tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány 

ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve smlouvě, jejích přílohách nebo 
v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, 
vstoupí strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody. Priorita 
dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam uvádí dokument 
s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita sestupná): 

a. tělo této smlouvy; 
b. Povolení; 
c. požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, za 

nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celé 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); 

d. požadavky právních předpisů; 
e. požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN (případně 

EN); 
f. přílohy této smlouvy. Příloha č. 3 má přednost před ostatními přílohami 

smlouvy; 
g. dokumentace vytvořená na základě této smlouvy odsouhlasená 

objednatelem, 
h. cenová nabídka zhotovitele, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 

b) V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro doplnění 
použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice dokumentu nižší priority 
ve smyslu této smlouvy. 

 
5. Smluvní strany konstatují, že jsou plátci daně z přidané hodnoty a že předmět díla 

nespadá (CZ-CPA) mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického 
úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů 
odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008. 
 
 

6. V souvislosti s plněním zhotovitele je zhotovitel mimo jiné povinen provést tyto činnosti 
či splnit tyto povinnosti: 

• Realizovat předmět díla formou „dodávky na klíč“ 

• Zpracovat pro objednatele technologický postup v potřebném rozsahu včetně účasti 
při jeho projednání a schvalování 
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• Zajistit pravidelný úklid a likvidaci odpadu z vlastní (po dobu provádění prací) 
stavební činnosti na staveništi, veřejných a areálových komunikacích a plochách 

• Zajistit veškerý materiál, nutnou mechanizaci, technické a řemeslné vybavení pro 
řádné dokončení díla  

• Dbát při provádění prací na ochranu proti hluku dle nař. vl. č.272/2011 Sb. 

• Poskytnout spolupráci a součinnost při kolaudačním řízení 

• Řádně zadokumentovat veškeré změny díla vyžádané objednatelem nebo investorem 
včetně fotodokumentace s popisem a oceněním každé jednotlivé změny. 

• Dodržovat dopravní trasy (veškerá doprava zboží a materiálu povede trasou přes 
obec Březová, kolem vodní nádrže Březová) 

• Dodržovat plán, předpisy a požadavky BOZP a PO  

• Koordinovat činnost s dalšími subdodavateli na stavbě 

• Provést vzorkování dodávaných materiálů v souladu se standardy předané projektové 
dokumentace včetně spoluúčasti při projednávání a schvalování  

• Zakrývat stávající konstrukce a zeleň a zajistit jejich ochranu před poškozením 
činností zhotovitele 

 
 
7. V souvislosti s prováděním díla je zhotovitel mimo jiné povinen zajistit na své náklady 

(zahrnuty v ceně díla): 

• zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, 

• zakrytí stávajících konstrukcí proti poškození (okna, schody, aj.)  

• úpravy zadávací dokumentace – dopracování projektu na úroveň realizační (popř. 
výrobní) dokumentace, bude-li to vyžadovat objednatel (např. z důvodu kolize, nutná 
podrobnost aj.),  

• akceptovat ztížené podmínky provádění prací s ohledem na charakter objektu 
(památkově chráněný objekt, ztížené podmínky provádění prací)  

• energie potřebné k realizaci předmětných prací 

• kompletní přesuny materiálu a hmot na stavbě a staveništi 

• průběžný a závěrečný úklid, 

• úklid a odvoz odpadů z používaných materiálů včetně evidence dle platných právních 
předpisů, 

• čištění komunikací znečištěných činností zhotovitele,  

• vykládku materiálu v předem dohodnutých časech, 

• používání výstražných vest opatřených visačkou s názvem firmy a jménem 
pracovníka, 

• zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla ve 2D, včetně 
dokladové části a návrhů provozních řádů, vše v českém jazyce, a to v 6 x v listinné 
podobě a 3x v elektronické podobě na CD ROM kompatibilní s programem Auto CAD 
/formát dwg, pdf, MS OFFICE) jako součásti předávaného díla,  

• předkládat objednateli stavební deník minimálně dvakrát týdně a dále neprodleně při 
provedení zápisu zhotovitele, který vyžaduje reakci objednatele, 

• stálou přítomnost technického pracovníka zhotovitele – vedoucího pracovníka čety, 
který je uveden ve stavebním deníku, a to zejména ve dnech, kdy zhotovitel bude 
provádět dodávku nebo montáž, 

• předkládat objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů a dílů (zejména 
fyzické vzorky povrchových úprav dřevěných konstrukcí – tzv. „fládr“), a to min. 40 
dní před plánovaným zahájením prací, 

• zajistit své dílo do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži a vandalismu, 

• zajistit si zařízení staveniště (prodlužovací elektro kabely, míchačky atd.), a to podle 
potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho likvidace, 
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• provést opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti stavby a 
zohledňující tyto skutečnosti:  
o komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze omezeně využít pouze 

po předchozím odsouhlasení objednatele jako skládky, nebo deponie 
materiálu, sutí, vybouraných částí a hmot;   

o prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a domluvy 
s objednatelem využít k umístění sociálního, hygienického zařízení nebo 
stavebních buněk zhotovitele; 

• uvedení pozemků a komunikací případně dotčených prováděním díla do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid a vyklizení prostor 
dotčených prováděním díla současně s dokončením díla 

• účast zhotovitele včetně jeho případných subdodavatelů či jejich oprávněných 
zástupců na předání díla investorovi 

 
8. Předmětem plnění je kompletní zhotovení díla dle výše uvedené projektové 

dokumentace včetně obecných standardů, ČSN, EN a ostatních norem, zadávací 
dokumentace a provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek a pořízení dokladové  

 
- potvrzení o použitých materiálech  
- prohlášení zhotovitele o provedení díla 
- další doklady, certifikáty, revize, zkoušky, pasporty atd. nutné k vydání Rozhodnutí 

stavebního úřadu o užívání stavby 
 

 
C) ČAS PLNĚNÍ 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, na svůj náklad a na své nebezpečí 

v následujících termínech: 
 
1.1. Zahájení díla           od    01.03.2023 
       (za předpokladu příznivých klimatických podmínek) 
1.2. Dokončení a předání díla          do    30.05.2023 

 
2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dle této 

smlouvy dodržovat harmonogram postupu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy 
jako příloha č. 2.  

 
 
D) CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Smluvní strany se dohodly na celkové maximální nejvýše přípustné smluvní ceně díla 

určeného dle čl. B) PŘEDMĚT SMLOUVY smlouvy po zahrnutí slev dle čl. D) odst. 1 
body 1.2. a 1.3., a to ve výši ve výši: …………………………….. 911.722,- Kč bez DPH. 

 
1.1.  Cena díla                     934.141,- Kč bez DPH 

1.2.  Sleva za zařízení staveniště zajištěné objednatelem 2%  dle čl. IV odst. 10 VSP 

                                                                                                 - 18.683,- Kč bez DPH 

1.3.  Sleva za pojištění zajištěné objednatelem 0,4 % dle čl. G) odst. 2 této smlouvy 
                                                                                                    - 3.736,- Kč bez DPH 

1.4. Cena celkem            911.722,- Kč bez DPH 
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slovy: devět set jedenáct tisíc sedm set dvacet dvě koruny české bez DPH. 

 
2. Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto smlouvou se stanovuje na 60 dnů ode 

dne doručení řádně vystavené faktury včetně smlouvou předvídaných příloh na adresu 
objednatele uvedenou v čl. A) SMLUVNÍ STRANY smlouvy. Nebude-li faktura, resp. její 
přílohy splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není 
objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury 
zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu 
s podmínkami této smlouvy včetně jejích příloh na adresu závodu objednatele.  
 

3. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích faktur/daňových 
dokladů, ve kterých budou vyúčtovány pouze skutečně provedené práce na díle a 
dodané materiály. Uvedenou maximální sjednanou cenu nelze překročit. V případě 
potřeby dalších prací nad rámec této ceny díla bude smluvními stranami po dohodě 
uzavřen dodatek ke smlouvě. 

 
4. Bude-li faktura uhrazena (čímž se rozumí, že došlo k odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele), do 14 dnů ode dne jejího řádného doručení, vzniká objednateli nárok na 
slevu z plnění ve výši 4 %, kterou je zhotovitel povinen odečíst z částky následující 
faktury. Zhotovitel s poskytnutím takové slevy výslovně souhlasí. 
  
 

 
E) ZÁRUKA ZA DÍLO 
 
1. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. B) 

PŘEDMĚT SMLOUVY, a to na řádné provedení stavebních či rekonstrukčních prací, 
použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v České 
republice, která počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy objednatelem a končí 61 
měsíců od předání díla objednatelem investorovi, nejdříve však 61 měsíců ode dne 
řádného převzetí díla objednatelem od zhotovitele. Výjimku ze záruční doby výše 
uvedené představuje záruční doba jednotlivých technologických zařízení, jejichž záruční 
doba je daná výrobcem tohoto zařízení (minimálně však 24 měsíců) a záruka na 
světelné zdroje minimálně 6 měsíců, je-li tak stranami výslovně dohodnuto v předávacím 
protokolu, která počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy objednatelem nebo od 
převzetí díla investorem od objednatele, a to od toho převzetí, které nastane později. 
 

2. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně po 
doručení reklamačního listu, nejpozději však do 4 pracovních dnů, a odstranit ji 
nejpozději do 9 pracovních dnů od doručení reklamačního listu. 

 
 
 
F) SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat níže 

uvedené dohodnuté smluvní pokuty: 
a) za prodlení s dodržením termínu dokončení a předání díla dle čl. C) ČAS 

PLNĚNÍ smlouvy, a to 0,5 % Ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení po dobu prvních 30 dní, následně 1 % Ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 
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b) neobsazeno 
c) za porušení každé jednotlivé povinnosti uvedené ve smlouvě, nebo 

Všeobecných smluvních podmínkách ve výši 5.000 Kč a každý započatý den 
porušení povinnosti zhotovitele, není-li uvedeno pro dotčenou povinnost ve 
Smlouvě, nebo Všeobecných smluvních podmínkách jinak, 

d) za porušení povinností plnit restaurátorské práce prostřednictvím osob 
disponujících příslušným povolením dle § 14a ZPP dle čl. G) DALŠÍ 
UJEDNÁNÍ odst. 8 smlouvy, a to 100.000,- Kč ze každý takový případ, 

e) za porušení povinnosti předložit seznam osob provádějících restaurátorské 
práce s identifikačními údaji těchto osob a všemi povoleními dle § 14a ZPP ve 
lhůtě dle čl. G) DALŠÍ UJEDNÁNÍ odst. 9 smlouvy, a to 10.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení, 

f) za prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění vady či nedodělku 
z přejímacího řízení, bylo-li dílo s vadami či nedodělky převzato, a to 5.000,- 
Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení, 

g) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení 
v dohodnuté době, bylo-li dílo s vadami či nedodělky převzato, a to 5.000,- Kč 
za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení, 

h) za prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění vady uplatněné v záruční 
době, a to smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení, 

i) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady uplatněné v záruční době, a to 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den 
prodlení. 

j) za nedodržování BOZP a pořádku na staveništi je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli za každý jednotlivý případ tyto smluvní pokuty: 
a) nedodržování BOZP (např. nenošení přilby, výstražné vesty)   2.000 Kč 
b) požití alkoholických nápojů  - do 1 ‰               20.000 Kč 
     - nad 1 ‰   25.000 Kč 
     - odmítnutí dech. zkoušky 30.000 Kč 

 c) znečišťování staveniště močením a výkaly      20.000 Kč 
 d) kouření v budově stavby  a v prostorech staveniště 

     (s výjimkou prostor vyhrazených objednatelem pro kouření)      20.000 Kč 
 e) neseparování odpadů        5.000 Kč 
 f) neomluvená neúčast na kontrolních dnech stavby                5.000 Kč 

 g) za nedodržování pořádku (úklidy) na stavbě     5.000 Kč 
 h) špatné vázání a doprava břemen     20.000 Kč 
 i) používání poškozených vázacích prostředků   20.000 Kč 
 j) používání poškozených nebo nevyhovujících elektrických  
    zařízení a kabelů         5.000 Kč 

k) pro případ nezajištění stálé přítomnosti technického pracovníka nebo 
vedoucího čety zhotovitele na stavbě v pracovní době po dobu provádění 
díla, a to smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, ve kterém nebyla 
taková přítomnost zajištěna po celou uvedenou dobu, 

l) za porušení povinností zhotovitele zachovávat mlčenlivost v souladu s odst. 
25 čl. G) této Smlouvy, a to smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 
takový případ porušení, 

m) jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při 
přejímacím řízení bude zjištěno, že dílo není podle podmínek smlouvy 
dokončeno nebo připraveno k předání z důvodu vad a nedodělků, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní 
pokutu ve výši 30.000,- Kč. 
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2. Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvních pokut nebude dotčena odpovědnost 

zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po doručení vyúčtování 
smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty 
podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. D) 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy.  
Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení s placením pokut dle smlouvy úrok z 
prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené části smluvní pokuty, a to za každý den prodlení. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat úrok z prodlení 

za prodlení s placením řádně a včas doručených faktur zhotovitele ve výši stanovené 
§ 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 
 
G) DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 

škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, a to na pojistnou částku minimálně ve výši 5 mil. Kč. 
 

2. Objednatel prohlašuje, že pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou prováděním 
předmětné stavby a pro pokrytí stavebně montážních rizik má uzavřeno stavebně 
montážní pojištění včetně křížové odpovědnosti, a to u Generali Česká Pojišťovna a.s., 
č. pojistné smlouvy 1034190508. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil úplně se shora uvedenou pojistnou smlouvou a se 
všemi jejími podmínkami. Zhotovitel je povinen při pojistné události dle shora uvedené 
pojistné smlouvy postupovat dle podmínek této smlouvy a pokynů objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn si samostatně dopojistit další možná rizika či spoluúčasti; cena 
takového pojištění se nezapočítává do ceny díla a je zcela hrazena zhotovitelem. 
 
Zhotovitel poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH, a 
to za zajištění pojištění hrazeného na základě shora uvedené pojistné smlouvy 
objednatele. Sleva je již zohledněna v celkové ceně díla uvedené v odst. 1. čl. D) této 
smlouvy. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a)  v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených 

pozemků či staveb;  
b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  
c)  nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace 

negativních vlivů na okolí staveniště;   
d)  bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, 

který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavatelů. 
 

4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými objednatelem 
zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 
zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 
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stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými 
okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že 
objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla. 
 

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené v projektové 
dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné 
v plném rozsahu. 

 
6. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od předání a převzetí staveniště předat osobám 

vykonávajícím autorský dozor, technický dozor stavebníka a oprávněné osobě 
Objednatele ve věcech technických k odsouhlasení kontrolní a zkušební plán. 
Objednatel je povinen kontrolní a zkušební plán odsouhlasit do 6 pracovních dnů ode 
dne jeho předání všem osobám dle tohoto odstavce smlouvy, nebo jej ve stejné lhůtě 
vrátit Zhotoviteli s připomínkami. Na odsouhlasení či připomínkování další verze má 
Objednatel lhůtu 6 pracovních dnů ode dne jejího předání všem osobám dle tohoto 
odstavce smlouvy. Tento postup je možné opakovat. Zhotovitel je povinen dosáhnout 
schválení kontrolního a zkušebního plánu dle tohoto odstavce smlouvy do 20 dnů od 
předání a převzetí staveniště.  

 
7. Veškeré činnosti podléhají závazným stanoviskům památkových úřadů. Zhotovitel 

se tímto zavazuje, že se před zahájením prací seznámil se všemi vydanými 
závaznými stanovisky památkových úřadů, a že tato stanoviska bude při své 
činnosti respektovat.  

 
8. Realizace restaurátorských prací 

Zhotovitel je povinen realizovat restaurátorské práce prostřednictvím osob disponujících 
povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování kulturních památek podle § 14a 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZPP“), a to v rozsahu odpovídajícím činnosti konkrétní osoby restaurátora v rámci 
plnění Díla dle této Smlouvy. Restaurátoři dle předchozí věty, jejichž prostřednictvím 
bude Zhotovitel provádět restaurátorské práce, musejí v souhrnu disponovat povoleními 
dle § 14a ZPP alespoň v rozsahu: 

a)  restaurování malířských uměleckých děl (figurativní malby); 

b)  restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene 

(sochařská výzdoba); 

c)  restaurování uměleckořemeslných děl z kovů (pasířské prvky); 

d)  restaurování nepolychromovaných děl kovářských a zámečnických z obecných 

kovů a litiny (dohled nad prováděním prací řemeslníky – zámečnické prvky); 

e)  restaurování nepolychromovaných figurálních uměleckořemeslných děl ze štuku 

(štuková výzdoba); 

f)  restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva včetně dekorativní řezby (např. 

zdobené frontony oken); 

g)  restaurování uměleckořemeslných děl z umělého mramoru (např. povrchy stěn, 

zábradlí schodiště); 

h)  restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z 

kamene a štuku (architektonické zdobené články); 
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i)  restaurování polychromovaných uměleckořemeslných prvků z kamene a štuku 

(architektonické zdobené články); 

j)  restaurování historického skla/svítidel případně restaurování 

uměleckořemeslných děl z kovů (skleněné lustry); 

k)  restaurování polychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných prací ze 

dřeva a štuku nebo uměleckořemeslných dekorativních nástěnných maleb na 

dřevě a štuku (dohled nad řemeslníky „fládrovači“); 

l)  restaurování uměleckořemeslných děl ze skla (ornamentální vitráže bez malby 

figurativní); 

m)  restaurování nepolychromovaných sochařských děl z kamene nebo štuku; 

n)  restaurování uměleckořemeslných dekorativních nástěnných maleb (iluzivní 

tapety, tapety v šabloně); 

o)  restaurování uměleckořemeslných děl ze železa a litiny (litinové kandelábry a 

sloupy). 

 

9. Za účelem kontroly plnění podmínek dle odst. 4 výše je zhotovitel na výzvu objednatele 
povinen předkládat objednateli seznam osob provádějících restaurátorské práce s 
identifikačními údaji těchto osob a všemi povoleními dle § 14a ZPP, a to do 4 
pracovních dnů od doručení takové výzvy. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně 

na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel 
zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje v předstihu minimálně 14 kalendářních dní informovat objednatele o záměru 
provádění prací, které vyvolají omezení objednatele/investora v místě stavby a v jejím 
okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto 
omezení a projedná je s objednatelem. 

 
11. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude 

objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli 
vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními 
předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený 
v písemné výzvě. 

 
12. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit potřebné osvětlení pracovních míst a 

zábrany potřebné pro průběh prací, bezpečnostní a dopravní opatření pro ochranu 
staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i 
odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu 
v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení včetně jeho údržby a čištění. 

 
13. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 

skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny 
textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, 
otiskem autorizačního razítka. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k 
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provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření 
polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby v případě, že dojde 
realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí, a geometrického 
plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru 
nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení 
objednateli. 

 
14. Neobsazeno 

 
15. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, 

pokud nebudou použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci, a dále 
si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky zařízení interiéru a finálních povrchových 
úprav včetně odstínů. Tyto vzorky budou objednateli předloženy ke schválení minimálně 
čtyřicet (40) dní před zahájením prací nebo dodávek, ke kterým se vzorky vztahují. Je-li 
v projektové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, 
že je tím definován minimální požadovaný standard. 

 
16. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 

části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu 
dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či 
jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou,  

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,  

c) projektovou dokumentací 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a 
technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

 

17. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 
% (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv 
na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy. Při 
rozsahu víceprací větším než 10 % z ceny díla bez DPH se na žádost zhotovitele doba 
dokončení díla prodlouží o dobu sjednanou na základě dohody mezi objednatelem a 
zhotovitelem potvrzené v dodatku ke smlouvě. 
 

18. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady měřiče spotřeb vlastních energií (elektroměr, 
vodoměr aj.)  

 
19. V období posledního měsíce trvání kterékoli ze záručních dob dle č. E odst. 1 této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen provést za účasti Objednatele výstupní prohlídku Díla, 
resp. té jeho části, které se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán 
písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné 
záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně 
Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem 
řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto odstavce Smlouvy 
nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o 
splnění záručních podmínek uznává. 

 
20. V každé dílčí i konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez vyčíslené 

DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e ZDPH.  
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21. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se zhotovitel postupovat tak, aby 
získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli nebo investorovi neodvolatelnou, 
neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého 
zhotovitelem při plnění této smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným 
změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci díla a řádné, časově 
neomezené užívání díla objednatelem, investorem a/nebo jeho právním nástupcem. 
Licence v rozsahu dle předchozí věty je poskytována na základě této smlouvy a její 
cena je zahrnuta v ceně díla. 

 
22. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), 

aby ke všem autorským dílům, k nimž zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle 
odst. 21 výše, byla uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě odst. 22 výše) 
licenční smlouva mezi objednatelem nebo investorem a osobami vykonávající autorská 
práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle výše uvedeného odst. 22 
smlouvy. 

 
23. Licence udělené dle tohoto článku musí objednateli nebo investorovi umožňovat jejich 

postoupení či podlicenci třetí osobě dle jejich uvážení. 
 
24. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového 
vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je 
poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí ceny díla. 

 
25. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy i po jejím skončení 

nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle 
smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter a byly za takové 
příslušnou smluvní stranou zároveň označeny nebo jsou takto označeny již v této 
smlouvě. Tato povinnost se však nevztahuje na: 

a)  informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; 
b)  jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, 

jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této Smlouvy; 
c)  každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž 

pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy 
přijímající stranou; 

d)  každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti 
mlčenlivosti;  

e)  informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních 
předpisů. 
 
 
 

H) ZMĚNY VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Všeobecných smluvních podmínek, 
které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „VSP“): 
 
1. V Čl. III odst. 4 VSP se v poslední větě číslice 4 mění na číslici 2. 
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2. Odstavec 2 čl. VI. VSP se nahrazuje ustanovením v tomto znění: 

„2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení a jedno 
vyhotovení projektové dokumentace na CD nosiči.“ 

 
3. Odstavec 5 čl. VII. VSP se doplňuje následujícím textem:  

„Vyžaduje-li to však povaha záznamu ve stavebním deníku, musí být kopie záznamu ze 
stavebního deníku zaslána objednateli neprodleně, aby se mohl objednatel se 
záznamem seznámit, případně se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů od provedení 
záznamu.“  

 
4. V odstavci 19 čl. V. a v odst. 4 čl. XI. VSP se mění výše režijních nákladů z původních 

„7 %“ na „15 %“. 
 

5. V odstavci 22 čl. V. VSP se mění lhůta pro vyzvání objednatele z původních: „3 
pracovních dnů“ na „7 pracovních dnů“. 

 
6. Odst. 6. čl. XV.  VSP se doplňuje odstavcem následujícího znění: 

„S ohledem na předchozí odstavec smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají 
s vědomím toho, že vláda České republiky svým usnesením v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v minulosti vyhlásila 
a v budoucnu může kdykoliv znovu vyhlásit pro území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako 
SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a 
§ 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový́ 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o 
přijetí celé řady krizových opatření. Smluvní strany jsou si dále vědomy nabytí účinnosti 
zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 
a o změně některých souvisejících zákonů (pandemický zákon) a možností orgánů 
veřejné moci na základě tohoto zákona vydávat opatření a v této souvislosti smluvní 
strany dále prohlašují, že v této situaci nespatřují překážku pro plnění svých povinností 
dle této smlouvy.“ 

 
 
 
I) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že součástí této smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky 

dodávek prací a služeb společnosti GEOSAN GROUP a. s. (dále jen „Všeobecné 
smluvní podmínky“). Ustanovení této smlouvy mají přednost před ustanovením 
Všeobecných smluvních podmínek. 

 
2. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou, popř. Všeobecnými smluvními 

podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, především zákonem 
č. 89/2012 Sb. 

 
3. Obsah této smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení pouze formou písemného 

dodatku k této smlouvě. 
 
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její 

platnost končí splněním závazků obou smluvních stran. 
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5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že z jakéhokoli důvodu zanikne 

smlouva o dílo či jiná obdobná smlouva, uzavřená mezi investorem jako objednatelem a 
objednatelem jako zhotovitelem, jejímž předmětem je povinnost objednatele provést pro 
investora dílo, jehož součástí je dílo definované v čl. B) této smlouvy. 

 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž dva exempláře obdrží 

objednatel a jeden exemplář obdrží zhotovitel.  
 
 
Přílohy: 
č. 1 Všeobecné smluvní podmínky platné od 19. 12. 2018 
č. 2 Harmonogram postupu prací  
č. 3 CD obsahující specifikaci díla  
č. 4 Cenová nabídka  
č. 5 Plná moc zástupce GEOSAN GROUP a. s. 
 
 
V Praze dne 30. 09. 2022    V Praze dne 30. 09. 2022 
 
 
 
 
 
_____________________________   ___________________________ 
xxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
výkonný ředitel       ředitel organizace 
na základě plné moci   
       
a 
 
 
 
 
_____________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxx          
na základě plné moci 
 
GEOSAN GROUP a. s.    Správa lázeňských parků, 
       příspěvková organizace 
 
objednatel      zhotovitel 


