



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ 00261891, DIČ CZ00261891

Bankovní spojení:

Číslo účtu: /

Vystavil:

Odbor:

Vyřizuje:

Tel:

e-mail:

V Chomutově dne: 27.10.2022

OBJEDNÁVKA č. 275/Nov/ORI/202201710

Dodavatel

Název: KAP ATELIER s.r.o.

Sídlo: Revoluční 36/36, 43001 Chomutov

IČ: 27338614

DIČ: CZ27338614

Předmět

Objednáváme u Vás vyhotovení projektové dokumentace pro následnou změnu užívání na akci Sociální zařízení areálu Kamencového jezera, Chomutov.

Objednatel: Statutární město Chomutov

Lhůta dodání: 30.11.2022

Místo dodání: sídlo objednatele

Cena bez DPH: 54 000,00 Kč

Cena vč. DPH: 65 340,00 Kč

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Dodávka bude realizována za podmínek uvedených v této objednávce. Měnit nebo doplňovat podmínky této objednávky vč. termínu plnění je možné jen formou vzestupně číslovaných změnových listů, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vícepráce, k nimž nebyl podepsán změnový list, se považují za neprovedené a dodavatel nemá nárok na jejich zaplacení.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodávka je považována za splněnou a předanou okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dodávku i s drobnými vadami a nedodělkami. V takovém případě musí být v předávacím protokolu uvedena lhůta k jejich odstranění, jinak činí 5 pracovních dnů. Kopie podepsaného předávacího protokolu musí být vždy přiložena k faktuře.
- 4) Cena dodávky je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, pokud bude faktura obsahovat veškeré náležitosti.
- 5) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: podatelna@chomutov.cz
- 6) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dodávky vč. DPH za každý započatý den prodlení.
- 7) Záruční doba se sjednává na 24 měsíců.
- 8) Neodstraní-li dodavatel vady dodávky v dohodnuté době, jinak do 15 dnů od oznámení vady v případě reklamaci nebo do 5 pracovních dnů v případě vad vytknutých při předání dodávky, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 9) V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady dodávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dodávky vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení. Do doby odstranění vad dodávky není objednatel povinen platit část ceny dodávky odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
- 10) Veškeré smluvní pokuty a nároky na slevu je objednatel oprávněn odečíst z fakturované částky.
- 11) Vedle smluvních pokut má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

18) Dodavatel je odpovědný za škodu způsobenou objednateli, která vznikla na základě, v důsledku nebo v souvislosti s porušením jakékoliv shora uvedené povinnosti, nebo porušením zákonných ustanovení či nařízení. Ze škody se nevylučuje ušlý zisk a škoda jmenovitě zahrnuje i veškeré náklady vynaložené na případné soudní vymáhání úhrady škody a sankce uložené objednateli z důvodu porušení povinností dodavatelem. Dodavatel se při případném porušení shora uvedených podmínek zavazuje s objednatelem plně spolupracovat ve snaze minimalizovat škodlivý následek takovým porušením způsobeným nebo hrožící.

-15-

V Chomutově 24.10.2022

Věc: Nabídka na zajištění vyhotovení projektové dokumentace pro následnou změnu užívání

Na základě písemné poptávky, následného místního šetření na místě a telefonického upřesnění technických dotazů, podáváme nabídku na zajištění vyhotovení projektové dokumentace pro následnou změnu užívání na akci „**Sociální zařízení areálu Kamencového jezera, Chomutov**“.
Bude vyhotoveno v požadovaném množství (standardně 4 vyhotovení). Zajištění inženýrské činnosti je součástí této nabídky.

Součástí nabídky je následující:

I. část – Předprojektová příprava

- místní šetření v areálu Kamencového jezera Chomutov
- informace o existenci inženýrských sítí, kontrola stávajících rozvodů, napojovacích míst,...
- překreslení existující dochované projektové dokumentace (podklady od investora Zoopark Chomutov, p.o.), vyhotovení dokumentace stávajícího stavu
- dozaměření stávajícího stavu objektu sociálního zařízení 2.000,-Kč

II. část – Vyhotovení projektové dokumentace (DSP)

- projektová dokumentace potřebná pro získání změny užívání v následujícím rozsahu:

Stavební část, která řeší dispoziční a architektonické řešení původní kotelny na sociální zařízení, WC a sprchy a nový prostor kotelny včetně jejího vystrojení
Zdravoinstalace (kanalizace a vodovod)
Elektroinstalace (rozvody elektro, nové osvětlení, zásuvky,...)
Ústřední vytápění (napojení na stávající rozvody a médium)
Požárně bezpečnostní řešení
Výkaz výměr a rozpočet 37.000,-Kč

III. část – Inženýrská činnost

- zajišťování potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy (KHS, HZS, RŽP odpady) a jednotlivých správců existujících inženýrských sítí
- zajištění vydání stavebního povolení na StÚ Chomutov 15.000,-Kč



Termín pro předání vyhotovené projektové dokumentace je do 4 týdnů. Termín podání žádosti do jednoho týdne po předání DSP, zajištění vydání změny užívání obratem (po dohodě na StÚ Chomutov).

Má cenová nabídka na tuto poptávku za I. – III. část je 54.000,-Kč+DPH (11.340,-Kč), tj. 65.340,- Kč (vč. DPH).

Děkuji za poptávku a přeji hezký den. S pozdravem



Firma KAP ATELIER s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 230884.