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Smlouva o dílo 

 
Projektová dokumentace  

„Administrativní zázemí VAK Rychnov nad Kněžnou“ 

 

 

I. Úvodní ustanovení: 
Smluvní strany uvedené v článku II. této smlouvy uzavírají dle § 2586 a násl. nového 
občanského  zákoníku z. č.  89/2012 Sb., v platném znění tuto SMLOUVU O DÍLO. 

 
II. Smluvní strany: 
 
2.1. Objednatel:   

Město Rychnov nad Kněžnou 
sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ:   00275336 
DIČ: CZ00275336 
telefon: 494 509 111 
bank. spojení: Česká spořitelna a.s. 
č. účtu: 27-1240286399/0800 
Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 
Ing. Jan Skořepa, starosta města  
telefon: 494 509 100, 739 409 181 
e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz 
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 
Milan Bělka, Jan Najman, za odbor správy nemovitostí 
telefon: 602 114 822, 733 726 736 
e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, jan.najman@rychnov-city.cz  

 
(dále jen objednatel) 

 
2.2. Zhotovitel:   

IRBOS s.r.o. 
sídlo: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČ: 25933094  
DIČ: CZ25933094  
Jednající: Ing. Radek Myšák 
Zapsán Krajským soudem v Hradci Králové dne 24.1.2000 oddíl C vložka 15647 
bank. Spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon: xxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

 
(dále jen zhotovitel) 
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III. Předmět díla: 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele 
kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Administrativní zázemí VAK Rychnov nad Kněžnou“ ve stupních - projektové dokumentace 
v rozsahu pro stavební řízení (dále též „DSP"), projektové dokumentace v rozsahu pro 
provádění stavby (dále též „DPS“), ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo" nebo 
jako „Dokumentace", za podmínek ujednaných v této smlouvě. Technickým předmětem Díla 
je vypracování Dokumentace řešení rekonstrukce budovy č.p. 69 umístěné na stavební 
parcele č. 131 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou pro účely nového administrativního 
zázemí společnosti Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou s.r.o. 
 
Rozsah díla je stanoven: 
a) cenovou nabídkou zhotovitele, datum 13. 10. 2022 (příloha č. 1). 
b) koncepční studii dispozičního řešení 2. NP a technickými podmínkami k PD (příloha č. 2) 
 
3.2. Podrobná specifikace předmětu plnění:  

a) projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)  
 
Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, zejména dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. V rámci zpracování projektové 
dokumentace v tomto stupni bude provedená inženýrská činnost spojená s obstaráním 
závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření vlastníků technické infrastruktury a jejich 
zapracování do čistopisu projektové dokumentace. 
 

b) Projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. soupisu prací a výkazu 
výměr (DPS): 

 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb přílohy č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, včetně 
položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace musí být vypracována v 
souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
3.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele projektovou dokumentaci a spojenou 
inženýrskou činnost v souladu s vyhláškou 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb.   
 
Rozpracovaná PD bude projednána s dotčenými orgány státní správy a objednatelem včetně 
budoucího uživatele díla společností Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou s.r.o. – 
zastoupenou panem Jiřím Šímou, DiS., tel: 602 637 952, e-mail: jiri.sima@vakrk.cz. 
Doklady o projednání budou předány současně se zpracovanou PD. 
 
Dokumentace bude provedena pro každý stupeň dokumentace: 6x v tištěné podobě a 1x  
digitálně na CD ve formátu *.doc,(textové části), v *.pdf  (grafické soubory programu ADOBE 
READER) v *.xls (tabulkové části) a v *.dwg nebo *.dgn. 
Součástí předané dokumentace (DPS) bude výkaz výměr a rozpočet v tištěné podobě 1x a 
v elektronické podobě na CD.  
 
IV. Dodací lhůta: 

4.1 Začátek plnění - ihned po podpisu smlouvy o dílo 

4.2 Provedení a předání díla - kompletní DSP s předáním žádosti o vydání stavebního 

povolení na příslušný stavební úřad 

– do 15-ti týdnů od podpisu smlouvy o dílo – předpoklad do 24.2.2023. 

mailto:jiri.sima@vakrk.cz
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4.3 Provedení a předání díla objednateli - kompletní DPS 
– do 4 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činnosti na 
zhotovení DPS – předpoklad do 24.3.2023 
 
V. Cena: 

5.1.  Cena stanovena jako smluvní ve výši: 
 

a) cena prací bez DPH za zhotovení DSP............. 273.000,- Kč  

b) cena prací bez DPH za zhotovení DPS .............. 91.000,- Kč  
 

Celková cena prací bez DPH ................................... 364.000,- Kč  
DPH (21%) …...........................................................   76.440,- Kč 
Celková cena vč. DPH ........................................... 440.440,- Kč  

 
 
5.2. Cena za provedené dílo je stanovena jako smluvní a pevná a jsou v ní obsaženy 
veškeré náklady, související s předmětem plnění.  
Smluvní cena neobsahuje následující náklady: 

- poplatky, které budou přefakturovány dle skutečnosti objednateli 
 
5.3. Případné nutné vícepráce a případné méněpráce a změny provede zhotovitel na 
základě písemné dohody s objednatelem, kde bude specifikován rozsah a způsob úhrady, 
stanovena cena nebo způsob stanovení ceny. Tyto případné vícepráce/méněpráce a změny 
budou vzájemně odsouhlaseny do 10 dnů po předložení technického a cenového návrhu a 
budou řešeny dodatkem k této smlouvě. 

5.4. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů - vystavených 
zhotovitelem pro objednatele po provedení Díla nebo jeho ucelených částí (stupňů) 
vymezeních podle odst. 3.2.  

Celková cena díla je splatná následovně:  

- Za fázi dle odst.3.2.a) bude objednatelem uhrazena cena dle odst. 5.1.a) po předání 
žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad zhotovitelem 

- Za fázi dle odst. 3.2.b) bude objednatelem uhrazena cena dle odst. 5.1.b) po předání 
kompletní dokumentace objednateli. 

 
5.5. Způsob financování díla 
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
Úhrada bude provedena po vystavení daňového dokladu (faktury) po vzájemném potvrzení 
protokolu o předání a převzetí dokončeného předmětu dílčího plnění bez vad a nedodělků. 
Daňový doklad vystavený v rámci této smlouvy musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti 
Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od jeho doručení objednateli. 
 
5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení díla před vystavením faktury. 
 
5.7. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 
zhotovitele. 
 
VI. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele  

6.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho žádost další podklady nebo 
spolupůsobení, vyžádá-li si to postup zpracování projektových prací. 

6.2. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na projektu ve stálém styku se zhotovitelem 
a projednat s ním, na jeho vyzvání, koncepci projektu. 
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6.3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle 
Článku. II. této smlouvy.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou, obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN a EN. 

6.5. Objednatel je oprávněn využít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn 
poskytnout Dílo třetím osobám, např. zhotovitelům dalších stupňů projektové dokumentace, 
orgánům státní správy, správcům sítí, účastníkům řízení. Objednatel je rovněž oprávněn 
prezentovat Dílo na veřejnosti.  

6.6. Objednatel je oprávněn zcela postoupit Dílo, resp. oprávnění k výkonu práva duševního 
vlastnictví k Dílu třetí osobě. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas k postoupení Díla. 
 
VII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost  

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po 
stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.  

7.2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a 
převzetí dokončeného Díla.  

7.3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se 
zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady 
odstranit ve lhůtě do 15 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

7.4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu 
po zjištění vady písemnou formou. 
 
VIII. Smluvní pokuty: 

8.1. Pokud bude objednatel s placením faktur v prodlení, zhotovitel může uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den zpoždění úhrady. 
 
8.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla, objednatel může uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo 
jeho části v termínu ujednaném dle článku VII. odst. 3, objednatel může uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován. 
 
8.4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu 
škody. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení 
této smluvní pokuty. 

 
IX. Zvláštní ujednání: 

9.1. Jestliže po uzavření této smlouvy dojde k závazné změně podmínek, za kterých byla 
tato smlouva uzavřena, jsou smluvní strany povinny upravit předmětnou smlouvu ve všech 
ustanoveních, která byla s touto změnou dotčena. 

9.2. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě. 

9.3. Tato smlouva bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněna v 
registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 
Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv v platném znění.  
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9.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není považován za 
obchodní tajemství. 

9.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel, 1 zhotovitel  
a nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 

9.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Rychnova nad Kněžnou dne 
16. 11. 2022 číslo usnesení 564/2022. 

9.7. Oddělenou přílohou této smlouvy je: 
       příloha č.1 - cenová nabídka ze dne 13. 10. 2022   
       příloha č.2 - studie dispozičního řešení 2. NP a technické podmínkami k PD 
 
 
V Česticích dne 21.11.2022      V Rychnově nad Kněžnou dne 21.11.2022 
 
Zhotovitel:                  Objednatel: 
 
 
 
 
 
 
.......................................       ......................................... 
Ing. Radek Myšák             Ing. Jan Skořepa 
jednatel                                        starosta města 
 


