


Smlouva o dílo – stavební úpravy haly č. 62

č. S331/22


uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

objednatel: **VOP CZ, s.p.**
sídlo: Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, 742 42
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. A XIV 150
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupen:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel: **STAREST s.r.o.**
sídlo: Vlčnov 133, 742 31 Starý Jičín
IČO: 26805227
DIČ: CZ26805227
zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C25555
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupena:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 1 Účel a předmět smlouvy

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem pod názvem „*Stavební úpravy haly č. 62*“ a nabídky Zhotovitele ze dne 14.11.2022.
- 1.2 Účelem této smlouvy je zlepšení výrobního zařízení Objednatele.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zhotovit pro Objednatele dílo uvedené v této smlouvě.
- 1.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši uvedené v čl. 3 této smlouvy.
- 1.5 Předmětem díla jsou stavební úpravy budovy bez č. p./č. e. na parcele č. 1638/22 v kat. území Šenov u Nového Jičína (tj. výrobní haly, která se nachází v areálu Objednatele v Šenově u Nového Jičína a která je vedena Objednatelem pod evidenčním číslem 62, dále jen „*Hala*“) a jejího nejbližšího okolí. Podrobný popis díla je uveden v projektové dokumentaci nazvané „*Stavební úpravy haly č. 62 ve VOP CZ, s.p.*“, kterou vytvořil Ing. Dušan Glogar (dále jen „**Projektová dokumentace**“).
- 1.6 Dílo dále zahrnuje provedení odvozu a likvidace odpadu vzniklého v důsledku provádění díla, s výjimkou kovového odpadu, který zůstává vlastnictvím Objednatele. Zhotovitel je povinen uložit tyto věci v Hale a předat je spolu s dílem Objednateli.
- 1.7 Věci dodané a instalované Objednatelem v rámci provádění díla musí mít nejvyšší jakost, musí být nové, nepoužité a musí být určeny k takovému použití.
- 1.8 Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) se seznámil s Projektovou dokumentací před uzavřením této smlouvy v rámci zadávacího řízení,
 - b) má dostatečné znalosti, schopnosti a kapacity nezbytné k provedení díla dle této smlouvy, a
 - c) není si vědom žádných překážek, které by mu v provedení díla dle této smlouvy bránily.

Článek 2 Podmínky provedení a předání díla

- 2.1 Místem provedení díla bude Hala, tj. výrobní areál Zhotovitele v Šenově u N. Jičína.
- 2.2 Dílo bude provedeno dle Projektové dokumentace, a to dle následujícího časového harmonogramu:
 - I. etapa:**
 - a) stavební práce spojené s pálicím strojem Vanad, tj. zejména stavba venkovní komunikace k budoucímu filtračnímu zařízení, stavba základu pod toto filtrační zařízení, vnitřní stavební práce v kompresorovně – **od nabytí účinnosti této smlouvy do 15. 1. 2023,**

- b) stavební práce spojené s odsávacím potrubím uloženým v podlaze Haly – **pouze o víkendech v době od nabytí účinnosti této smlouvy do 15. 1. 2023,**

II. etapa:

- a) stavba základů pod ohraňovací lis – **od 2. 1. 2023 do 15. 2. 2023**
b) stavba základů pod laserový stroj – **od 6. 3. 2023 do 15. 3. 2023**
c) dodání nových vrat Haly (bez montáže, ta proběhne až ve III. etapě) – **do 15. 3. 2023**

Bourání odvrtného betonového kvádrů + odvoz betonové suti z haly bude během této etapy probíhat pouze o víkendech nebo v pracovních dnech v době od 22. do 6. hodiny.

Konkrétní termíny betonování bude během této etapy oznamovat Zhotovitel Objednateli nejméně jeden (1) týden předem.

III. etapa:

- a) montáž a zprovoznění vrat Haly a stavba zpevněných a travnatých ploch k Hale přiléhajících – během **dvou (2) po sobě jdoucích týdnů v srpnu 2023 (v době celozávodní dovolené Objednatele)**. Konkrétní termín určí Objednatel Zhotoviteli do konce února 2023.

2.3 Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, dále v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě, obecně závaznými předpisy a příslušnými technickými normami.

2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v následujícím rozsahu:

- a) dodávky elektrické energie,
b) umožnění využití sociálního zařízení zaměstnanci Zhotovitele,

to vše v rozsahu nezbytném ke splnění účelu této smlouvy.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla v provozovně Objednatele kromě obecně závazných pravidel bezpečnosti také vnitřní bezpečnostní pravidla Objednatele, s nimiž bude Objednatel seznámen.

2.6 Vlastnické právo k dílu bude na Objednatele přecházet postupně okamžikem, kdy se jeho jednotlivé části stanou součástí Haly.

2.7 Nebezpečí vzniku škody na díle, resp. na Hale ponese Zhotovitel po celou dobu provádění díla, tj. až do předání díla Objednateli.

2.8 Dílo bude Objednateli předáváno po etapách, jak jsou vymezeny v ust. 2.2 této smlouvy. Konkrétní termín předání dokončené etapy Objednateli je oprávněn určit Zhotovitel. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli datum a čas předání, a to nejméně dva (2) pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen předat Objednateli dokončené dílo v první pracovní den následující po uplynutí doby určené v ust. 2.2 této smlouvy k provedení příslušné etapy.

2.9 Každá část díla spadající do určité etapy bude považována za předanou podpisem Objednatele na předávacím protokolu obsahujícím alespoň:

- a) popis předávané části díla (etapy),

- b) datum předání,
- c) jména předávajících a přebírajících osob (zástupců smluvních stran) s jejich připojenými podpisy a
- d) vyjádření osoby zastupující Objednatele o tom, že uvedenou část díla přebírá.

Předávací protokol vytvoří Zhotovitel ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po podpisu po jednom (1).

- 2.10 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pouze v případě, že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo bude vykazovat vady. V takovém případě je Objednatel povinen uvést do předávacího protokolu konkrétní důvod odmítnutí.
- 2.11 V případě, že Objednatel převezme dílo vykazující vady a/nebo nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělky odstranit do jednoho (1) týdne od převzetí díla Objednatelem.

Článek 3 Cena a platební podmínky

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla, a to ve výši 3 947 189,44 Kč + DPH. Tato částka se skládá z těchto částí:
 - a) za části díla uvedené v ust. 2.2 této smlouvy v I. a II. etapě: 2 870 791,44 Kč (slovy: Dvamilionyosmsetsedmdesáttisícšedmdesátjednakorun českých) + DPH,
 - b) za část díla uvedené v ust. 2.2 této smlouvy ve III. etapě: 1 076 398,-- Kč (slovy: Jedemmilionsedmdesátšesttisícšeststadevadesátosmkorun českých) + DPH.
- 3.2 Nárok na cenu za části díla uvedené v ust. 2.2 této smlouvy v I. a II. etapě vznikne Zhotoviteli současně po řádném dokončení obou těchto etap a po převzetí všech částí díla, která tyto etapy tvoří, Objednatelem.
- 3.3 Nárok na cenu za část díla uvedené v ust. 2.2 této smlouvy v III. etapě vznikne Zhotoviteli po řádném dokončení III. etapy a po převzetí všech částí díla, která tuto etapu tvoří, Objednatelem.
- 3.4 Cena díla bude uhrazena postupně, ve dvou (2) splátkách (dle ust. 3.1-3.3 této smlouvy), a to vždy na základě faktury/daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po převzetí příslušné části díla Objednatelem. Faktura/daňový doklad musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy obsahovat také:
 - odkaz na název a číslo této smlouvy, a
 - přílohou kopii protokolu o převzetí příslušné části díla Objednatelem.
- 3.5 Fakturu/daňový doklad vystavený na základě této smlouvy zašle Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu [redacted] a také na e-mailové adresy kontaktních osob Zákazníka.

- 3.6 Lhůta splatnosti této faktur bude třicet (30) dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen uhradit sjednanou cenu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, neuvede-li Zhotovitel ve faktuře/daňovém dokladu bankovní účet jiný.
- 3.7 V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít povinné náležitosti, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli s uvedením důvodu. Lhůta splatnosti začne v takovém případě plynout znovu od počátku ode dne následujícího po doručení opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
- 3.8 V případě, že na straně Zhotovitele dojde ke splnění kterékoliv podmínky, s níž je spojeno ručení Objednatele (jakožto příjemce zdanitelného plnění) za DPH vztahující se k plnění přijatému od Zhotovitele, bude Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze částku odpovídající základu daně; DPH z tohoto plnění uhradí přímo správci daně.

Článek 4 **Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

- 4.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost každé části díla, a to v délce trvání dvou (2) let od převzetí příslušné části díla (etapy) Objednatelem.
- 4.2 V případě zjištění vady díla, za níž je odpovědný Zhotovitel, je Objednatel povinen tuto vadu oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu. V oznámení (reklamaci) je povinen uvést popis vady, příp. její projevy.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady díla do jednoho (1) týdne ode dne, kdy mu bude reklamáce doručena.
- 4.4 V případě oprávněné reklamáce je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré náklady, které Objednateli vzniknou v důsledku vady díla a její reklamáce.

Článek 5 **Sankce**

- 5.1 V případě prodlení Zhotovitele s provedením a/nebo předáním díla bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] % z celkové ceny díla, a to za každý den prodlení.
- 5.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě stanovené v ust. 2.11 nebo 4.3 této smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z ceny díla, a to za každý den tohoto prodlení, až do odstranění vady.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit třetí osobě jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z nominální hodnoty takto postoupené pohledávky.
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje nezatížit ve prospěch třetí osoby (např. zástavním právem) jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z hodnoty takto zatížené pohledávky.

- 5.5 Zhotovitel se zavazuje nezapočíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem vyplývajícím z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z částky, která byla započtena.
- 5.6 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy, která není výslovně zajištěna jinou smluvní pokutou, zavazuje se za porušení takové povinnosti zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] v případě trvajících porušení [REDAKCE] za každý den trvání každého jednotlivého porušení povinnosti.
- 5.7 Smluvní pokuty nezahrnují náhradu škody a jsou splatné do patnácti (15) dnů od doručení příslušné výzvy povinné smluvní straně.

Článek 6 Ostatní ujednání

- 6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy, ale neupravená touto smlouvou, se řídí obecně závaznými předpisy upravujícími smlouvu o dílo.
- 6.2 Smluvní strany se zavazují komunikovat spolu v záležitostech týkajících se této smlouvy a jejího plnění výlučně prostřednictvím následujících kontaktních osob:

- za Objednatele:

[REDAKCE]

- za Zhotovitele:

[REDAKCE]

- 6.3 E-mailová sdělení adresovaná druhé smluvní straně musí být zasílána na e-mailové adresy všech jejích kontaktních osob současně, jinak na ně adresát-smluvní strana nemusí brát zřetel.
- 6.4 Smluvní strany jsou oprávněny provést kdykoliv a jednostranně změny svých kontaktních osob. Takovéto změny budou vůči druhé smluvní straně účinné doručením písemného oznámení o provedení takové změny (tj. nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě).
- 6.5 Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních částí této smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením novým, platným a účinným, které bude svým obsahem nejbližší smyslu a účelu nahrazovaného ustanovení.
- 6.6 Případné spory z této smlouvy budou rozhodovány soudem místně příslušným sídlu Objednatele.
- 6.7 Pokud prodlení Zhotovitele s provedením a předáním díla přesáhne dobu dvou (2) týdnů, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek 7 Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabude platnosti připojením zaručených elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran k témuž dokumentu

a doručení takto podepsaných dokumentů oběma smluvními stranám.


- 7.2 Tato smlouva nabude účinnosti buďto jejím zveřejněním v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- 7.3 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky uzavřenými v elektronické podobě, pro jejichž uzavření a nabytí platnosti a účinnosti platí ustanovení 7.1 a 7.2 obdobně. Smluvní strany tímto vylučují možnost změny této smlouvy jinou formou, s výjimkou uvedenou v ust. 6.4 této smlouvy.
- 7.4 Přílohy a dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Příloha č. 1 – projektová dokumentace

Příloha č. 2 – výkaz výměr


Za Objednatele:

V Šenově u Nového Jičína, dne

A black rectangular box containing a white handwritten signature. The signature is a stylized, cursive script, likely belonging to the client.

Za Zhotovitele:

V e Vlčnově dne 25.11.2022

A black rectangular box containing a white handwritten signature. The signature is a stylized, cursive script, likely belonging to the contractor.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1 - zřízení vrat

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

VOP CZ s.p.

Projektant:

Uniprojekt. projekční kancelář

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

812 808,72

HSV - Práce a dodávky HSV

270 068,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 527,42

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

64 066,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

112 762,40

997 - Přesun sutě

52 725,68

998 - Přesun hmot

10 987,10

PSV - Práce a dodávky PSV

502 739,95

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

35 399,04

764 - Konstrukce klempířské

2 011,68

767 - Konstrukce zámečnické

460 446,13

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 883,10

M - Práce a dodávky M

40 000,00

21-M - Elektromontáže

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 1 - zřízení vrat

Místo: Datum: #ODKAZ!
 Zadavatel: VOP CZ s.p. Projektant: Uniprojekt. projekční kancelář
 Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 812 808,72

D HSV Práce a dodávky HSV 270 068,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 527,42

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0.531			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410
 VV 5,9*0,3*0,3 0.531
 VV Součet 0.531

2	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	1.500			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342151111
 VV úprava vnějšího pláště - doplnění po oknech
 VV 1.5*0,5*2 1.500
 VV Součet 1.500

3	M	55324715	panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR, skryté kotvení, U 0.38W/m2K, modulová/celková š 1000/1050mm tl 60mm	m2	1.650			CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	---	----	-------	--	--	----------------

VV včelně systémového oplechování
 VV 0.5*1,5*2 1.500
 VV Součet 1.500
 VV 1,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství 1.650

4	K	342500	úprava opláštění - úprava a doplnění oplechování spodního a lemování oken a vrat	soubor	1.000			
---	---	--------	--	--------	-------	--	--	--

5	K	349231821	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	5.070			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/349231821
 VV 4,5*(0,38+0,32) 3.150
 VV 4,8*0,1*4 1.920
 VV Součet 5.070

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	613131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	61.350			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/613131101
 VV 4,5*(0,38+0,32)+4,5*0,3*2 5.850
 VV 4,5*0,15*4+4,5*0,1*4 4.500
 VV oprava u rámu vrat
 VV 6,5*1,0*2+4,5*1,0*4 31.000
 VV 20 20.000
 VV Součet 61.350

7	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	51.000			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141
 VV oprava u rámu vrat
 VV 6,5*1,0*2+4,5*1,0*4 31.000
 VV 20 20.000
 VV Součet 51.000

8	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	4.500			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302
 VV 4,5*0,3*2 2.700
 VV 4,5*0,1*4 1.800
 VV Součet 4.500

9	K	613321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	5.850			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/613321141
 VV 4,5*(0,38+0,32) 3.150
 VV 4,5*0,15*4 2.700
 VV Součet 5.850

10	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	36.000			CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Online PSC https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003
 VV 4,5*4 18.000
 VV 4,5*4 18.000
 VV Součet 36.000

11	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	41.580			CS ÚRS 2022 02
----	---	----------	--	---	--------	--	--	----------------

VV 36*1,1 39.600
 VV Součet 39.600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vv 39.6*1.05 'Přepočtené koeficientem množství		41.580			
12	K	622321121	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednotlivá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	3.150			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321121					
			Vv 4.5*(0.38+0.32)		3.150			
			Vv Součet		3.150			
13	K	623131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omitaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně piliřů nebo sloupů	m2	3.150			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/623131101					
			Vv 4.5*(0.38+0.32)		3.150			
			Vv Součet		3.150			
14	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu piliřů nebo sloupů	m2	3.150			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/623142001					
15	K	623151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální piliřů	m2	3.150			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/623151001					
16	K	623511012	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1.5 mm piliřů nebo sloupů	m2	3.150			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/623511012					
			Vv 4.5*(0.38+0.32)		3.150			
			Vv Součet		3.150			
17	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot. bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	3.052			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311131					
			Vv 0.2*0.35*5.3		0.371			
			Vv (0.5+0.15)*0.5*5*1.5		2.681			
			Vv Součet		3.052			
18	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1.510			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351101					
			Vv 5.3*0.2		1.060			
			Vv 1.5*0.15*2		0.450			
			Vv Součet		1.510			
19	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0.531			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351102					
			Vv 5.9*0.3*0.3		0.531			
			Vv Součet		0.531			
20	K	633131111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí, zaleštění	m2	10.105			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633131111					
			Vv 0.35*5.3		1.855			
			Vv 5.5*1.5		8.250			
			Vv Součet		10.105			
21	D 9	K 94910110	Ostatní konstrukce a práce, bourání Lešení pomocné pojízdné věže, plošina ... dle zvyklostí realizační firmy	m2	234.000			
			Vv 9*6*2		108.000			
			Vv 9*7*2		126.000			
			Vv Součet		234.000			
22	K	964053111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 m2	m3	0.750			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964053111					
			Vv 5*0.375*0.4		0.750			
			Vv Součet		0.750			
23	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0.413			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043341					
			Vv pro úpravu podlahy před vřaty mezi halami		0.413			
			Vv 1.5*5.5*0.05		0.413			
			Vv Součet		0.413			
24	K	967023693	Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2	m2	8.250			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967023693					
			Vv přisekání podlahy pro najezd mezi halami		8.250			
			Vv 1.5*5.5		8.250			
			Vv Součet		8.250			
25	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	12.000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975022271					
			Vv 6*2		12.000			
			Vv Součet		12.000			
26	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	4.200			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111					
			Vv 14*0.3		4.200			
			Vv Součet		4.200			
27	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	14.000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961214					
28	K	953965133	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm	kus	14.000			CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965133					
29	K	966072111	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů, výšky budovy do 6 m	m2	24.000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966072111					
	VV		6*4.0			24 000		
	VV		Součet			24 000		
30	K	767415794	Příplatek k cenám za vyřezání otvoru v panelu	kus	6.000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767415794					
	VV		6			6 000		
	VV		Součet			6 000		
31	K	966074142	Demontáž prosvětlovacích pasů stěn ocelových konstrukcí z ocelových rámu, s výplní izolačním dvojsklem, plochy otvoru přes 5 do 10 m2	m2	9.000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966074142					
	VV		6*1 0*1 5			9 000		
	VV		Součet			9 000		
32	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky do 60 mm	m2	3.710			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080101					
	VV		5,3*0,7			3 710		
	VV		Součet			3 710		
33	K	967031142	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvoru, na maltu cementovou	m2	2.880			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031142					
	VV		0,3*4,8*2			2 880		
	VV		Součet			2 880		
34	K	967041112	Přísekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvoru bez odstupu	m2	0.420			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967041112					
	VV		0 7*0,3*2			0 420		
	VV		Součet			0 420		
35	K	971033651	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	5.025			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033651					
	VV		0 375*(4 9*6 0-4,0*4,0)			5 025		
	VV		Součet			5 025		
36	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv	m3	1.113			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971042651					
	VV		0 7*5,3*0,3			1 113		
37	D	997	Přesun sutě					
	K	997000	POZNÁMKA <i>Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ PŘEDPOKLÁDANÉ SEPAROVANÉ SUTI BUDE POROVNANO SE SKUTEČNOSTÍ A DOLOŽENO VAŽNÍMI LÍSTKY VČETNĚ DOKLADU Z VAHY Z RECYKLAČNÍHO ZAŘÍZENÍ</i>					
38	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	16.922			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006002					
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16.922			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16.922			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
41	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	257.880			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		17,192*15			257 880		
	VV		Součet			257 880		
42	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04	t	15.242			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
	P		<i>Poznámka k položce: před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu</i>					
	VV		17,192 0 45 1 5			15 242		
	VV		Součet			15 242		
43	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 02	t	0.450			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013804					
	VV		0,45			0 450		
	VV		Součet			0 450		
44	K	9979900	Odhad výtěžnosti oceli k recyklaci - odvoz do kovošrotu včetně naložení a složení	t	1.500			
			D 998					
45	K	998017002	Přesun hmot Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	12.926			CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				502 739,95	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				35 399,04	
46	K	723120809	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80	m	84.200			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723120809					
	VV		16*3+16+16 2*1 0*4		84.200			
	VV		Součet		84.200			
47	K	7235200	Montáž potrubí plynovodního 2x + stlačený vzduch včetně závěsu - úprava výšková a prostorová včetně natěru	m	119.000			
	VV		(16+2 0*2)*3		60.000			
	VV		(16+1.0*2+16+2.0*2+16+2.5*2)		59.000			
	VV		Součet		119.000			
48	K	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	353.600			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723202					
	D	764	Konstrukce klempířské					
49	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetu do suti	m	12.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851					
	VV		parapet					
	VV		6		6.000			
	VV		spodní lemování					
	VV		6		6.000			
	VV		Součet		12.000			
50	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	6.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002871					
	VV		lemování oken					
	VV		6		6.000			
	VV		Součet		6.000			
51	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	19.800			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764202					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
52	K	767492012	Montáž vodorovného profilu roštu fasád	m	6.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767492012					
	VV		6.0		6.000			
	VV		Součet		6.000			
53	M	15441030	profil nosného roštu C230 pozink	m	6.000			CS ÚRS 2022 02
54	K	767492801	Demontáž nosného roštu fasád a stěn jednosměrného vodorovného	m2	24.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767492801					
	VV		6 0*4.0		24.000			
	VV		Součet		24.000			
55	K	767651814	Demontáž garážových a průmyslových vrat sekčních zajištěných pod strop. plochy přes 13 m2	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651814					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
56	K	767652821	Demontáž garážových a průmyslových vrat příslušenství vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767652821					
57	K	767652826	Demontáž garážových a průmyslových vrat příslušenství vrat elektrického pohonu	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767652826					
58	K	767652831	Demontáž garážových a průmyslových vrat příslušenství vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	1.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767652831					
59	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	24.380			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112					
	VV		1 na ohranění podlahy					
	VV		4.0*5.3*1.15		24.380			
	VV		Součet		24.380			
60	M	55300	úhelník na ohranění vjezdu Pz včetně kotvení	kg	26.330			
	VV		24.38*1.08		26.330			
	VV		Součet		26.330			
61	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	361.935			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995115					
	VV		21.7*(6.0+4.5+4.5)*1.05		341.775			
	VV		80*0.4*0.3*2*1.05		20.160			
	VV		Součet		361.935			
62	M	553600	rám vrat 5300/4500 včetně povrchové úpravy základním nátěrem + email včetně kotvení	kg	390.890			
	VV		361.935*1.08		390.890			
	VV		Součet		390.890			
63	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	780.816			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995116					
	VV		23.1*4.5*2*1.05		218.295			
	VV		40*0.125*0.125*4*1.05		2.625			
	VV		160*0.45*0.1*2		14.400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		42.4*5.9*2*1.05		525.336			
	W		160*0.2*0.3*2*1.05		20.160			
	W		Součet		780.816			
64	M	553601	rám vrat 5500/4500 včetně povrchové úpravy základním nátěrem + email včetně kotvení	kg	843.281			
	W		780.816*1.08		843.281			
	W		Součet		843.281			
65	K	76799850	Dod + montáž průmyslových vrat 5300/4500 dle specifikace včetně ovládání a stavební výpomoci	kus	1.000			
66	K	76799851	Dod + montáž průmyslových vrat 5500/4500 s integrovánými dvířky dle specifikace včetně ovládání a stavební výpomoci	kus	1.000			
67	K	998767202	Přesun hmot pro zamečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 532.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podpisovy.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998767202					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
68	K	784111010	Obroušení podkladu , příprava, tmelení drobných prasklinek, zakrytí , otepení ploch	m2	59.550			
69	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59.550			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podpisovy.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/784181001					
	W		4.5*(0.38+0.32)		3.150			
	W		4.5*0.3*2		2.700			
	W		4.5*0.15*4		2.700			
	W		6.5*1.0*2+4.5*1.0*4		31.000			
	W		20		20.000			
	W		Součet		59.550			
70	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	59.550			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podpisovy.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/784221101					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
71	K	21030	demontáž, přesun a montáž elektro zařízení	soubor	1.000			
72	K	21040	Elektroovládání vrat 2 ks - nové a úprava stávajícího	soubor	1.000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2 - Zpevněná plocha

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

VOP CZ s.p.

Projektant:

Uniprojekt. projekční kancelář

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

263 589,28

HSV - Práce a dodávky HSV

263 589,28

1 - Zemní práce

68 010.21

4 - Vodorovné konstrukce

195.60

5 - Komunikace pozemní

117 350.00

8 - Trubní vedení

7 400.00

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

52 268.60

997 - Přesun sutě

8 063.45

998 - Přesun hmot

10 301.42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2 - Zpevněná plocha

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: VOP CZ s.p.

Projektant: Uniprojekt. projekční kancelář

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

263 589,28

D HSV Práce a dodávky HSV

263 589,28

D 1 Zemní práce 68 010,21

1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	3.900			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107323					
			VV zafixování kolem stávajícího bouraného obrubníku					
			VV 13*0.3			3 900		
			VV Součet			3 900		
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	3.900			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107343					
			VV zafixování kolem stávajícího bouraného obrubníku					
			VV 13*0.3			3 900		
			VV Součet			3 900		
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	13.000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111					
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	41.113			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251101					
			VV dle PD 55m2					
			VV 55*1 15*0 65			41.113		
			VV Součet			41.113		
5	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m ³	m ³	1.440			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151101					
			VV dopojení žlabu					
			VV 2*0.6*1.2			1 440		
			VV Součet			1 440		
6	K	162251102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	14.400			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
			VV odvoz zeminy pro zpětnou úpravu na meziskládku a dovoz zpět					
			VV 7,2*2			14.400		
			VV Součet			14.400		
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	7.200			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111					
			VV dovoz zeminy pro zpětný obsyp z meziskládky					
			VV 7,2			7.200		
			VV Součet			7.200		
8	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	35.353			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
			VV 41.113-7.2+1.44			35.353		
			VV Součet			35.353		
9	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	176.765			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119					
			VV 35.353*5			176.765		
			VV Součet			176.765		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	56,565			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221 35 353*1.6 Součet	56,565 56,565	
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách	m3	0,840			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101 1.44-0.48-0.12 Součet	0,840 0,840	
12	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 4/16	t	1,680			CS ÚRS 2022 02
			VV VV			0 84*2.0 Součet	1,680 1,680	
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	0,480			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101 0 6*0.4*2.0 Součet	0,480 0,480	
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,960			CS ÚRS 2022 02
			VV VV			0 48*2.0 Součet	0,960 0,960	
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	63,250			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112 55*1 15 Součet	63,250 63,250	
16	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	7,200			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111201 Ierční úpravy po stavbě z původního odkopu - obsyp kolcem obrubníku, vysprávka terénu 12*2 0*0 15*2 Součet	7,200 7,200	
17	K	182351023	Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, II. vrstvy do 200 mm	m2	24,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023 12*1 0*2 Součet	24,000 24,000	
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	5,760			CS ÚRS 2022 02
			VV VV			24*0.15*1.6 Součet	5,760 5,760	
19	K	181411131	Založení trávníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	24,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131 12*1.0*2	24,000	
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,720			CS ÚRS 2022 02
			VV VV			24*0.03 Součet	0,720 0,720	
	D	4	Vodorovné konstrukce					
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,120			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111 0.1*0.6*2.0 Součet	0,120 0,120	
	D	5	Komunikace pozemní					
22	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednolitě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	64,400			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011 frakce 0-32 55*1.1 doplnění návaznost po zařezání 13*0.3 Součet	60,500 3,900 64,400	
23	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednolitě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	63,250			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV			https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871016 frakce 0 63 55*1.15 Součet	63,250 63,250	
24	K	573231113	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 1,0 kg/m2 plocha	m2	58,900			
			VV VV VV VV VV			55 doplnění návaznost po zařezání 13*0.3 Součet	55,000 3,900 58,900	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	573231115	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 1,5 kg/m ²	m ²	58.900			
26	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m. po ztuhnutí tl. 40 mm	m ²	58.900			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134031					
27	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m. po ztuhnutí tl. 60 mm	m ²	58.900			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577155032					
D 8			Trubní vedení					
28	K	230230181	geodetické zaměření	m	2,000			
			VV 2 Součet		2 000 2.000			
29	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	2,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871275211					
30	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	2,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892271111					
31	K	894500	Propojení na stávající kanalizaci	kus	1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce. bourání					
32	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	28,500			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915491211 VV 11 5*2*5 5 Součet		28.500 28.500			
33	M	59218001	krájník betonový silniční 500x250x80mm	m	29,070			CS ÚRS 2022 02
			VV 28.5*1.02 Součet		29.070 29.070			
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	24,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213 VV 12*2 Součet		24 000 24 000			
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	24,480			CS ÚRS 2022 02
			VV 24*1 02 Součet		24.480 24.480			
36	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	14,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113 VV 13+0.5*2 Součet		14.000 14 000			
37	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	8,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919731123					
38	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	5,500			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113111 VV 5,5		5.500			
39	M	59227101	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm	m	5,500			CS ÚRS 2022 02
40	M	56241018	rošt mustkový D400 litina pro žlab š 100mm	m	5,500			CS ÚRS 2022 02
41	M	59227027	čelo plně na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 02
D 997			Přesun sutě					
42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,613			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
43	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započalý 1 km přes 1 km	t	84,195			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509 VV 5.613*15 Součet		84.195 84.195			
44	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04	t	4,381			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631 P Poznámka k položce: před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu VV 5.613 1.232 Součet		4.381 4.381			
45	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	1,232			CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013645					
46	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5,613			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611					
		D 998	Přesun hmot					
47	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	108,436			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **3 - Základ ohraňovacího stroje**

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: VOP CZ s.p.

Projektant: Uniprojekt. projekční kancelář

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 248 779,50
HSV - Práce a dodávky HSV	2 042 818,85
1 - Zemní práce	42 042,00
2 - Zakládání	432 597,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 377,60
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání	1 277 599,75
997 - Přesun sutě	155 653,35
998 - Přesun hmot	111 548,25
PSV - Práce a dodávky PSV	205 960,65
713 - Izolace tepelné	23 680,66
767 - Konstrukce zámečnické	182 279,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

3 - Základ ohraňovacího stroje

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: VOP CZ s.p.

Projektant: Uniprojekt. projekční kancelář

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 248 779,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 042 818,85	
D 1 Zemní práce							42 042,00	
1	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	17.160			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351100					
			VV 7,8*4,4*0,5		17.160			
			VV Součet		17.160			
2	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	17.160			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123					
3	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5	m3	17.160			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102					
4	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17.160			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137					
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	85.800			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139					
			VV 17.16*5		85.800			
			VV Součet		85.800			
6	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30.888			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655					
			VV 17,16*1,8		30.888			
			VV Součet		30.888			
D 2 Zakládání								
7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16/32 mm	m3	8.580			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212					
			VV 7,8*4,4*0,25		8.580			
			VV Součet		8.580			
8	K	278311153	Zálivka kotevnic otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru přes 0,10 do 0,50 m3	m3	4.961			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/278311153					
			VV zálivka odvrtnu+ úsypy po výkopu stávajícího podloží včetně započtení odsekaných částí - nerovnosti					
			VV 1,3*0,15*(8,06+4,66)*2		4.961			
			VV Součet		4.961			
9	K	273362021	Výztuž základu desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI	t	0.269			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021					
			VV 223,78*1,2*0,001		0.269			
			VV Součet		0.269			
10	K	278361822	Výztuž základu pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti II	t	1.338			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/278361822					
			VV konstrukční díl PD					
			VV (322,61+609,45)*1,15*0,001		1.072			
			VV pomocná kozy					
			VV 0,00062*1,5*65*4*1,1		0.266			
			VV Součet		1.338			
11	K	278381642	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce přes 5 do 25 m3 tř. C 20/25, složitosti II	m3	45.428			CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/278381642 objem pro souvlou konstrukci - etapa deska- etapa stěny VV 1.5*7,8*4.4 51.480 VV -(0.05*6,8+2,6+0.95*6,8*0.8) -6.052 VV Součet 45.428					
12	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	32.032			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/279351311 zašalování po odvrtech a odkopu podloží - vytvoření rovné stěny = ztracené bednění pod korkovou izolaci VV 1,3*(7,86+4,46)*2 32.032 VV Součet 32.032					
13	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	32.032			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/279351312					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
14	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	15.380			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/380356231 bednění prohlubně v základu VV 0,95*(6,8+0,8)*2 14.440 VV 0,05*(6,8+2,6)*2 0.940 VV Součet 15.380					
15	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	15.380			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/380356232					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	38.561			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/961055111 vybourání desky po odvrtech VV 1,1*7,86*4,46 38.561 VV Součet 38.561					
17	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	m2	27.104			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/967042712 přisekání přilehlých stěn do výkopu odvrty - nesoudržné a ulomené části VV 1,1*(7,86+4,46)*2 27.104 VV Součet 27.104					
18	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	388.300			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/977151118 1,1*(81*2+47*2+45+26*2) 388.300 VV Součet 388.300					
	D	997	Přesun sutě					
19	K	997000	POZNÁMKA		0.000			
			Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ PŘEDPOKLÁDANÉ SEPAROVANÉ SUTI BUDE POROVNÁNO SE SKUTEČNOSTÍ A DOLOŽENO VÁŽNÍMI LÍSTKY VČETNĚ DOKLADU Z VÁHY Z RECYKLAČNÍHO ZARÍZENÍ					
	P							
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	105.924			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/997013501 Poznámka k položce: vyvezení z hely na meziskládku					
21	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	105.924			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/997002611					
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	105.924			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/997013501					
23	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 530.405			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/997013509 VV 102,027*15 1 530.405 VV Součet 1 530.405					
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04	t	105.924			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/997013631 Poznámka k položce: před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu					
	D	998	Přesun hmot					
25	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	148.731			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2022_02/998017002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	713	Izolace tepelné				23 680,66	
26	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	34.496			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV					
			https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131145 1 4 '(7 86+4 46)*2 Součet		34.496 34.496			
27	M	61721230	deska antivibrační z lisovaného korku 1000x500x30mm	kus	36.221			CS ÚRS 2022 02
			VV VV					
			34.496*1.05 Součet		36.221 36.221			
28	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	232.800			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713201					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
29	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	200.000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112 úhelník na ochraně jámy dle PD 200 Součet		200.000 200.000			
30	M	55300	úhelník na ochraně 50/50/5 včetně kotevnic fousů a povrchové úpravy Pz	kg	216.000			
			VV VV					
			200*1.08 Součet		216.000 216.000			
31	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	700.833			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995116 plotny pod stroj včetně kotvení chem kotvou a fousy 160*0 8'2 6'2*1 05 0.62*0.25*6'2*1.05 Součet		698.880 1.953 700.833			
32	M	553001	plotny do základu 800/2600/20 včetně chem kotev . kotevní fousy a povrchové úpravy Pz	kg	756.900			
			VV VV					
			700.833*1.08 Součet		756.900 756.900			
33	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 790.000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podmineky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767201					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy haly ve VOP CZ, s.p. -hala 62 - PLAZMA

Objekt:

1 - stavební práce

Místo:

Datum: 8. 10. 2022

Zadavatel: VOP CZ s.p.

Projektant: Uniprojekt, projekční kancelář

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	485 971,51
HSV - Práce a dodávky HSV	461 894,22
1 - Zemní práce	37 969,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 403,80
4 - Vodorovné konstrukce	2 054,25
5 - Komunikace pozemní	11 270,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 999,59
8 - Trubní vedení	213 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	97 828,40
997 - Přesun sutě	12 701,32
998 - Přesun hmot	21 467,25
PSV - Práce a dodávky PSV	24 077,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 497,29
764 - Konstrukce klempířské	10 180,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy haly ve VOP CZ, s.p. -hala 62 - PLAZMA

Objekt:

1 - stavební práce

Místo:

Datum: 8. 10. 2022

Zadavatel: VOP CZ s.p.

Projektant: Uniprojekt, projekční kancelář

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							485 971,51	
D HSV Práce a dodávky HSV							461 894,22	
D 1 Zemní práce							37 969,61	
1	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	11.207			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351102 VV pro potrubí VV 0 9*(11 95+2 7)*0 85		11 207			
2	K	162251102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	11.207			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102 VV vývoz 7 haly VV 11.207		11.207			
3	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11.207			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
4	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 000 m Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	56.035			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119 VV 11.207*5		56 035			
5	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11.207			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102 VV 11.207		11 207			
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17.931			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221 VV 11.207*1,6		17 931			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách	m3	3.736			
			VV 0,3*(11,95+2,7)*0,85		3 736			
8	M	58344155	šterkodrt frakce 0/16	t	7.472			CS ÚRS 2022 02
			VV 3,736*2,0		7 472			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	3.897			
			VV 0,5*(11,95+2,7)*0,85		6 226			
			VV 3,14*0,225*0,225*(11,95+2,7)		-2 329			
			VV Součet		3 897			
10	M	58341341	kamenivo drcené drobně frakce 0/4	t	7.794			
			VV 3,897*2,0		7 794			
			VV Součet		7 794			
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	12.453			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112 VV pod potrubí VV (11,95+2,7)*0,85 VV Součet		12 453			
					12 453			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
12	K	310278842	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárniciemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, ve zdi tl. do 300 mm	m3	0.224			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310278842 VV zapravení otvoru pro prostupy potrubí, včetně dotěsnění k potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 0,35*0,55*0,55		0,106			
			VV 0,35*0,8*0,8		0,224			
13	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,082			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410					
			VV 0,35*0,1*0,9		0,032			
			VV 0,35*0,1*1,15		0,040			
			VV 0,1*0,1*1,0		0,010			
			VV Součet		0,082			
14	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,079			
			VV (0,85*4+1,05*4)*0,00834		0,063			
			VV 2*0,9*0,00863		0,016			
			VV Součet		0,079			
15	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,068			CS ÚRS 2022 02
			VV (0,85*4+1,05*4)*0,00834*1,08		0,068			
16	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,017			CS ÚRS 2022 02
			VV 2*0,9*0,00863*1,08		0,017			
17	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,428			
			VV (0,35+2*0,1)*0,9		0,495			
			VV (0,35+2*0,1)*1,15		0,633			
			VV 0,1*3*1,0		0,300			
			VV Součet		1,428			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,245			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111					
			VV 0,1*(11,95+2,7)*0,85		1,245			
	D	5	Komunikace pozemní					
19	K	564861011	Podklad ze štěrku št 2 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	13,500			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
			VV pod panely					
			VV 1,5*3*3		13,500			
20	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železobetonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	19,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121108					
			VV dodávka panelu investor					
			VV 2*2+1+7*2		19,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
21	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	6,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325223					
			VV 3*2		6,000			
22	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	0,240			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302					
			VV oliv 600*600					
			VV 0,1*0,6*4		0,240			
23	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	4,800			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003					
			VV 0,6*4*2		4,800			
24	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	5,280			CS ÚRS 2022 02
			VV 4,8*1,1		5,280			
25	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým C 20/25	m3	1,245			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312141					
			VV podkladní					
			VV 0,1*(11,95+2,7)*0,85		1,245			
26	K	631312142	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým C30/37	m3	2,822			
			VV podlaha					
			VV 0,15*(11,95+3,1)*1,25		2,822			
27	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	1,245			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173					
28	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	2,822			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319175					
29	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,313			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021					
			VV podkladní					
			VV (11,95+2,7)*0,85*0,008*1,25		0,125			
			VV podlaha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(11,95+3.1)*1.25*0.008*1.25		0.188			
			Součet		0.313			
30	K	633131111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí, zaleštění	m2	18,813			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633131111 podlaha (11,95+3.1)*1.25		18.813			
			D 8 Trubní vedení					
31	K	871420430	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 500	m	16,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871420430					
32	M	28614142	trubka kanalizační PP SN 16 DN 450	m	16,000			CS ÚRS 2022 02
33	K	877420410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 500	kus	5,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877420410					
34	M	28617351	koleno kanalizace PP KG DN 500x90°	kus	5,000			CS ÚRS 2022 02
35	K	892422121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 500	úsek	1,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892422121					
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
36	K	94910110	Lešení pomocné - pojízdné věže, plošina ... dle zvyklostí realizační firmy	m2	27,000			
			VV 3*9		27.000			
37	K	953961216	Kotvy chemickou patronou M 14 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	64,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961216					
38	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 400 mm	kus	64,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965124					
39	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,245			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043341 podkladní mazanina 0.1*(11.95+2.7)*0.85		1.245			
40	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,822			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043441 podlaha 0.15*(11.95+3.1)*1.25		2.822			
41	K	967023692	Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2	m2	0,273			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967023692 odsekání mazaniny od stěny 0.1*0.85+0.15*1.25		0.273			
42	K	967031142	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou	m2	3,740			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031142 pro potrubí 0.35*0.5*5*4 0.1*0.6*4 Součet		3.600 0.240 3.740			
43	K	971033561	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,330			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033561 pro potrubí 0.35*0.55*0.55 0.35*0.8*0.8 Součet		0.106 0.224 0.330			
44	K	971033521	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm	m2	0,360			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033521 0.6*0.6		0.360			
45	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažení nosníku do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	9,600			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031664 pro překlad nad potrubí 0.9*4 1.05*4 0.9*2 Součet		3.600 4.200 1.800 9.600			
46	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyzlužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	31,000			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312112 podkladní mazanina (11.95+0.85+2.7)*2		31.000			
47	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyzlužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	32,600			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312113 mazanina podlahy (11.95+1.25+3.1)*2		32.600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				12 701,32	
48	K	997000	POZNÁMKA <i>Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ PŘEDPOKLADANÉ SEPAROVANÉ SUTI BUDE POROVNANO SE SKUTEČNOSTÍ A DOLOŽENO VAŽNÍMI LÍSTKY VČETNĚ DOKLADU Z VAHY Z RECYKLAČNÍHO ZARÍZENÍ</i>		0,000			
	P							
49	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611</i>	t	10,243			CS ÚRS 2022 02
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</i>	t	10,243			CS ÚRS 2022 02
51	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509 10,243*15*Přepočtené koeficientem množství</i>	t	153,645			CS ÚRS 2022 02
52	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04 <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631 P <i>Poznámka k položce: před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu</i></i>	t	10,243			CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot					
53	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017002</i>	t	28,623			CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
54	K	71152000	Oprava a doplnění hydroizolace 1xNP+ asfaltový pás s minerálním posypem 4mm <i>VV (11,95+3 1)*1,25</i>	m2	18,813			
55	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711201</i>	%	122,200			CS ÚRS 2022 02
D	764		Konstrukce klempířské					
56	K	764	Kryt prostupu kolem potrubí otvor 550 lakovaný pZ plech rš 200		4,000			
57	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764201</i>	%	100,000			CS ÚRS 2022 02
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
58	K	784111010	Obroušení podkladu , příprava, tmelení drobných prasklinek, zakrytí , olepení ploch	m2	10,000			
59	K	784181001	Pačokování jednonásobně v místnostech výšky do 3,80 m <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181001</i>	m2	10,000			CS ÚRS 2022 02
60	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</i>	m2	10,000			CS ÚRS 2022 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy haly ve VOP CZ. s.p. -hala 62 - PLAZMA

Objekt:

2 - zpevněná plocha

Místo:

Datum:

8. 10. 2022

Zadavatel:

VOP CZ s.p.

Projektant:

Uniprojekt. projekční kancelář

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

136 040,43

HSV - Práce a dodávky HSV

136 040,43

1 - Zemní práce

52 264.11

5 - Komunikace pozemní

48 796.80

998 - Přesun hmot

34 979.52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy haly ve VOP CZ, s.p. -hala 62 - PLAZMA

Objekt:

2 - zpevněná plocha

Místo:

Datum: 8. 10. 2022

Zadavatel: VOP CZ s.p.

Projektant: Uniprojekt, projekční kancelář

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 040,43

D HSV Práce a dodávky HSV

136 040,43

D 1 Zemní práce 52 264,11

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	28.673			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251101					
			VV pod panely					
			VV (3.0*3.0+1.5*2.83)*0.5		6.623			
			VV 21*3*0.35		22.050			
			VV Součet		28.673			
2	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28.673			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
3	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	143.365			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119					
			VV 28.673*5		143.365			
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45.877			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
			VV 28.673*1.6		45.877			
5	K	181411131	Založení trávníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	56.660			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
			VV dosypání a úprava kolem panelové plochy					
			VV 1.0*(21*2+8.83+5.83)		56.660			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1.700			CS ÚRS 2022 02
			VV 56.66*0.03		1.700			
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	76.245			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
			VV pod panely					
			VV (3.0*3.0+1.5*2.83)		13.245			
			VV 21*3		63.000			
			VV Součet		76.245			
8	K	182351023	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2. II. vrstvy do 200 mm	m2	56.660			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023					
			VV dosypání a úprava kolem panelové plochy					
			VV 1.0*(21*2+8.83+5.83)		56.660			
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	18.131			CS ÚRS 2022 02
			VV včelné pořízení a dovozu					
			VV 56.66*0.2*1.6		18.131			
			D 5 Komunikace pozemní					
10	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	76.245			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
			VV pod panely					
			VV 1.5*2.83+3*3+3*21		76.245			
11	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	76.245			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121108					
			VV dodávka panelu investor					
			VV 2*2+1*7*2 = 19 ks		19.000			
			D 998 Přesun hmot					
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	59.572			CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011 VV přesun panelu z VOP Bludovice včetně naložení panelu a složení VV (14+2*2+1)*0.15*1 5*3 0*2 4	t	30,780			CS ÚRS 2022 02
14	K	998223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m Online PSC https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223094	t	30,780			CS ÚRS 2022 02
15	K	998223095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m Online PSC https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223095	t	30,780			CS ÚRS 2022 02