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Smlouva o dílo

a

, číslo zhotovitele 17/20
uzavřená podle ust.§2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník (dále jen „0?’)

Zhotovitel; GREMIS, s.r.o.

Zastoupené:
Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti

IČ:
DIČ:

ve vecech technických Ing. Pavlem Mužátkem, stavbyvedoucím 
1554445 X
CZ 15544451

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Zastoupené:
Studentská 1, 592 01 Zďár nad Sázavou
ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Kletečkou, ředitelem

IČ:
DIČ:

ve věcech technických Ing. Jiří Moučka, Zástupce ředitele 
48895598
CZ48895598

se dnešního dne dohodli na uzavření této smlouvy:

1. Předmět díla

a) Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele, který je přílohou č.l této smlouvy o 

zavazuje, že na své nebezpečí, svůj náklad a ve sjednané době provede pro objednatele toto

„OPRAVY HLAVICE PRO ODVĚTRÁVÁNÍ PROSTOR Z KRYTŮ - PRACOVIŠTĚ 
STUDENTSKÁ 1"

c) Rozsah předmětu díla je vymezen prohlídkou místa plnění a cenovou nabídkou zhotovitele.
d) Součástí dodávky budou i následující práce a činnosti:

• úplné vyklizení staveniště po předání stavby.
e) Objednatel se zavazuje, že provedené dílo dle této smlouvy převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.

f) Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky potřebné na zaplacení ceny 
díla.

2. Cena za dílo

a) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.l této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu §2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele.

b) Cena plnění je sjednána jako cena nejvýše přípustná, neměnná po dobu realizace díla, zahrnující veškeré 
náklady spojené se zhotovením díla ve stanoveném rozsahu, kvalitě a termínu, mimo případných víceprací 
či méněprací mimo rámec předmětu díla dle čl.l této smlouvy.

c) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla cenu celkem;

K výše

v.?" ! . Cena bez DPH JS i

OPRAVA HLAVICE PRO ODVÉTRÁVÁNÍ PROSTOR Z KRYTŮ 99 837,-

Cena celkem 99 837,-

cene
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3. Termín plnění

a)

b) 
c)

Smluvní strany se dohodly na těchto termínech;
• Zahájení realizace prací; nejdříve dnem účinnosti teto smlouvy

• Dokončení díla a předání objednateli; 15.12.2022

Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. , .
\/ případě že zhotovitel přeruší nebo dočasně zastaví práce z důvodů na straně objednatele, není sjednaným 

termínem dokončení a předání díla vázán a dodatkem ktéto smlouvě bude dohodnut novy termín 

dokončení a předání díla.

4. Cena za dílo bude hrazena takto:
a) Cena bude hrazena po předání a převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen faktui7), 

kde datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání díla. Zhotovitel předloží objednateli vždy 
soupis provedených prací oceněných v souladu se způsobem sjednaným ye smlouvě a po odsouhlaseni 
objednatelem vystaví fakturu se splatností 21 dní. Soupis provedených prací je nedílnou součásti faktur.^ 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na učet zhotovitele, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ye smyslu 
ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu (dale jen 

„zákon o DPH"). , ,, , . .5,
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivyrri plátcem ve smyslu ustanoveni § 
106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění pňmo 
příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné 
části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturovaná zhotovitelem. Tato ustanovení (bod 4.a) odst. druhý) 
nebudou použita v případě, že zhotovitel, se kterým je uzavíraná^ smlouva,^ není plátce DPH nebo 
v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle ustanovení §92a a násl. zákona o DPH.

b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 
s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě 
strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

c) Za doručení faktury se považuje předání objednateli proti podpisu nebo 3. den po doporučeném odeslání 
zhotovitelem na adresu objednatele. Za den úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet 
zhotovitele.

d) Provádění všech víceprací, o jejichž provedení objednatel požádá, nebo která technologicky vyplynou z 
provádění stavby a které nejsou v předmětu této smlouvy, budou objednatelem předem odsouhlaseny a 
uhrazeny mimo sjednanou částku této smlouvy.

e) Odsouhlasení provedeného rozsahu prací potvrdí (nebo se vyjádří) objednatel do 5 dnů od písemného 
předložení soupisu provedených prací svým podpisem. V případě nedodržení tohoto bodu je zhotovitel 
oprávněn fakturovat bez odsouhlasení rozsahů stavebních prací objednatelem.

5. Jakost díla

a) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v souladu s platnými předpisy, doporučeními ČSN a tak, že dílo bude 
způsobilé k použití v souladu s účelem, kterému má sloužit. Zhotovitel ručí za odvedené dílo po dobu 36 
měsíců od předání díla objednateli, u technologických zařízení nebo dodaných materiálů, na něž výrobce 
těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list dle záruky výrobce, nejméně však v délce 24 měsíců.

b) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek 
smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

c) Zhotovitel odpovídá po dobu záruční lhůty za všechny vady zjevné i skryté, pokud neprokáže, že je způsobil 
objednatel nebo treti osoba.

d) Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně, zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 
30 pracovních dnu ode dne uplatnění reklamace. Při reklamaci bude proveden zápis s termíny odstranění 
vzniklých vad. Naklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, pokud nebude reklamace zhotovitelem 
uznana a nedojde k dohodě, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zapiš s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě 
strany zavazne. Naklady na znalce nesou obě strany napolovic. Pokud zhotovitel nenastoupí do 30 
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pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace k odstranění vady, je objednatel oprávněn odstranit vadu na 
naklady zhotovitele.

e) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozdeji do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

f) Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel 
povinnost bezplatně vady odstranit.

6. Součinnost objednatele

a) Objednatel zajistí v potřebném termínu před zahájením stavebních prací vyklizení prostorů staveniště.
b) Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli bezplatně nutné plochy pro zařízení staveniště a skládku 

potřebného materiálu a splní ostatní podmínky vyplývající ze zápisu o předání staveniště.
c) Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

7. Stavební deník

a) Zhotovitel je povinen vést ode^dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dle §157 
platného stavebního zákona č. 183/2006 a přílohy c.5 vyhl.č.499/2006Sb.), do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

b) Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
c) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků 

a změn smlouvy.
d) Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se 
za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací 
či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.

8. Kontrola provádění prací

a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Za přiměřenou lhůtu strany považují lhůtu pěti dní.

b) Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je technický dozor 
objednatele povinen prověřit do dvou dnů od vyzvání zhotovitelem. Pokud tuto povinnost nesplní, má se za 
to, že zhotovitel může pokračovat na díle. V případě, že zhotovitel povinnost vyzvání nesplní, bude povinen 
vlastním nákladem zakryté práce za účelem jejich prověření zpřístupnit. Zhotovitel je povinen umožnit 
technickému dozoru objednatele kontrolu všech činností souvisejících s prováděním díla a dále je povinen 
zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověřování svých dodávek a prací. Technický dozor 
objednatele je oprávněn kontrolovat, zda stavební práce jsou prováděny v souladu se smluvními 
podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, rozhodnutím veřejnoprávních orgánů a 
obecně platnými právními předpisy. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat použití a kvalitu 
materiálů, součástí a prvků. Je oprávněn zapisovat zjištěné věci do Stavebního deníku a upozorňovat tímto 
na zjištěné nedostatky. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn k přerušení prací, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není pro kontrolu dosažitelný nebo je-li ohrožena kvalita díla, životní 
prostředí či hrozí-li vznik škody. Doba, po kterou jsou takto přerušeny práce se považuje za překážku na 
straně zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškeré zjištěné nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit.

9. Předání a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 dnů od termínu navrženého zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
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b) Dokončené dílo bude předáno a převzato zápisem o tom pořízeným, který bude rovněž obsahovat vyčet 
uplatněných vad a nedodělků, jejich uznání nebo zdůvodněné odmítnutí a sjednání terminu odstraněni 
uznaných vad a nedodělků nebo slevy z ceny díla z titulu vad neodstranitelných. Objednatel není povinen 
převzít dílo, pokud bude vykazovat vady oproti projektové dokumentaci a nedodělky znemožňující nebo 

omezující užívání stavby. „ , , ,
c) Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout při předání díla a bez zbytečného odkladu oznámit vady díla.
d) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. ,
Neďoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předaní.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí stavby přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a 
začíná běžet záruční lhůta.

10. Ostatní ujednání
a) Zhotovitel ručí za to, že předmět díla dle čl.l této smlouvy bude proveden dle platných předpisů a norem 

platných či doporučených v období realizace díla. , , . , ,
b) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokuty za prodlení při nedodržení termínu dokončení díla ze 

strany zhotovitele ve výši 500,'Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta za prodlení ze strany objednatele 
je stanovena na 0,05% z neuhrazené částky dohodnutých splátek za každý den prodlení. Při prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad v průběhu záruční lhůty sjednává se smluvní pokuta ve výši 200,-Kč za den 

prodlení. . v v v. , ,
c) Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou více jak 10 dní, je zhotovitel oprávněn přerušit prováděni prací 

až do doby uhrazení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit 
termín dokončení díla. ,

d) Objednatel i zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle 
Smlouvy nesmí přesáhnout 15% z celkové sjednané ceny díla bez DPH.

e) Za zhotovitele odpovídá za dodržení všech předpisů, kvalitu a postup prací pan Ing. Pavel Mužátko, 
přejímáním prací za objednatele je pověřen pan Ing. Jiří Moučka.

f) Zhotovitel si na svoje náklady zajistí provoz a údržbu staveniště po celou dobu výstavby, projedná sí dále 
samostatně se správci, případně orgány státní a obecní správy podmínky skládek materiálů a zábory 
veřejného prostranství, atd.

g) Zhotovitel bude respektovat a dodržovat požární a bezpečnostní předpisy pro provádění prací obsažených v 
této smlouvě (NV č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., Zákon č.309/2006 Sb. a instrukce objednatele), 
zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, bude při provádění předmětu smlouvy 
postupovat s odbornou péčí.

h) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi v důsledku jeho činnosti až do doby předání a převzetí 
díla. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

i) Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
j) Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho úplným zaplacením Zhotoviteli.

11. Vyšší moc

a) Objed^natel ani zhotovitel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků, které byly 
způsobeny vlivem vyšší moci.

b) Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytnou po uzavření 
smlouvy a které^ jsou mimo možnosti zvládnutí stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout 
dostatečná opatření, jako jsou stávky, (vyjma stávky zhotovitele), výluky, blokády, válka, hrozba válkv 
mobilizace, přírodní katastrofy.

c) Strana, která uplatňuje případ vyšší moci, musí učinit maximální opatření ze své strany pro omezení nebo 
minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán opatření druhé straně. 
Zhotovitel i objednatel musí spolupracovat, aby zpoždění nebo jiné následky byly minimalizovány.

d) Strana, která uplatňuje vyšší moc je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o událostí, jejím začátku 
a pravdepodobnem trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik skončení události Strana 
odvolávající se na působení vyšší moci je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného 
ustanoveni smlouvy.

12. Závěrečná ujednání

. 4 .
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a) Tato smlouva se řídí právem České republiky.
b) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele.
c) Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy budou platné, budou-li vyhotoveny písemnou formou podepsanou 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
d) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze 

s písemným souhlasem objednatele.
e) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze 

s písemným souhlasem zhotovitele.
f) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé strany a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
g) Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících či jiných 

zákonných důvodů, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje, a důvodu, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.

h) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to 
písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

i) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti 
obou stran jsou následující:

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla,

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu",
• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
• zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení

vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení",
• po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.

j) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

k) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

I) Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na 
platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít 
do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

m) Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla 
sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují 
své podpisy.

n) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č.l - nabídkový rozpočet ze dne 21.11,2022

Ve Velkém Meziříčí, dne: Ve Žďáře nad Sázavou, dne:

Za zhotovitele Ing.
Miroslav 
Štola...

Digitálně 
podepsal Ing. 
Miroslav Štola

Datum;
2022.11.25 
14:20:53+01'00'

Za objednatele

Ing. Jaroslav
KleteČka

Digitálně podepsal Ing, Jaroslav
Kleteíka
Datum; 2022.11.26 12:25:57+01W

Ing. Miroslav Štola, jednatel 
GREMIS, s.r.o.

Ing^ Jarosjay Kletečka, ředitel 
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou





GREMIS s.r.o. Zakázka; Oprava hlavice pro odvětrávání prostor z krytů

^GReMIS

Nabídkový rozpočet

Akce:

Název:

Číslo zakázky:

Fáze zakázky:
Klasifikace:
Region:
Komentář zakázky:
Dodavatel:

Oprava hlavice pro odvětrávání prostor z krytů
Číslo stavby:

Založená nabídka Rok: 2022
815 Objekty pozemní zvláštní
Žďár nad Sázavou

Ing. Miroslav Štola, tel: 566 523 751, e-mail: m.stola@gremis.cz

GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Firmy:

Typ firmy Název Adresa Kontaktní osoba
dodavatel GREMIS s.r.o. Jihlavská 230, 594 01

Velké Meziříčí
Ing. Miroslav Štola, 
tel.:566 523 751

Rekapitulace DPH:

Cena bez DPH Sazba DPH DPH Cena s DPH
99 837 21% 20 966 120 803

Za zhotovitele: 
Datum předání: 
Podpis; Ing.

Mirosla 
v Štola

Digitálně 
podepsal Ing. 
Miroslav Štola
Datum: 
2022.11.25 
14:20:22 1-01'00'

Za objednatele: 
Datum převzetí: 
Podpis:

Ing. Jaroslav 
Kletečka

Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Kletečka
Datum: 2022.11.26 12:27:03
-rOI'00'
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GREMIS s.r.o. Zakázka; Oprava hlavice pro odvětrávání prostor z krytů

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 99 837 20 966 120 803

003: Svislé konstrukce 34 261 7 195 41 456

006: Úpravy povrchu 4 699 987 5 686

009: Ostatní konstrukce a práce 10 010 2 102 12 113

099: Přesun hmot HSV 2 666 560 3 226

767: Konstrukce zámečnické 42 550 8 935 51 485

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 651 1 187 6 838

99 837 20 966 120 803
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GREMIS s.r.o. Zakázka: Oprava hlavice pro odvětrávání prostor z krytů

Rozpočet
—. "• '

Uživatelský kód Ident. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

SO_01; Stavební objekt 01 99 837
003: Svislé konstrukce 34 261

10 SP 311113154 Mosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých 
tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 25/30

m2 5,280 2 610,00 13 781

11 SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,080 62 000,00 4 960

17 SP X4 3etonová stříška monolitická kus 1,000 9 690,00 9 690

18 SP X5 Bednění stříšky kpl 1,000 5 830,00 5 830

006: Úpravy povrchu 4 699
12 SP 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 

nanášený ručně
m2 5,280 168,80 891

13 SP 622142002 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 5,280 199,80 1 055

14 SP 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 5,280 132,60 700

15 SP 622532011 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 
1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn

m2 5,280 388,80 2 053

009: Ostatní konstrukce a práce 10 010
4 SP 966055211 Bourání konstrukcí zdivá z ŽB nebo betonu strojně m3 1,181 6 232,00 7 362

5 SP 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,953 357,00 1 054

6 SP 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km

t 73,825 13,60 1 004

16 SP 979098201 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu 
na skládce (skládkovné)

t 2,953 200,00 591

099: Přesun hmot HSV 2 666
3 SP 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 3,886 686,00 2 666

767; Konstrukce zámečnické 42 550
7 SP 767-001 Výroba nových mříží včetně zinkování kpl 1,000 39 550,00 39 550

8 SP 767-002 Montáž mříží kpl 1,000 1 500,00 1 500

9 SP 767-003 Doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 651
1 ON 07 Zařízení staveniště - zabezpečení (oplocení) % 3,000 941,86 2 826

2 ON 08 Přesun kapacit % 3,00C 941,86 2 826

99 837
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