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S m l o u v a   o    d í l o 

evidenční číslo ......... 

 

1. Smluvní strany : 
     
1.1. Objednatel : 
 

Město Rychnov nad Kněžnou  
sídlo: 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  
IČ:   00275336  
DIČ: CZ00275336 
zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města  
telefon: 494 509 100 
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 
č.účtu: 27-1240286399/0800 
Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 
Ing. Jan Skořepa, starosta města  
telefon: 494 509 100, 739 409 181  
e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz  
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 
Jan Najman, odbor správy nemovitostí  
telefon: 733 726 736  
e-mail: jan.najman@rychnov-city.cz  
(dále jen objednatel) 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
 

Energomontáže Votroubek s.r.o. 
sídlo: Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ: 28791274 
DIČ : CZ28791274  
jednající Ing. Jan Votroubek  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 27711.  
telefon: xxxxxxxxxxxx 
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:  
Ing. Jan Votroubek, jednatel společnosti  
telefon: xxxxxxxxxxx 
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 
Ing. Jan Votroubek 
telefon: xxxxxxxxxxxx 
e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen zhotovitel)  
 
 

mailto:jan.najman@rychnov-city.cz
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Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném 
znění tuto smlouvu o dílo. 
 

2. Předmět díla : 
 
2.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:  
„Rychnov nad Kněžnou, VO podél chodníku v ulici Javornická“  
 
2.2. Rozsah díla je stanoven:  
Nabídkou uchazeče (“zhotovitele“) ze dne 3. 11. 2022 
 
2.3. Součástí plnění zhotovitele a předmětu díla je předání následujících dokladů: 
 
a)  Dokumentace skutečného provedení díla. 
b)  Stavební deník. 
c)  Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě. 
 
2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, 
dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně závaznými právními a technickými 
předpisy, standardy, směrnicemi a normami užívanými v ČR a EU v době uzavření smlouvy a provádění 
díla. 
 

3. Doba plnění :  
 
3.1.    a)  Zahájení díla :                po podpisu smlouvy  
  b)  Provedení díla :       do 30. 6. 2023 
 
4. Cena díla a platební podmínky : 
 
4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně: 

Cena bez DPH    589 336,00,--  Kč    

       DPH 21%      123 760,56,--  Kč    

Cena celkem:    713 096,56,--  Kč 

 
4.2. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených a převzatých prací a zjišťovacím 
protokolu, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. 
Zhotovitel vystaví na dílčí plnění fakturu se splatností 30 dnů, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. 
Zálohy nebudou poskytovány. 

 
5.  Dohodnuté smluvní podmínky.  
  
5.1. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně a dostatečně pojištěn. 
Splnění tohoto závazku zhotovitel prokázal předložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy 
nebo dokladu o uzavření pojistné smlouvy, a to před uzavřením smlouvy a dále se zavazuje prokázat jej 
kdykoli v průběhu plnění předmětu díla na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje udržovat 
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pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn, po celou dobu provádění díla, a to až do okamžiku 
odevzdání a převzetí díla písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení.  Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít 
k zániku pojistné smlouvy, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše 
pojistného plnění z pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti 
původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo dle 
podmínek tohoto ustanovení smlouvy. V případě porušení závazku udržovat po celou dobu provádění 
díla až do řádného odevzdání a převzetí díla a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků 
z přejímacího řízení pojištění dle tohoto bodu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2% z ceny díla za každý den porušení závazku uvedeného v tomto bodu. 
 
5.2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení 
zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde i jinak, a to po celou 
dobu provádění díla, až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným předávacím protokolem a 
dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 
 
5.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
 
5.4. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící 
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
 
5.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 
staveniště. 
 
5.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 
5.7. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 
 
5.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
5.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
 
5.10. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
5.11. Prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v obvyklé ceně 
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snížené o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-
li se účastníci jinak.  
 
5.12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně tři 
pracovní dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 
5.13. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit datum ukončení díla objednateli nejméně 5 dnů před 
ukončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.  O průběhu předávacího a přejímacího řízení 
pořídí objednatel zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.  
 
5.14. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště byla dohodnuta nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel. 
 
5.15. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.  
 
5.16. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla po odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží nová záruční lhůta opětovně ode dne uzavření protokolu o 
odstranění reklamované vady. 
 
5.17. Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci 
objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost 
oznámit vady díla.  
 
5.18. Nedojde-li k jiné dohodě, odstraní zhotovitel záruční vady: 
 
a) nebránící užívání díla v termínu do 30 dnů ode dne jejich oznámení, 
 
b) vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 3 pracovních dnů ode dne 
jejich oznámení. 
 
5.19. O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, jehož podepsáním stvrdí obě smluvní strany 
převzetí prací, případně dodávku náhradních dílů při odstraňování reklamované vady. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: 
- jména zástupců obou smluvních stran, 
- číslo smlouvy o dílo, 
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- datum uplatnění a č.j. reklamace, 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
- datum zahájení a ukončení odstranění vady, 
- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady), 
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 
 
5.20. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad nebo po 
uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou 
odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím 
nejsou dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel. 
 
5.21 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--  Kč (slovy: pět set korun 
českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti předat řádně dokončené dílo 
objednateli.  
 
5.22. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--  Kč (slovy: pět set korun 
českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla 
z předávacího řízení nebo záruční vady, a to za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční 
vadu.  
 
5.23. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,--  Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení. 
 
5.24. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a 
to ve výši přesahující smluvní pokutu. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní 
pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty. 
 
5.25. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o finanční kontrole“) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v rozsahu a termínech stanovených 
kontrolními orgány. 

 
6. Subdodavatelé 
 
6.1. K realizaci předmětného díla nepoužije zhotovitel subdodavatele a provede zakázku v plném 
rozsahu vlastními kapacitami. V případě provedení části díla subdodavatelem je nezbytně nutné 
písemné odsouhlasení subdodavatele objednatelem, a to před započetím prací na díle. Uvedené se 
nevztahuje na případné subdodavatele uvedené v příloze této smlouvy.  

 
7. Prohlášení zhotovitele 
 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Výslovně prohlašuje, že 
prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, 
které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a doba provedení díla 
obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, 
jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na 
základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní 
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závazek založený smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné, 
než dohodnuté spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí zhotovitele není možná. 
7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s výměrami díla, 
místem realizace díla a veškerými podmínkami realizace díla dle této smlouvy a na základě této znalosti 
a odborné způsobilosti zhotovitel doplnil před podpisem této smlouvy nabídku o veškeré práce a výkony 
nutné k řádnému dokončení díla dle této smlouvy.  
   
7.3. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že nabídka je úplná, navržené materiály a technologie jsou vhodné 
pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo 
účelu, ke kterému je určeno.  
 

8.  Závěrečná ujednání : 
 
8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom 
obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
8.2. Oddělenou přílohou této smlouvy je: 
Příloha č. 1: Cenová nabídka uchazeče ze dne 3. 11. 2022 
 
8.3. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této 
smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.  
 
8.4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 16. 11. 2022 číslo usnesení 565/2022. 
 
8.5. Tato smlouva bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněna v registru smluv. 
Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním 
v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.  
 
8.6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní 
tajemství. 
 
8.7.  Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své 
podpisy. 
V Rychnově nad Kněžnou dne 21.11.2022      V Rychnově nad Kněžnou dne 24.11.2022 
 
Za objednatele:           Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
…………………………………….          ………………………………………… 
za Město Rychnov nad Kněžnou                     za Energomontáže Votroubek s.r.o. 
Ing. Jan Skořepa - starosta města          Ing. Jan Votroubek - jednatel společnosti 
    
 


