
HS Kyjov - projekt pro změnu typu stanice z PI na P2

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Ev.č. objednatele: 62-2-8553/2022
č.j. zhotovitele:

Česká republika -
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Datová schránka:
Telefon:
(dále ,,objednatel",

a

HUTNÍ PROJEKT
zápis v OR:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
70884099
CZ70884099, není plátce DPH
Česká národní banka, pobočka Brno
10039881/0710
plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

ybiaiuv

,,příkazn Ik" nebo také ,,investor")

Frýdek-Mistek a.s.
Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 340
28. října 1495, 738 01 Frýdek-Mistek
45193584

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Dat. schránka:
(dále jen ,,zhotovitel")

CZ45193584

pyeegm8

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m I o u v u :

l. Předmět díla

1. Zhotovitel se na základě ustanoveni smlouvy o d Ilo zavazuje pro objednatele provést projektové
práce a nezbytně navazující inženýrskou činnost pro změnu typu hasičské stanice v Kyjově z pi
na P2 dle specifikace předmětu VZ, která byla přílohou výzvy č.j. HSBM-5235-02/2022.
Zhotovitel PD bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost, uživatelskou přívětivost
a ekonomickou výhodnost celkového řešeni.

2. Projektová dokumentace bude zpracována v nás|eduiÍcÍm členěni :

a) Studie dispozice
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b) projektová dokumentace pro vydání stavebního povoleni v podrobnostech dokumentace pro
zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr

c) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení
Podrobně specifikováno v příloze smlouvy Č.1

Il. Termin plněni, předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dňčí části předmětu plnění nejpozději

a) Studie dispozice - do 30 dní od účinnosti smlouvy.
b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr do 120 dní od odsouhlasení studie dispozice.

c) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povoleni - 30.6.2023.
2. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení

smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
3. Dnem dokončení se rozumí den předání kompletnIho bezvadného díla na základě vystavených

a odsouhlasených předávacích protokolů.
4. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených

orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace
k vydání příslušných povolenI či vyjádření, včetně nevyřízených majetkoprávních záležitostí na
straně objednatele k termínu podání žádosti, či v případě vzniku překážek ze strany dotčených
orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí,
popř. vlastníků dotčených objektů, bránIcích zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této smlouvy,
kterým zhotovitel jednajÍcÍ s náležitou péčí nemohl zabránit.

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávaného stupně projektové
dokumentace. Zhotovitel předá elektronicky dňčí projektové dokumentace k věcné kontrole a ke
schválení nejméně 10 dnů před smluvním termínem odevzdáni. Objednatel je povinen se vyjádřit
v termínu, zda dokumentace obsahově odpovídá smluvnímu závazku, je kompletní a nemá
věcné vady, případně ji vrátit k dopracování. Objednatel však není povinen přezkoumávat
výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. Teprve po
schválení dokumentace objednatelem je zhotovitel oprávněn předat kompletní dokumentaci,
vystavit předávací protokol a fakturu.

6. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s platnými právními
předpisy nebo normami, se zhotovitel tímto nezbavuje odpovědnosti za škody.

7. Lhůta plnění se může posunout, pokud prodlení s plněním bude způsobeno karanténními nebo
jinými opatřeními veřejné moci kvůli pandemii viru SARSCOV-2 vyhlášené Světovou
zdravotnickou organizaci dne 11. 3. 2020 nebo podobné výjimečné události ohrožujÍcÍ veřejné
zdraví.

Ill. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika
a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z nás|edujÍcÍch
částí:

a) Studie dispozice
Cena bez DÉ'H
DPH
Cena vC. DPH

b) projektová dokumentace pro vydáni stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro
zadáni veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr

Cena bez DPH
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DPH
Cena vC. DPH

C) InženÝrská činnost pro vvdáni stavebního DovoĹenÍ
" " " .V J "" """ " " " " _ " " "" " " " " " " U" "

Cena bez DPH
DPH
Cena vC. DPH

Celková cena díla
Cena celkem bez DPH: 670 000,- KČ
DPH: 140 700,- Kč
Cena celkem s DPH: 810 700,- KČ

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. výši nabídkové ceny je možné překročit
pouze v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH) po
předchozí písemné dohodě smluvních stran. Jiné podmínky pro překročeni ceny objednatel
nepřipouští.

3. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě sp|něnídÍ|čÍ ucelené
části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dňči daňový doklad (dále jen ,,faktura").

4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčís|enÍ zvlášť' ceny díla bez DPH, zvlášť' DPH
a celkovou cenu díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode

dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má
za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne odesláni faktury. Cena díla se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud
objednatel uplatní nárok na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel
povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne
běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo dotčenými právními předpisy nebo
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny
díla. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

9. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní
nabídka.

IV. Licenční ujednáni

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy k provedeni projektové
dokumentace oprávnění k jejímu užití všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000
Sb. o právu autorském, v platném znění, a to v rozsahu vyplývajichn z této smlouvy. Zhotovitel
poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn PO (např. úprava
dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování
hodnoty díla) a to po dobu trvání autorských práv. Cena za zpracování díla dle uzavřené smlouvy
zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za jeho užití objednatelem, a to všemi způsoby uvedenými
ve smlouvě. Objednatel není povinen dílo využit.

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotoveni stavby a v případě její realizace
poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu
nefunkčních části stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru,
strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky
vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízeni, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak
pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyp|ývajÍcÍm ze smlouvy a při zachováni
hodnoty díla. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby na stavbě byla prováděna energetická opatření
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z|epšujÍcÍ technickoekonomické parametry a z toho vyp|ývajÍcÍ náklady na vytápění a klimatizaci
stavby, a to vše po dobu trvání autorských práv.

V. Povin nosti objeď natele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady a informace potřebné k provedení díla, jejichž
rozsah a termín budou dohodnuty ve smlouvě. Tyto podklady zůstávají v majetku objednatele a
zhotovitel je povinen je vrátit objednateli spolu s předávaným dílem.

2. Na výzvu zhotovitele je objednatel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli další
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu
zpracování díla, pokud ze smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je
opatřit sám.

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přistup do mist, jejichž prohlídka je nezbytná
k provedeni díla.

4. Bude-li to nezbytné pro získáni informací a podkladů u třetích osob, resp. ke splnění povinnosti
zhotovitele projednat dokumentaci s třetí osobou, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli na
jeho žádost plnou moc.

5. Pokud při prováděni díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při
uzavření smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztIŽI nebo znemožni zhotovení díla
za sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených
ustanovení smlouvy.

6. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky,
vzniklé v důsledku plněni smlouvy za podmínek v ni uvedených.

7. Objednatel je povinen se účastnit zhotovitelem svolaných konzultačnIch schůzek, popř. může
k jednání přizvat po dohodě se zhotovitelem další odborné osoby, experty, orgány státní správy
apod. Zároveň je objednatel oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo úplně a bezvadně dle zadávacích podkladů objednatele
a v souladu se smlouvou o dílo.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost uzavřít samostatné smlouvy o přeložkách,
popř. o realizaci jiných prací se všemi subjekty dotčenými stavbou (např. v oblasti energetiky
a telekomunikacI apod.).

3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby stavba realizovaná na základě vyhotovované
projektové dokumentace byla realizovatelná, provozuschopná a zkolaudovatelná.

4. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby na základě jím vyhotovených dokumentů nebylo
nutné realizovat jakékoliv vícepráce, které by vyplývaly z neúplných, vadných či nedostatečných
podkladů.

5. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat s budoucím zhotovitelem stavby při vyhotoveni
realizační projektové dokumentace.

6. Zhotovitel zajisti v rámci plnění svých smluvních povinností také projednání navrženého řešení
(projednání s orgány státní správy, správci sítí, budoucími uživateli jednotlivých částí stavby,
vlastníky dotčených pozemků apod.) a povinen o jednáních a jejich výsledcích informovat
objednatele a z projednání pořídit zápisy, které učiní součástí dokumentace. Zhotovitel je
v takovém případě povinen případné připomínky vzešlé z těchto jednání v potřebném rozsahu
zapracovat do čistopisu dokumentace.

7. Zhotovitel je povinen za účelem koordinace postupu prací svolávat jednání - konzultační
schůzky. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na těchto schůzkách nejméně pět
pracovních dnů předem. V případě závažného důvodu je zhotovitel oprávněn tuto lhůtu
přiměřeně okolnostem zkrátit.

8. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla,
předkládat mu dňči výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

9. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas pInit veškeré závazky z pojistných smluv ke kryti rizik
škody způsobené v souvislosti s jeho činností objednateli a nebo třetím osobám pro něj plynoucí
a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění smlouvy o dílo s minimálni pojistnou
částkou ve výši 500.000,00 KČ. V případě zániku pojistné smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít
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bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen na
žádost objednatele předložit doklady o platbách pojistného.

10. Před zahájením projekční práce týkající se
- oblasti elektro (strukturované kabelážní systémy, anténní vysňaci systémy a koaxiální

rozvody, elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, elektronická
kontrola vstupu, jednotný čas, místní rozhlas, slaboproudé rozvody, sítě elektronických
komunikací),
- oblasti napájeni (záložní zdroje náhradního napájení pro informační a komunikační systémy)

a
- oblasti chlazení technologických místnosti, měřeni a regulace
je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele a zajistit konzultace technického řešení
s odbornými pracovníky objednatele. Konečné řešení bude objednatelem písemně
odsouhlaseno.

11. Objednatel požaduje, aby byl předmět veřejné zakázky plněn osobami, kterými byla
prokazována kvalifikace, tj., aby se osoby, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci, účastnily
plněni veřejné zakázky ve funkcích - kvalifikaci, kterou prokazovali:
Vedoucí týmu (vedoucí projektant) - Ing. Michal Ondroušek
Změna osoby je možná pouze se souhlasem zadavatele za současného splněni kvalifikačních
požadavků na takovou osobu/funkci.

VIl. Právo z vadného plněni a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že
předmět díla má v době jeho předáni objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále
za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům
sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešeni obsažené v předaném
díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami,
které se vztahují ke zpracovanému dílu a že řešení díla je navrženo s přihlédnutím
k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počne běžet dnem
podepsáním předávacího protokolu o předání dňčích plnění.

3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně provést změnu nebo opravu
projektové dokumentace včetně jejího projednáni s orgány státní správy, objevI-Ii se
v přípravném období vada či nedodělek. Termín odstranění vad bude dohodnut samostatně
písemným zápisem.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů
převzatých od objednatele nebo závazných pokynů daných objednatelem a zhotovitel ani při
vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost
upozornil objednatele a ten na použiti podkladů nebo plněni jeho pokynů trval.

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
kdy vady díla zjistil nebo je mohl zjistit. v písemné reklamaci je objednatel povinen uvést nárok
vyp|ývajÍcÍ z vadného plnění, který zvolil.

6. V případě oprávněných a řádně reklamovaných vad díla má objednatel podle charakteru vady
díla právo požadovat a zhotovitel povinnost provést a poskytnout:
- bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění, dodáním chybějÍcÍ části díla

(dokumentace), provedením opravy (doplněni) díla;
- bezplatné odstranění právních vad díla;
- přiměřenou slevu z ceny díla.

7. V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o vady,
které brání užiti díla ke sjednanému účelu, může objednatel také od smlouvy odstoupit. Písemné
oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek na
odstoupení a musí být doručen zhotoviteli.

8. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době zjistil a tyto
důvodně a řádně reklamoval, odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou
stanovi objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady.
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9, Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstraněni vad
jinému subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen
oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.

viii. pojištěni odpovědnosti za škodu, bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavřeni této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Zhotovitel předloží objednateli tuto
pojistnou smlouvu či pojistný certifikát nejpozději při uzavření této smlouvy. výše pojistného
plnění musí být sjednána nejméně ve výši
500 000. KČ (slovy: pětsettisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání
této smlouvy, do nabytí právní moci stavebního povoleni nebo do předání dokumentace pro
zadání veřejné zakázky, podle toho, co nastane později, bude pojištěn ve smyslu tohoto
ustanovení a že nedojde ke snižení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění.

IX. Doručování, komunikace mezi smluvními stranami

1. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail
objednatele

2. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu
o změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, adresa doručeni apod.).

3. Veškerá veřejná prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění
daného touto smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžaduji
objednatelův předchozí písemný souhlas.

X. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, a to i dňčim (zejména jde o termíny v ČI. ||.
odst. l), je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dňči
části předmětu plněni za každý den prodlení.

2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předáni
zhotovitelem i schválením objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní
pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele
povinnosti dokumentaci dokončit dle smluvních ujednání. Pokud zhotovitel neodstraní vady a
nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele
smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každou vadu a každý den prodlení, a to až do odstranění
vady. Počátek lhůty pro počítání sankce začíná běžet od nás|edujÍcÍho dne po oznámení vady
zhotoviteli a končí dnem předání díla bez vad objednateli.

3. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností dle ČI. VIl. odst.8 je objednatel oprávněn
uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ a každý den prodlení.

4. Dojde-li z titulu vady PD ve vztahu k ZZVZ (tj. technické zprávy, výkresy, výkaz výměr, technické
specifikace, požadavky na užitné vlastnosti - standardizace, ZOV, dokladová část apod.) ke
vzniku dodatečných či nových stavebních prací, dodávek či služeb při realizaci stavby, které
budou muset být provedeny, aby stavba mohla být zkolaudována, a bude-li z uvedeného
důvodu nutno provést další zadávací řízení, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele
smluvní pokutu ve výši 50.000,-kč.

5. V případě, že bude zrušeno zadávací řízeni na veřejnou zakázku na stavební práce Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu nedodržení podmínek ZZVZ z titulu vadné PD, je
objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,-KČ.

6. V případě, že bude zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na
dodavatele stavebních prací Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z titulu vadné PD ve
vztahu k ZZVZ, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši ve výši
50.000 Kč.

7. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení dle
platných právních předpisů.
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8. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí
o úroku z prodlení.

9. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení
od smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než
třicet (30) kalendářních dnů;

b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele.
10. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji;

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zam ítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řÍzení;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.
11. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s poskytnutím

podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spo|upůsobení, dále
v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitých závazků vyp|ývajících ze smlouvy o dílo po
dobu delší než třicet (30) kalendářních dni.

12. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni elektronického projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva
na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat
strany i po odstoupeni od smlouvy - povinnost mlčenlivosti, ujednání o způsobu řešení sporů.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

2. Zhotovitel je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s plněním tohoto díla a poskytováním služeb
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni
dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které získal v souvislosti s plněním této veřejné
zakázky, nezpřístupní bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je nepoužije
v rozporu se zájmy objednatele, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo
o případ, kdy je zpřIstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na
provádění díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

6. S ohledem na skutečnost, že zhotovená dokumentace má sloužit jako zadávací dokumentace
pro zadávací řízení na stavební práce (dále jen navazující veřejná zakázka) ve smyslu ZZVZ
zavazuje se zhotovitel výslovně, že:
- bude při své činnosti plně respektovat zásady korektní soutěže, zvláště se vyvaruje

zvýhodňováni kteréhokoliv produktu, výrobce nebo poskytovatele služby;

- nebude bez vědomí zadavatele pořizovat kopie projektové dokumentace pro navazující
veřejnou zakázku ani žádných jiných písemných informací;

- nebude pomáhat žádnému potencionálnImu uchazeči o navazujÍcÍ veřejnou zakázku, ani se
s žádným nebude stýkat ve věci veřejné zakázky.

7. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti se budou řídit občanským zákoníkem.
8. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajisti
objednatel. Dále se smluvní strany dohodly, že osobní údaje lze před zveřejněním anonymizovat.
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9. Tato smlouva je uzavřena elektronicky dle § 211 odst. 3 ZZVZ. Smluvní strany obdrží
elektronický originál uzavřené smlouvy.

10. Tato smlouva nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

11. Smluvní strany uzavÍrajÍ tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně
zpracováni osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařIzenI o ochraně
osobních údajů).

Přílohy:
1. Specifikace předmětu VZ - Požadavky na zpracování projektové dokumentace
2. Nabídka zhotovitele 22nb069 UH z 09.11.2022

Za zhotovitele: Za objednatele:
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Požadavky na zpracování projektové dokumentace úpravu hasičské
stanice v Kyjově na typ P2

Požadovaný předmět díla:

- Studie dispozice
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahudokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení

Obecné požadavky na řešení
objekt hasičské stanice v Kyjově (ulice Luční 2510/5, 697 01 Kyjov) byl
zkolaudován v 1987 jako požární zbrojnice a v současnosti slouží jako požární
stanice HZS jmK typu PI, je zde také umístěna jednotka SDH Kyjov.
Na základě požadavku GŘ HZS ČR na změnu typu stanice z PI na p2 má dojít ke
změně počtu s|oužících příslušníků z 5 na 8 ve 24 hodinové směně. To není možné
řešit jiným způsobem, než využitím prostor využívaných jednotkou SDH (konkrétně
se jedná o místnosti označené čísly 20 až 24 v přiloženém půdorysu). Po dohodě
s městem Kyjov dojde k umIstění jednotky SDH mimo objekt hzs.
Aby byly podmínky pro přís|ušníky i umístění techniky v souladu s legislativou, je
nutné přizpůsobit nově i ložnice, sociální zázemí, šatny (z původních prostor pro
15 skříni na 24) a další prostory (denní místnost apod.). Nedojde k rozšířenÍ
objektu.
projektová dokumentace bude řešit úpravu dispozic a změnu využívání části
objektu v souladu s požadavky investora, ČSN 73 57 10 Požární stanice a požární
zbrojnice (pokud to umožní konstrukce objektu) a dalších platných předpisů. Na
střeše bude umístěna fotovoltaická elektrárna pro potřeby stanice.
Předpokládaný výčet prostor v příloze č. 1

Popis předmětu díla

a) Studie dispozice
První pracovní verze dispozice bude řešena ve variantách, následně bude

v rámci 1. projednání vyhodnocena nejvhodnější varianta a ta bude následně
rozpracována.
Dále bude studie ještě minimálně jednou s investorem projednána a konečná verze
odsouhlasena.
Předmětem studie bude:

- návrh dispozičního řešení stanice
- odborný odhad nákladů na stavební úpravy (v členění po logických celcích)Studie bude splňovat obecné požadavky a bude zpracována v souladu s ČSN 73 5710

Požární stanice a požární zbrojnice
Studie bude předána ve 2 tištěných vyhotoveních a lx v digitální formě ve

formátu pdf a dále ve formátech dwg a docx.
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Termín: 30 dní od účinnosti smlouvy

b) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech
dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky Č.499/2006

Sb., přílohy č. 12 a bude zpracována v požadovaném v rozsahu, na který odkazuje
s vyhláška č. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

projektová dokumentace/dispoziční řešení bude minimálně 3x s investorem
projednána a konečná verze odsouhlasena.

Součástí dokumentace bude zpracováni statického posudku pro statické
zajištění objektu, řešení statického zajištění bude součástí projektové dokumentace
(viz výše) - prohlídka na místě nutná.

V rámci zpracování ZOV (zásady organizace výstavby) zhotovitel zajistí
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,
zajistí činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi zpracování PD, zpracuje plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle platných předpisů (dále jen
,,plán BOZP").

Součástí PD budou technické podmínky a specifikace, které budou ve všech
sadách projektové dokumentace.

V soupisu prací, výkazu výměr, technické zprávě atd. nebudou použity
komerční názvy konkrétních výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní
formou v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, dále jen ,,ZZVZ"). Dokumentace nesmí obsahovat
přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky. přímý nebo nepřímý odkaz
na určitého dodavatele či výrobek může být použit, pokud stanovení technických
podmínek prostřednictvím parametrů na výkon nebo funkci, popis účelu nebo potřeb,
které mají být naplněny, nebo odkazů na normy nebo technické dokumenty, nemůže
být dostatečné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu musí být
v dokumentaci výslovně uvedeno, že je možnost nabídnout rovnocenné řešení dle §
89 odst. 6 ZZVZ. Popis materiálů, výrobků uvedených v projektové dokumentaci musí
být jednoznačný, a to technickými parametry nebo vlastnostmi. V rozpočtech musí být
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do
provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize,
dokumentace skutečného provedení apod.). výkaz výměr bude zpracován v souladu
s právními předpisy platnými době jeho předáni objednateli.

Soupis prací bude vypracován v souladu s požadavky vyhlášky Č.169/2016.
výkaz výměr i rozpočet bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních
souborů.

Předmětem díla bude dále ceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve
formátu MS Excel.

Zadavatel dále do předmětu zakázky zahrnuje také spolupráci při řešení
technických dotazů týkajIcí se zpracované DPS, která bude sloužit jako technický
podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací. Zadavatel proto
požaduje také součinnost vybraného dodavatele při zpracování případných odpovědí
na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (zadávacích podmínek), které se
budou týkat zpracované DPS.
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Částečná dokumentace - příloha k žádosti o stavební povolení - bude předána
ve 3 tištěných vyhotoveních a lx v digitální formě ve formátu pdf a dále ve formátech
dwg a docx.

Kompletní dokumentace bude předána v 8 tištěných vyhotoveních a lx
v digitální formě ve formátu pdf a ve formátech dwg, docx a xlsx.

Termín: do 120 dnů od odsouhlasenI studie dispozice

c) Inženýrská činnost pro vydáni stavebního povolení
Získání potřebných vyjádření a stanovisek včetně zpracování a kompletace žádosti o
stavební povolení. Nad rámec běžně oslovovaných dotčených orgánů, správců sítí
apod. je nutné oslovit také hygienu MV a MV OMŘTČ (investor dodá kontakty
případně zprostředkuje zaslání specifických žádostí).
Rozsah potřebných dokladů a vyjádření k žádosti o stavební povolenI bude
projednán za účasti zástupců HZS Jmk se stavebním úřadem Ministerstva vnitra a
následně odsouhlasen. Po kontrole úplnosti dokladů podá HZS Jmk žádost na
stavební úřad.

Doklady budou předány v originále a 1 x v digitální formě ve formátu pdf , návrh
žádosti v editovatelné podobě

Termín: do 30.6.2023

Podklady pro vypracování dokumentace
Dostupné podklady:

Půdorys (v příloze č. 2)
Existující papírová dokumentace bude předána vybranému dodavateli

Nabídkovou cenu zadejte do tabulky v příloze č. 3
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Příloha k 22nb069 UH č. 5

Členění cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace úpravu hasičské stanice v Kyjově na typ p2

Část cena bez DPH DPH 21% cena vC. DPH
a) Studie dispozice
b) projektová dokumentace pro vydání stavebního povoleni v rozsah
dokumentace pro zadání veřejné zakázky
c) Inženýrská činnost pro vydáni stavebního povoleni
Celkem 670 000,00 140 700,00 810 700,00
Vyplňujte prosím jen modře podbarvené buňky.


