
číslo smlouvy SMB: 5622174227 
 

 

Smlouva o společnosti 
ARENA REALIZACE 

 
 

1/ ARENA BRNO, a.s. 
se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno 
zastoupena  

     
IČO: 09133267 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8383 
 
(dále jen „ARENA“), 
 
2/ Brněnské komunikace a.s. 
se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 
zastoupena   

    
IČO: 60733098 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479 
 
(dále jen „BKOM“), 
 
3/ Teplárny Brno, a.s.  
se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
zastoupena    
IČO: 46347534 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 786 
 
(dále jen „TB“), 
 
4/ Veletrhy Brno, a.s. 
se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno 
zastoupena     

    
IČO: 25582518 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3137 
 
(dále jen „BVV“) 
 
a 
 
5/ Statutární město Brno 
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
zastoupeno    
IČO: 44992785 
 
(dále jen „SMB“) 
 
ARENA, BKOM, TB, BVV a SMB dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 
strana“, 
 
 

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

uzavírají tuto 
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SMLOUVU O SPOLEČNOSTI  

ARENA REALIZACE 
 

 dle ust. § 2716 Občanského zákoníku 
 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1. ARENA, BKOM, SMB a TB (dále též jen „Veřejní zadavatelé“) prohlašují a činí nesporným, že 
dne 21.12.2021 uzavřeli smlouvu, označenou jako „SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK“, jejímž předmětem a účelem je dohoda stran při společné přípravě a 
realizaci zadávacích řízení na: 

a. nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem je výstavba 
plánované multifunkční haly v Brně, úprava okolních ploch a vybudování inženýrských 
sítí v této lokalitě; a 

b. nadlimitní veřejnou zakázku či veřejné zakázky na služby, jejímž/jejichž předmětem je 
výkon technického dozoru stavebníka/správce stavby a/nebo zajištění koordinátora 
BOZP. 

dále též jen „Veřejné zakázky“. 
1.2. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že realizace Veřejných zakázek dle čl. 1. odst. 1.1. 

této Smlouvy bude probíhat na pozemcích, které jsou ke dni uzavření této Smlouvy ve 
vlastnictví BVV a SMB tak, jak je zobrazeno v plánu obsaženém v příloze č. 1. této Smlouvy 
v části označené jako „HALA“ a „MODRÁ STAVBA“. U části území označené v příloze č. 1 této 
Smlouvy jako „ZELENÁ STAVBA“ se Smluvní strany dohodly tak, že se pro realizaci souborů 
staveb v této části užijí ujednání této Smlouvy jen tehdy, bude-li to nezbytné. Soubory staveb 
budované v oblastech HALA, MODRÁ STAVBA a ZELENÁ STAVBA jsou dále v této Smlouvě 
společně označeny též jen jako „Soubory staveb“. K obsahu přílohy č. 1 Smluvní strany 
prohlašují, že v důsledku zákonné činnosti příslušných katastrálních úřadů, stejně jako 
v důsledku činnosti Smluvních stran, mohou být ke dni uzavření této Smlouvy přidělena 
jednotlivým pozemkům odlišná parcelní čísla, než jsou zobrazena v příloze č. 1, případně 
mohou být některé pozemky sloučeny, avšak pro účely této Smlouvy je rozhodné vymezení 
celého území a jeho rozdělení, jak je popsáno shora, tedy zejména v příloze č. 1 zakreslené 
hranice mezi jednotlivými oblastmi navzájem a taktéž vůči okolním pozemkům. Veškeré 
vyznačené pozemky zejména ve smyslu jejich hranic, na kterých se nacházejí Soubory staveb 
uvedené v příloze č. 1. této Smlouvy dále též jen „Pozemky“.  

1.3. Smluvní strany za účelem řádné realizace Veřejných zakázek, dle čl. 1. odst. 1.1. této Smlouvy 
na Pozemcích uvedených v čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy, případně souborů staveb v rámci 
ZELENÉ STAVBY dle v čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy, a za účelem vzájemného budoucího 
vypořádání nákladů spojených s realizací, touto Smlouvou zakládají ve smyslu ust. § 2716 a 
násl. Občanského zákoníku společnost s názvem ARENA REALIZACE. 

1.4. Účelem společnosti ARENA REALIZACE, který je dále naplňován předmětem této Smlouvy, je 
zejména vzájemná spolupráce a vzájemné poskytnutí práv mezi společníky, tj. Smluvními 
stranami, a to zejména k  
 

a. veškeré potřebné dokumentaci spojené s realizací Veřejných zakázek dle čl. 1. odst. 
1.1. této Smlouvy,  

b. Pozemkům uvedeným v čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy, 
c. principům budoucího vypořádání mezi společníky společnosti ARENA REALIZACE, 

zejména ve vztahu k nákladům spojeným s realizací Veřejných zakázek, případně též 
ZELENÉ STAVBY dle čl. 1 odst. 1.2. této Smlouvy.  
 

1.5. Účelem této Smlouvy, ani účelem vzniku společnosti ARENA REALIZACE, není převod či 
poskytnutí jakýchkoli práv či věcí přímo společnosti ARENA REALIZACE. Společnost ARENA 
REALIZACE nebude nabývat žádné věci ani hodnoty, které budou výsledkem činností 
společníků při realizaci Veřejných zakázek, přičemž pro to, kdo tyto nabývá je rozhodující 
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zejména obsah příslušných smluv, které byly uzavřeny k realizaci Veřejných zakázek a 
případně též ZELENÉ STAVBY, dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy. 

1.6. Společnost ARENA je jakožto stavebník na základě rozhodnutí - společného povolení pro 
stavbu s názvem „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon“, které bylo vydáno dne 
27.05.2021 Stavebním úřadem úřadu městské části města Brna, Brno-střed pod č.j. 
MCBS/2021/0080255/ŠKAR a nabylo právní moci dne 19.06.2021 (dále jen „Rozhodnutí SÚ“) 
oprávněna k realizaci objektů „SO 101 Multifunkční sportovní a kulturní pavilon (MSKP)“, 
„SO 201 Neveřejná účelová komunikace“, a „SO 202 Sjezd z místní komunikace v ul. 
Bauerova“ (dále společně jen „Stavba“), kdy toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti 
společnosti BVV, jakožto původního stavebníka, která poté převedla veškerá práva a povinnosti 
z daného rozhodnutí na společnost ARENA. Rozhodnutí SÚ je přílohou č. 2 této Smlouvy. 

1.7. Společnost ARENA je jakožto stavebník na základě rozhodnutí vydaného dne 21.04.2021 
Oddělením státní správy vodního hospodářství, Odborem vodního a lesního hospodářství a 
zemědělství Magistrátu města Brna pod č.j. MMB/0179234/2021, které nabylo právní moci dne 
08.05.2021 (dále jen „Rozhodnutí OVLHZ“), oprávněna dle výroku I. daného rozhodnutí, 
kterým bylo vydáno povolení, nakládat s povrchovými vodami - k jejich akumulaci ve vodním 
díle - 2 ks retenčních nádrží - RN 1 o objemu 240 m3 (retenční objem + 210 m3 akumulační 
objem - RN2 o objemu 208 m3 (retenční objem) + 182 m3 (akumulační objem), budovaných 
v rámci akce „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1. etapa“, a dle výroku II. daného 
rozhodnutí, kterým bylo vydáno společné povolení, k realizaci souboru staveb s názvem 
„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1. etapa“, podrobně uvedených v daném výroku, 
kdy toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti SMB, jakožto původního stavebníka, které 
poté převedlo veškerá práva a povinnosti z daného rozhodnutí na společnost ARENA. 
Rozhodnutí OVLHZ je přílohou č. 3 této Smlouvy. 

1.8. SMB je jakožto stavebník na základě rozhodnutí - společného povolení souboru staveb pro 
soubor staveb s názvem „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1.etapa“, které bylo 
vydáno dne 03.05.2021 Odborem dopravy Magistrátu města Brna pod č.j. MMB/0185317/2021 
a nabylo právní moci dne 04.06.2021 (dále jen „Rozhodnutí OD““) oprávněno dle výroku I. 
daného povolení, kterým bylo vydáno povolení kácení dřevin, ke kácení dřevin, podrobně 
uvedených v daném výroku, a dle výroku II. daného rozhodnutí, kterým bylo vydáno společné 
povolení, k realizaci souboru staveb s názvem „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1. 
etapa“, zahrnující objekty podrobně uvedené v daném výroku. Rozhodnutí OD je přílohou č. 4 
této Smlouvy.  

1.9. Předmětem této Smlouvy je zejména: 
 

a. poskytnutí veškerých práv společností ARENA dalším Veřejným zadavatelům, jako 
společníkům společnosti ARENA REALIZACE, vyplývajících z Rozhodnutí SÚ; 

b. poskytnutí veškerých práv společností ARENA dalším Veřejným zadavatelům, jako 
společníkům společnosti ARENA REALIZACE, vyplývajících z Rozhodnutí OVLHZ; 

c. poskytnutí veškerých práv ze SMB dalším Veřejným zadavatelům, jako společníkům 
společnosti ARENA REALIZACE, vyplývajících z Rozhodnutí OD; 

d. poskytnutí veškerých práv k jakékoli podkladové dokumentaci včetně práv licenčních, 
zejména k výsledkům inženýrské a projekční činnosti, která byla podkladem pro vydání 
Rozhodnutí SÚ, Rozhodnutí OVLHZ a Rozhodnutí OD vzájemně mezi Smluvními 
stranami, jakožto společníky společnosti ARENA REALIZACE; 

e. poskytnutí nezbytných práv k využití Pozemků Smluvními stranami, jakožto společníky 
společnosti ARENA REALIZACE navzájem; 

f. deklarace záměru a způsobu budoucího vzájemného vypořádání nákladů ohledně 
realizace Veřejných zakázek, případně ZELENÉ STAVBY dle čl. 1. odst. 1.2. této 
Smlouvy, mezi Veřejnými zadavateli, resp. plnění uvedených shora v tomto odst. pod 
písmeny a. – e. této Smlouvy v případě, že k jejich náhradě již nedošlo před uzavřením 
této Smlouvy. 
 

 
2. POSKYTNUTÍ PRÁV, POSKYTNUTÍ LICENCE 

 
2.1. Společnost ARENA uzavřením této Smlouvy poskytuje SMB a společnostem TB a BKOM 

veškerá práva, jež jí plynou z Rozhodnutí SÚ, nezbytná pro realizaci Veřejných zakázek 
případně souborů staveb v rámci ZELENÉ STAVBY dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy, a to 
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k jejich společnému výkonu, přičemž společnost ARENA je i po poskytnutí práv dle této Smlouvy 
nadále jejich držitelem v plném rozsahu. 

2.2. Společnost ARENA uzavřením této Smlouvy poskytuje SMB a společnostem TB a BKOM 
veškerá práva, jež jí plynou z Rozhodnutí OVLHZ, nezbytná pro realizaci Veřejných zakázek 
případně souborů staveb v rámci ZELENÉ STAVBY dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy, a to 
k jejich společnému výkonu, přičemž společnost ARENA je i po poskytnutí práv dle této Smlouvy 
nadále jejich držitelem v plném rozsahu. 

2.3. SMB uzavřením této Smlouvy poskytuje společnostem ARENA, TB a BKOM veškerá práva, 
jež mu plynou z Rozhodnutí OD, nezbytná pro realizaci Veřejných zakázek případně souborů 
staveb v rámci ZELENÉ STAVBY dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy, a to k jejich společnému 
výkonu, přičemž SMB je i po poskytnutí práv dle této Smlouvy nadále jejich držitelem v plném 
rozsahu. 

2.4. Smluvní strany, jakožto společníci společnosti ARENA REALIZACE uzavřením této smlouvy 
poskytují vzájemně veškerá práva k jakékoli podkladové dokumentaci včetně práv licenčních, 
zejména k výsledkům inženýrské a projekční činnosti, která byla podkladem pro vydání 
Rozhodnutí SÚ, Rozhodnutí OVLHZ a Rozhodnutí OD, a to k jejich společnému výkonu, 
přičemž ta Smluvní strana která příslušná práva poskytuje ostatním Smluvním stranám v 
rozsahu nezbytném pro realizaci Veřejných zakázek případně souborů staveb v rámci ZELENÉ 
STAVBY dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy, zůstává i nadále jejich držitelem v plném rozsahu.  

2.5. BVV a SMB uzavřením této Smlouvy poskytují Smluvním stranám, resp. ostatním společníkům 
společnosti ARENA REALIZACE veškerá nezbytná práva k využití Pozemků v rozsahu 
nezbytném pro realizaci Veřejných zakázek případně souborů staveb v rámci ZELENÉ STAVBY 
dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy.  

2.6. V případě existence jakýchkoli práv nezbytných pro realizaci Veřejných zakázek či ZELENÉ 
STAVBY dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy, která nejsou uvedena v čl. 2 odst. 2.1. – 2.5. této 
Smlouvy se Smluvní strany dohodly tak, že si tyto poskytují k vzájemnému užití pro účel touto 
Smlouvou vymezený. 

2.7. Nabyvatelé práv dle předchozích odstavců čl. 2. této Smlouvy tato přijímají s tím, že souhlasí 
s jejich výkonem i osobou, která tato práva poskytla a současně se zavazují společně s takovou 
osobou plnit veškeré povinnosti vyplývající z příslušných práv, respektive rozhodnutí, jak jsou 
výše uvedena.  

2.8. Poskytovatelé a nabyvatelé práv uvedených v čl. 2. této Smlouvy jsou navenek z takových práv 
nadále oprávněni společně a nerozdílně, stejně jako jsou navenek společně a nerozdílně 
zavázáni z příslušných povinností s tím spojených.  
 
 
 

3. VYPOŘÁDÁNÍ 
 
3.1. Smluvní strany prohlašují, že náklady doposud vynaložené ohledně podkladů, správních 

rozhodnutí, jakýchkoli výkonů či plnění, týkajících se předmětu a účelu této Smlouvy, stejně jako 
náklady spojené s plněními dle této Smlouvy, včetně realizace příslušných Souborů staveb a 
činností s tím souvisejících, budou mezi Smluvními stranami vypořádány v budoucnu dle podílu 
skutečných nákladů vynaložených jednotlivými Smluvními stranami na realizaci příslušných 
částí Souborů staveb ve vlastnictví jednotlivých Smluvních stran.  

3.2. Smluvní strany prohlašují, že způsob vypořádání dle předchozích odstavců provedou v prvé 
řadě nepeněžitou formou vzájemným poskytnutím příslušných majetkových hodnot 
s přihlédnutím zejména k časovým, věcným a organizačním okolnostem realizace účelu této 
Smlouvy, a teprve v případech, kdy takový postup nebude možný nebo účelný, vyrovnají se 
v penězích, vždy v souladu s příslušnými cenovými předpisy.  

3.3. Vypořádání dle čl. 3. odst. 3.1. a 3.2. této Smlouvy bude provedeno odděleně pro jednotlivé 
součásti Souborů staveb a jejich příslušenství, a to vždy tak, aby nedocházelo k poskytnutí 
nedovolené veřejné podpory, respektive aby byla naplněna pravidla slučitelnosti veřejné 
podpory s vnitřním trhem, zejména v souladu s okolnostmi a podmínkami stanovenými 
Evropskou komisí v rámci řízení vedeného pod číslem SA.58891 (2020/PN), které bylo zahájeno 
dopisem ze dne 07.09.2020, příp. navazujícího řízení Evropské komise. Jakékoli náklady 
spojené s realizací stavebních záměrů, které nebyly předmětem posouzení Evropské komise 
dle předchozí věty, budou mezi Smluvními stranami vypořádány vždy podle tržních principů a 
za podmínek na trhu obvyklých.  
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3.4. S ohledem na skutečnost, že SMB je ovládající osobou společností ARENA, BVV, TB a BKOM, 
sjednává se, že pokud se nepodaří nastolit stav, kdy stavby budované společnostmi ARENA, 
BVV, TB a BKOM, budou na/v pozemcích ve vlastnictví příslušné společnosti, která jejich 
vybudování zajistila a zaplatila, či k nim nebudou dle principů této dohody zajištěna práva k jejich 
umístění na pozemcích za podmínek, které nebudou pro tyto společnosti horší, než pokud byl 
příslušný pozemek v jejich vlastnictví, nahradí SMB příslušné společnosti náklady vynaložené 
na vybudování takové stavby a na její umístnění na příslušném pozemku a oproti takové 
náhradě převezme příslušné stavby do svého majetku.  

 
 
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

4.1. Tato Smlouva, stejně jako práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy vyplývající, se řídí 
právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky. 

4.2. Smluvní strany společně souhlasně prohlašují, že SMB je jediným akcionářem společností 
ARENA, BVV, TB a BKOM s tím, že ARENA, BVV, TB a BKOM jsou členy koncernu ve smyslu 
ust. § 79 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, tj. Koncernu statutárního města Brna, 
v němž je řídící osobou SMB. 

4.3. Práva a povinnosti z této Smlouvy přechází na právní nástupce Smluvních stran. Smluvní strany 
výslovně prohlašují a činí nesporným, že poskytnutí všech a jakýchkoli práv dle této Smlouvy 
bude účinné i po plánovaných majetkoprávních převodech či přechodech vlastnických práv k 
Pozemkům, v důsledku kterých část Pozemků nabyde od společnosti BVV společnost ARENA 
a část pozemků nabyde od společnosti BVV společnost BKOM, a to vždy v rozsahu nezbytném 
k řádné realizaci Veřejných zakázek, případně ZELENÉ STAVBY dle čl. 1. odst. 1.2. této 
Smlouvy, přičemž v případě, že by výkon příslušných práv rušil vlastnické právo či držbu 
kterékoli Smluvní strany, zavazuje se případně rušená Smluvní strana toto rušení strpět je-li to 
v souladu s účelem této Smlouvy.  

4.4. Uzavření této Smlouvy nemá vliv na trvání jakýchkoli vztahů mezi Smluvními stranami, které 
byly založeny právními jednáními odděleně od této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda k jejich 
uzavření došlo před uzavřením této Smlouvy či až následně.  

4.5. V případě, že si Smluvní strany poskytly jakákoli práva před uzavřením této Smlouvy, zůstává 
oprávnění k výkonu takových práv v platnosti i po uzavření této Smlouvy.  

4.6. Vypořádání případných vztahů uvedených v čl. 4. odst. 4.4. a 4.5. bude zohledněno v rámci 
vypořádání dle čl. 3. této Smlouvy.  

4.7. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této Smlouvy, jež není v této Smlouvě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran. 

4.8. Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je 
vyloučena. 

4.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže 
je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, 
že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

4.10. Tato Smlouva nabývá́ platnosti v den jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.  

4.11. Tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv 
SMB. 

4.12. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá 
ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

4.13. Následující Přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy: 
 

Příloha č. 1 – Plán Pozemků 
Příloha č. 2 – Rozhodnutí SÚ  
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Příloha č. 3 – Rozhodnutí OVLHZ 
Příloha č. 4 – Rozhodnutí OD 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění 

tato listina byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/39 dne 21.06.2022. 
 
 
za ARENA: 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
     

 
 

 

 
 
V Brně  
 
 
 
 
___________________________________ 

 

 
 

  
 
 
 
 

 
     

 
 

 

za BVV: 
 
V Brně  
 
 
 
 
___________________________________ 

    
  

 
 

  
 
 
 
 

 
 

  
 
  

 
 

  
 
 
 
 

 
 

za SMB: 
 
V Brně  
 
 
 
 
___________________________________ 

   
 



Václav Javora
Příloha č. 1



Václav Javora
Příloha č. 2













































Václav Javora
Příloha č. 3















































Václav Javora
Příloha č. 4
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na pozemcích parc. č. 168/13, 168/89, 168/96, 168/97, 168/98, 168/99, 168/100, 168/102, 168/110, 168/111, 

168/114, 168/116, 168/117, 168/121, 175/5, 177/3, 186/38, 186/39, 905/1, 905/6, 905/7, 905/32, 905/55, 

908/4, 910/3, 2306, 2312, 2329/1, 2329/4, 2332, 181, 182/1, 186/19, 190/2, 2303, 2304, 2311/1, 2311/2, 

2311/7, 2311/8, 2311/9, 2313/2, 2331, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 12/1, 

12/3, 12/4, 24/1, 24/74, 24/75, 24/95, 24/100, 86/32, 153/1, 154/1, 156/2, 156/4, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 

159/6, 159/8, 166, 168/1, 168/5, 168/9, 168/11, 168/17, 168/18, 168/26, 168/29, 168/32, 168/33, 168/34, 

168/35, 168/37, 168/38, 168/39, 168/40, 168/41, 168/45, 168/46, 168/48, 168/52, 168/54, 168/55, 168/56, 

168/58, 168/59, 168/60, 168/61, 168/62, 168/63, 168/64, 168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/75, 168/76, 

168/77, 168/78, 168/79, 168/80, 168/84,168/90, 168/91, 168/92, 168/93, 168/94, 168/95, 168/101, 168/112, 

168/113, 168/118, 168/120, 168/122, 168/124, 174/1, 174/6, 174/7, 175/1, 175/2, 177/1, 179/1, 179/2, 179/4, 

180, 184, 186/2, 186/4, 186/15, 2330, 157, 160, 168/6, 168/7, 168/19, 168/22, 168/36, 168/74, 179/3, 183, 

6/3, 6/4, 8/16, 12/5, 12/6, 24/99, 177/2, 177/5, 177/7, 178/1, 186/1, 186/21, 189, 190/1, vše v k. ú. Pisárky 

I. 

podle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o ochraně přírody“)  

 

povoluje kácení dřevin  

(na základě závazného stanoviska Úřadu městské části Brna, Brno – střed ze dne 4. 1. 2021 pod  

č. j.: MCBS/2020/0178785/PRUJ) 

 
 číslo stromu  Taxon (český název)  Obvod kmene (cm)  číslo 

parcely  
katastrální 
území  

V62  javor mléč  145  8/15  Pisárky  
V63  borovice černá  164  6/1  Pisárky  
V64  borovice černá  147  6/1  Pisárky  
V65  borovice černá  100  6/1  Pisárky  
V66  borovice těžká  119  6/1  Pisárky  
V67  borovice těžká  101  6/1  Pisárky  
V68  borovice černá  191  6/1  Pisárky  
V69  borovice černá  92  6/1  Pisárky  
V70  borovice černá  130  6/1  Pisárky  
V71  borovice černá  98  6/1  Pisárky  
V72  borovice černá  145  6/1  Pisárky  
V73  borovice černá  120  6/1  Pisárky  
V74  borovice černá  112  6/1  Pisárky  
V75  borovice černá  136  6/1  Pisárky  
V76  myrobalán třešňový  120  6/1  Pisárky  
V77  borovice černá  128  6/1  Pisárky  
V78  borovice těžká  183  184  Pisárky  
V79  jabloň domácí  94  6/1  Pisárky  
V80  borovice černá  170  6/1  Pisárky  
V81  borovice těžká  181  6/1  Pisárky  
V90  pajasan žláznatý  211  186/2  Pisárky  
V91  jasan ztepilý  119/114/113/102/77  186/2  Pisárky  
V92  javor jasanolistý  98/93  186/2  Pisárky  
V93  lípa velkolistá  190  168/48  Pisárky  
V94  bříza bělokorá  186  179/1  Pisárky  
95  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
96  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
97  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
98  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
99  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
100  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
101  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
102  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
103  sakura ozdobná  40-50  177/1  Pisárky  
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104  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
105  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
106  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
107  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
108  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
109  sakura ozdobná  55-60  177/1  Pisárky  
110  líska turecká  35-40  177/1  Pisárky  
111  líska turecká  35-40  177/1  Pisárky  
112  líska turecká  35-40  177/1  Pisárky  
113  líska turecká  35-40  177/1  Pisárky  
114  líska turecká  35-40  177/1  Pisárky  
115  sakura ozdobná  48  168/118  Pisárky  
116  sakura ozdobná  25-30  168/118  Pisárky  
117  sakura ozdobná  25-30  168/9  Pisárky  
118  sakura ozdobná  25-30  168/9  Pisárky  
119  sakura ozdobná  25-30  168/9  Pisárky  
120  sakura ozdobná  25-30  168/9  Pisárky  
121  sakura ozdobná  35-45  175/2  Pisárky  
V122  ořešák královský  127  177/1  Pisárky  
V123  dub zimní sloupovitý  205  177/1  Pisárky  
124  sakura ozdobná  35-45  168/120  Pisárky  
125  sakura ozdobná  35-45  168/120  Pisárky  
126  sakura ozdobná  30  168/9  Pisárky  
127  sakura ozdobná  30  168/9  Pisárky  
128  sakura ozdobná  30  168/9  Pisárky  
129  sakura ozdobná  30  168/9  Pisárky  
130  sakura ozdobná  50-70  174/7  Pisárky  
131  sakura ozdobná  50-70  174/7  Pisárky  
132  sakura ozdobná  50-70  168/122  Pisárky  
133  sakura ozdobná  50-70  175/1  Pisárky  
134  sakura ozdobná  50-70  175/1  Pisárky  
135  sakura ozdobná  50-70  168/46  Pisárky  
136  sakura ozdobná  50-70  168/46  Pisárky  
V137  sakura ozdobná  82  168/41  Pisárky  
V138  sakura ozdobná  102  168/41  Pisárky  
139  sakura ozdobná  74  168/41  Pisárky  
V140  sakura ozdobná  94  168/41  Pisárky  
V141  sakura ozdobná  96  168/41  Pisárky  
142  sakura ozdobná  59  168/41  Pisárky  
143  sakura ozdobná  77  168/40  Pisárky  
144  sakura ozdobná  42  168/40  Pisárky  
145  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
146  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
147  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
148  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
149  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
150  sakura ozdobná  30-40  168/45  Pisárky  
151  sakura ozdobná  30-40  168/9  Pisárky  
152  sakura ozdobná  48  174/6  Pisárky  
153  sakura ozdobná  48  168/124  Pisárky  
154  sakura ozdobná  48  168/124  Pisárky  
155  sakura ozdobná  48  168/124  Pisárky  
156  Pinus sylvestris  64  168/52  Pisárky  
V157  pajasan žláznatý  101  174/1  Pisárky  
V162  borovice černá  87  168/37  Pisárky  
V172  borovice černá  113  168/54  Pisárky  
V173  borovice černá  96  168/54  Pisárky  
V174  topol černý 'Italica'  113  168/38  Pisárky  
V175  topol černý 'Italica'  90  168/38  Pisárky  
V176  topol černý 'Italica'  105  168/38  Pisárky  
V179  borovice lesní  88  168/38  Pisárky  
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V180  borovice černá  96  168/38  Pisárky  
V184  jedle vznešená  82  168/54  Pisárky  
V189  topol černý 'Italica'  170  168/18  Pisárky  
V191  topol černý 'Italica'  166  168/18  Pisárky  
V192  topol černý 'Italica'  164  168/18  Pisárky  
V193  javor jasanolistý  133  2312  Pisárky  
V194  javor mléč  110  2312  Pisárky  
V195  javor mléč  128  2312  Pisárky  
V196  topol Simonův  137  2312  Pisárky  
V197  topol Simonův  136  2312  Pisárky  
V198  javor jasanolistý  148  2312  Pisárky  
V202  lípa velkolistá  92  168/34  Pisárky  
203  platan javorilistý zakrslý  35-45  4/3  Pisárky  
204  platan javorilistý zakrslý  35-45  24/74  Pisárky  
205  platan javorilistý zakrslý  35-45  24/74  Pisárky  
206  platan javorilistý zakrslý  35-45  24/74  Pisárky  
207  platan javorilistý zakrslý  35-45  4/3  Pisárky  
208  platan javorilistý zakrslý  35-45  4/3  Pisárky  
209  platan javorilistý zakrslý  35-45  24/74  Pisárky  
210  platan javorilistý zakrslý  35-45  168/113  Pisárky  
211  platan javorilistý zakrslý  35-45  168/113  Pisárky  
212  platan javorilistý zakrslý  35-45  24/74  Pisárky  
213  platan javorilistý zakrslý  35-45  168/113  Pisárky  
214  platan javorilistý  53  4/5  Pisárky  
215  platan javorilistý  50  24/74  Pisárky  
216  platan javorilistý  71  168/113  Pisárky  
217  platan javorilistý  56  168/113  Pisárky  
218  platan javorilistý  56  168/113  Pisárky  
219  platan javorilistý  66  168/113  Pisárky  
220  platan javorilistý  56  168/113  Pisárky  
221  platan javorilistý  50  24/74  Pisárky  
V240  vrba bílá smuteční  170  150/1  Pisárky  
261  lípa srdčitá  77  154/1  Pisárky  
262  lípa srdčitá  43  154/1  Pisárky  
263  lípa velkolistá  33  154/1  Pisárky  
264  lípa srdčitá  43  154/1  Pisárky  
265  lípa srdčitá  62  154/1  Pisárky  
266  lípa srdčitá  52  154/1  Pisárky  
267  lípa srdčitá  56  154/1  Pisárky  
268  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
269  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
270  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
271  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
272  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
273  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
274  lípa srdčitá  50-60  154/1  Pisárky  
V275  javor klen  97  153/3  Pisárky  
V284  jasan ztepilý 'Pendula'  100  156/1  Pisárky  
V285  jasan ztepilý 'Pendula'  84  156/1  Pisárky  
V287  javor jasanolistý  173  905/16  Pisárky  
V288  javor jasanolistý  165  905/1  Pisárky  
V292  javor jasanolistý  226  905/1  Pisárky  
V293  platan javorolistý  110  159/2  Pisárky  
V294  platan javorolistý  81  159/2  Pisárky  
V295  platan javorolistý  110  159/2  Pisárky  
V298  platan javorolistý  86  159/2  Pisárky  
V299  platan javorolistý  140  159/2  Pisárky  
V300  platan javorolistý  132  159/2  Pisárky  
V301  platan javorolistý  116  159/2  Pisárky  
V302  platan javorolistý  110  159/2  Pisárky  
V303  trnovník akát  133  159/5  Pisárky  
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V305  borovice černá  95  159/7  Pisárky  
V306  lípa velkolistá  128  159/8  Pisárky  
V307  lípa velkolistá  150  159/8  Pisárky  
V308  lípa velkolistá  158  159/8  Pisárky  
V309  lípa velkolistá  178  159/8  Pisárky  
V310  javor mléč  161  159/8  Pisárky  
V312  lípa velkolistá  133  159/8  Pisárky  
V313  lípa velkolistá  103  160  Pisárky  
V315  lípa velkolistá  124  159/6  Pisárky  
V316  javor mléč  119  168/56  Pisárky  
V317  lípa evropská  87  168/56  Pisárky  
V318  borovice černá  94  168/56  Pisárky  
V319  borovice černá  83  168/56  Pisárky  
V320  borovice černá  100  168/56  Pisárky  
V321  borovice černá  103  168/56  Pisárky  
V322  borovice černá  87  168/56  Pisárky  
V323  borovice černá  87  168/56  Pisárky  
V324  borovice černá  95  168/56  Pisárky  
V325  borovice černá  81  168/56  Pisárky  
V326  borovice černá  96  168/56  Pisárky  
V327  pajasan žláznatý  93  168/56  Pisárky  
V328  javor jasanolistý  133  168/57  Pisárky  
V331  douglaska tisolistá  124  166  Pisárky  
V332  borovice černá  124  166  Pisárky  
V333  javor klen  112  166  Pisárky  
V334  borovice černá  87  166  Pisárky  
V335  borovice černá  90  166  Pisárky  
V336  javor klen  109  166  Pisárky  
V340  borovice černá  91  168/26  Pisárky  
V341  borovice černá  90  168/26  Pisárky  
V342  borovice černá  85  168/26  Pisárky  
V343  borovice černá  90  168/25  Pisárky  
V344  borovice černá  81  168/25  Pisárky  
V345  borovice černá  92  168/25  Pisárky  
V351  borovice černá  95  168/26  Pisárky  
 

Souvislé porosty dřevin 

Stromové porosty 

katastrální území  parcelní číslo  Označení  Taxon (český název)  Plocha [m2]  

Pisárky  6/1  P2  borovice pokroucená  653  

habr obecný  
lípa srdčitá  
myrobalán třešňový  
hloh sp.  
smrk pichlavý  
smrk pichlavý  

Pisárky  150/1  P5  zerav západní  50  

zerav západní  
zerav obrovský  

Pisárky  168/56  P6  lípa srdčitá  260  

jedle stejnobarvá  
jedle stejnobarvá  
javor mléč  
borovice černá  
borovice černá  
borovice černá  
jírovec maďal  
jírovec maďal  
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smrk omorika  
Keřové porosty 

katastrální území  parcelní číslo  Označení  Taxon (český název)  Plocha pokrytí 
[m2]  

Pisárky  168/1  K19A  tavolník sp.  96  
tavolník sp.  
růže šípková  
růže šípková  
kalina sp.  
kalina sp.  
borovice kleč  

Pisárky  168/37  K19B  borovice kleč  40  

zerav západní  
zerav západní  
skalník vodorovný  
skalník vodorovný  
jalovec sp.  
jalovec sp.  

Pisárky  168/32  K22A  skalník vodorovný  72  

skalník vodorovný  
zerav západní  
zerav západní  

Pisárky  168/54  K23  zerav obrovský  106  

tis červený  
čimišník stromovitý  
tavolník sp.  
zerav východní  
tavolník van Houtteův  
pěnišník sp.  
růže sp.  
smrk pichlavý  
kdoulovec japonský  
jalovec sp.  
zlatice prostřední  
dřišťál Thunbergův  
hlohyně šarlatová  

Pisárky  168/38  K24  skalník vodorovný  46  

skalník sp.  
pámelník červenoplodý  
borovice kleč  
jalovec sp.  
zerav západní  
borovice lesní  
tavolník sp.  
smrk pichlavý  
smrk sivý 'Conica'  
brslen Fortuneův  
dřišťál Thunbergův  
svída krvavá  

Pisárky  168/54  K33  jalovec sp.  55  
dřišťál Thunbergův  
jedlovec kanadský  
zerav západní  
smrk sivý 'Conica'  
hlohyně šarlatová  
smrk omorika  

Pisárky  168/33  K37  skalník vodorovný  113  
Pisárky  168/34  K38  skalník vodorovný  76  
Pisárky  150/1  K55  zerav obrovský  56  
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Pisárky  159/3  K56  tis červený  53  

tis sp.  
zerav sp.  

Pisárky  159/7  K57  jalovec sp.  84  

skalník sp.  
tis sp.  

Pisárky  168/89  K59  břečťan popínavý  43  
 

Kácení bude provedeno přednostně v době vegetačního klidu (cca 1.11.-31.3.) výjimečně v době vegetace  

s ohledem na ochranu volně žijících ptáků, resp. dalších hnízdících živočichů spočívající v odložení kácení na 

dobu po ukončení hnízdění v případě zjištění obsazených ptačích (či jiných) hnízd. Před zahájením kácení 

bude proveden ornitologický (resp. zoologcký) průzkum. 

Kácení může být provedeno až po vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení  

a zároveň těsně před začátkem realizace stavby „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1. etapa“ 

 

a zároveň podle ust. § 8 odst. 6 a ust. § 9 zákona o ochraně přírody  

 

ukládá provedení náhradní výsadby v místě a v tomto rozsahu 

141 ks habr obecný (Carpinus betulus) alejový strom o obvodu kmene 16 – 18 cm z toho 32 ks v 1.etapě 

(tolerance 5ks).  

75 ks javor babyka (Acer campestre) alejový strom o obvodu kmene 16 – 18 cm z toho 2 ks v 1.etapě (tolerance 

5ks).  

118 ks třešeň ptačí (Prunus avium ´Plena´) alejový strom o obvodu kmene 16 – 18 cm z toho 48 ks v 1. etapě 

(tolerance 5ks)  

48 ks jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) alejový strom o obvodu kmene 20 – 25 cm z toho 32ks  

v 1.etapě (tolerance 5ks)  

66 ks okrasná hrušeň (Pyrus calleryana) alejový strom o obvodu kmene 16 – 18 cm z toho 23 ks v 1.etapě.  

Výsadba bude provedena v rámci dvou etap předmětné stavby formou sadových úprav v místě. Výsadba bude 

provedena vždy k termínu kolaudace příslušné etapy stavby. V případě kolize s další etapou stavby až ke 

kolaudaci této stavby. Zároveň se ukládá pětiletá následná péče. 

 

II. 

vydává podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona 

 

společné povolení 

pro soubor staveb s názvem: 

„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1. etapa“. 

 

Soubor staveb je povolen v rozsahu předložené projektové dokumentace zpracované autorizovanými 

projektanty uvedenými na straně 8 a 9 tohoto společného povolení. 

 

Soubor staveb zahrnuje objekty:  

SO 002  Demolice zpevněných ploch 

SO 101  Komunikace 1. Etapa  

SO 101.1 Sjezd, chodník na komunikaci SO 101 

SO 102  Parkoviště P1 

SO 103  Plocha P2 

SO 104  Parkoviště P3 - BUSM TAXI, MSKP 

SO 104.1 Sjezd, chodník k parkovišti P3 SO 104 

SO 105  Plocha MSKP 

SO 106  Napojení objektu Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 
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SO 106.1 Sjezd, chodník k SO 106 

SO 108  Zpevněné plochy a komunikace DPMB 

SO 201  Opěrná zeď DPMB 

IO 324  Dešťová kanalizace - napojení parkoviště hala - BUS, TAXI 

IO 327  Dešťová kanalizace - přípojka rampa MSKP 

IO 328  Dešťová kanalizace - přípojka TUZEX 

IO 329  Dešťová kanalizace – areál DPMB 

IO 330  Odvodnění - parkoviště P1 

IO 331  Odvodnění - parkoviště P2 (provizorní) 

IO 332  Odvodnění - parkoviště P3 (VIP MSKP) 

IO 333  Odvodnění - plocha MSKP (okolo haly) 

IO 401  Přeložky NN + VO BVV 

IO 404  Rozvody VN - trasa základní - BVV (kolektor) 

IO 406  Nová DTS 22/0,4kV - distribuční 

IO 407  Rozvody NN - páteřní, nabíječky 1. etapa, nabíjecí stojany 

IO 408  Šachty BVV 

IO 409  Výsuvné energosloupky hala 

IO 410  Přeložka uzemnění VMO 

IO 450  Přeložka CETIN 

IO 451  Přípojka slaboproudu hala MSKP 

IO 452  SLP metropolitní síť 1. etapa 

IO 460  Přeložka Faster 

IO 461  Přeložka SLP MU 

IO 421  VO komunikace 1. etapa 

IO 422  VO parkoviště P1 

IO 423  VO parkoviště P2 

IO 424  VO parkoviště P3 - BUS, TAXI, MSKP 

IO 425  VO plocha MSKP 

IO 426  VO napojení objektu Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 

IO 428  VO zpevněné plochy a komunikace DPMB  

IO 501  STL plynovod PE 90 

IO 502  STL přípojka Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 

IO 503  STL přípojka MSKP 

IO 504  Výšková přeložka STL plynovodu v místě křížení dešťové kanalizace a vodovodu 

IO 521  Horkovod MSKP 

SO 701  Centrum odpadového hospodářství DPMB 

SO 702  Oplocení DPMB 

 

Základní údaje o souboru staveb: 

 

Místo stavby: k. ú. Pisárky  

Investor: Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno,  

IČO: 449 92 785  

Hlavní projektant: PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČO: 25564901 

 Vedoucí projektant: ČIKAIT:   

Vedoucí projektant (Parkoviště  

a zpevněné plochy)  
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Zpracovatele částí dokumentace: 

 SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava (100 Objekty pozemních 

komunikací) 

Zodpovědný projektant:  

  

  Rušar mosty, s.r.o., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno-Lesná (200 Mostní objekty a zdi) 

Zodpovědný projektant –  

  

  AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00  rno, (300 Vodohospodářské objekty)   

Zodpovědný projektant:   

 

 JV PROJEKT VH s. r. o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, (300 Vodohospodářské 

objekty)  

Zodpovědný projektant   

 

 Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00  Brno, (400 Elektro a sdělovací objekty)  

Zodpovědný projektant  

 

 Alexa–projekce s. r. o., projektování sdělovacích rozvodů Minská 27a Brno, (400 

Elektro a sdělovací objekty) 

Zodpovědný projektant –   

 

 GAsAG spol. s r.o., V Újezdech 559/2, 621 00 Brno (500 Objekty trubních vedení) 

Zodpovědný projektant:  

 

 THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zodpovědný projektant:  

 

 ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno 

Zodpovědný projektant:   

 

Termín výstavby: 06/2021 - 12/2023  

 

Druh a účel souboru staveb 
Předmětem hlavních stavebních objektů společného povolení je zajištění základní dopravní obslužnosti 

Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu (tuto stavbu řeší samostatná projektová dokumentace pro 

společné povolení "MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON") a její napojení na technickou 

infrastrukturu. 

 

Údaje o katastrálním území, par. č. a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba 

umisťuje a povoluje 

Pozemky parc. č. 157, 160, 168/6, 168/7, 168/19, 168/22, 168/36, 179/3, 183, 186/21, 189, 190/1, 181, 182/1, 

186/19, 190/2, 168/74 k. ú. Pisárky, obec Brno je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha  

a nádvoří. Pozemky parc. č. 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 12/1, 12/3, 12/4, 
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24/1, 24/74, 24/75, 24/95, 24/100, 86/32, 153/1, 154/1, 156/2, 156/4, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/8, 

166, 168/1, 168/5, 168/9, 168/11, 168/17, 168/18, 168/26, 168/29, 168/32, 168/33, 168/34, 168/35, 168/37, 

168/38, 168/39, 168/40, 168/41, 168/45, 168/46, 168/48, 168/52, 168/54, 168/55, 168/56, 168/58, 168/59, 

168/60, 168/61, 168/62, 168/63, 168/64, 168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 

168/79, 168/80, 168/84,168/90, 168/91, 168/92, 168/93, 168/94, 168/95, 168/101, 168/112, 168/113, 168/118, 

168/120, 168/122, 168/124, 174/1, 174/6, 174/7, 175/1, 175/2, 177/1, 179/1, 179/2, 179/4, 180, 184, 186/2, 

186/4, 186/15, 2330, 2303, 2304, 2311/1, 2311/2, 2311/7, 2311/8, 2311/9, 2313/2, 2331, 6/3, 6/4, 8/16, 12/5, 

12/6, 24/99, 177/2, 177/5, 177/7, 178/1, 186/1, 168/13, 168/89, 168/96, 168/97, 168/98, 168/99, 168/100, 

168/102, 168/110, 168/111, 168/114, 168/116, 168/117, 168/121, 175/5, 177/3, 186/38, 186/39, 905/1, 905/6, 

905/7, 905/32, 905/55, 908/4, 910/3, 2306, 2312, 2329/1, 2329/4, 2332, vše k. ú. Pisárky, obec Brno, jsou 

v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy souboru staveb 

Jako území dotčené vlivy stavby stanovil speciální stavební úřad plochu shodnou s plochou pozemků  

a staveb, ke kterým mají vlastnická nebo jiná věcná práva účastníci společného řízení vymezení  

v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. pozemky, na kterých se stavba umisťuje a povoluje: parc. č. 168/13, 

168/89, 168/96, 168/97, 168/98, 168/99, 168/100, 168/102, 168/110, 168/111, 168/114, 168/116, 168/117, 

168/121, 175/5, 177/3, 186/38, 186/39, 905/1, 905/6, 905/7, 905/32, 905/55, 908/4, 910/3, 2306, 2312, 2329/1, 

2329/4, 2332, 181, 182/1, 186/19, 190/2, 2303, 2304, 2311/1, 2311/2, 2311/7, 2311/8, 2311/9, 2313/2, 2331, 

2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 12/1, 12/3, 12/4, 24/1, 24/74, 24/75, 24/95, 

24/100, 86/32, 153/1, 154/1, 156/2, 156/4, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/8, 166, 168/1, 168/5, 168/9, 

168/11, 168/17, 168/18, 168/26, 168/29, 168/32, 168/33, 168/34, 168/35, 168/37, 168/38, 168/39, 168/40, 

168/41, 168/45, 168/46, 168/48, 168/52, 168/54, 168/55, 168/56, 168/58, 168/59, 168/60, 168/61, 168/62, 

168/63, 168/64, 168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 168/79, 168/80, 

168/84,168/90, 168/91, 168/92, 168/93, 168/94, 168/95, 168/101, 168/112, 168/113, 168/118, 168/120, 

168/122, 168/124, 174/1, 174/6, 174/7, 175/1, 175/2, 177/1, 179/1, 179/2, 179/4, 180, 184, 186/2, 186/4, 

186/15, 2330, 157, 160, 168/6, 168/7, 168/19, 168/22, 168/36, 168/74, 179/3, 183, 6/3, 6/4, 8/16, 12/5, 12/6, 

24/99, 177/2, 177/5, 177/7, 178/1, 186/1, 186/21, 189, 190/1 v k. ú. Pisárky, obec Brno, sousední pozemky: 

parc. č. 186/20, 187, 186/17, 186/16, 186/18, 186/14, 195, 177/6, 2311/3, 2310, 2311/5, 168/115, 168/103, 

175/4, 2329/2, 2313/1, 2313/5, 905/63, 168/57, 167, 905/62, 168/21, 168/23, 168/25, 168/24, 168/10, 168/119, 

168/50, 159/7, 158, 159/1, 153/3, 153/4, 150/3, 156/1, 905/16, 905/55, 154/2, 154/3, 24/76, 151/1, 1, 2/9, 8/3, 

8/4 k. ú. Pisárky, obec Brno. 

 

Popis řešení stavby 

SO 002 DEMOLICE ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Jedná se o parkovací a odstavné plochy a k nim navázané příjezdové komunikace a chodníky.  

SO 101 KOMUNIKACE 1. ETAPA  

Nová komunikace délky 297 m vytvoří dopravní propojení nově budovaných parkovacích ploch a vjezdu (Brány 

9) v areálu BVV na stávající silniční síť (silnice I/42). Nově vybudovaná komunikace bude napojena na stávající 

vozovku místní komunikace, která je dále napojena na komunikaci ul. Žabovřeské (silnice I/42). Komunikace 

je vedena v přímé s dvěma nepatrnými lomy osy v místech dělících ostrůvků. Chodník vedený po levé straně 

na začátku úseku bude na rozhraní se zatravněním lemován obrubníkem zapuštěným vůči hraně chodníku. 

Podél tohoto obrubníku bude vedena umělá vodící linie šířky 0,40 m. Podél vnitřního obrubníku na rozhraní 

SO 101 a zatravněného pásu bude umístěno zábradlí.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/117, 177/3, 175/1, 168/116, 168/9, 

177/1, 168/120, 175/2, 179/2, 168/48, 179/1, 186/2, 180, 186/15, 186/4, 24/75, 4/2, 183, 24/1, 4/1, 6/1, 184.  
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101.1 SJEZD, CHODNÍK NA KOMUNIKACI SO 101 

Objekt řeší přechod pro chodce rozdělen dělícím ostrůvkem. V místě přechodu pro chodce se nachází snížený 

obrubník výšky 2 cm, signální pás šířky 0,80 m a varovný pás šířky 0,40 m. V místě dělícího ostrůvku  

se nachází snížený obrubník s varovným pásem. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/117, 177/3, 175/1, 168/116, 168/9, 

177/1, 168/120, 175/2, 179/2, 168/48, 179/1, 186/2, 180, 186/15, 186/4, 24/75, 4/2, st.183, 24/1, 4/1, 6/1, 184.  

SO 102 PARKOVIŠTĚ P1 

V severozápadní části lokality stavby bude vybudováno parkoviště P1 o celkové ploše 4 057 m2. Celkový 

počet stání na ploše je 123, z toho je 7 stání vyhrazených pro invalidy a 12 stání je vyhrazeno pro 

elektromobily. Na ploše budou vybudovány – vjezdová a výjezdová komunikace, vnitřní komunikace, kolmá 

parkovací stání, chodník a zatravněné pásy. podél vyhrazených parkovacích stání je k přechodu pro chodce 

veden chodník. Podél vnějšího obrubníku bude umístěno zábradlí.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/3, 168/102, 168/121, 168/114, 177/1, 

168/9, 168/118, 179/1, 168/48, 186/2, st.190/2, st.186/19, 186/38, 181. 

SO 103 PLOCHA P2 

V severní části lokality stavby bude vybudována plocha P2 o výměře 8 885 m2. Plocha bude mít kryt  

ze zasakovacích roštů vyplněných štěrkem. Srážková voda bude vsakována povrchem vozovky a drenážní 

vrstvy pod plání budou odvádět srážkovou vodu do podloží zatravňovacích pásů. Drenážní vrstvy nejsou 

součástí SO 103. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 179/1, 180, 181, 186/2, 186/38, 182/1, 

186/39, 186/4, 183, 184, 8/2. 

SO 104 PARKOVIŠTĚ P3 – BUSM TAXI, MSKP 

V západní části lokality stavby bude vybudováno parkoviště P3 o celkové ploše 5 534 m2. Na ploše bude 

vybudováno parkoviště pro osobní vozidla (vjezd a výjezd řízen závorami), plocha pro odstavení autobusů  

a nákladních vozidel a parkovací stání pro vozidla TAXI a systém parkování K+R. Součástí objektu SO 104 je 

vybudování chodníků. Srážková voda bude vsakována povrchem vozovky a drenážní vrstvy pod plání budou 

odvádět srážkovou vodu do podloží zatravňovacích pásů. Drenážní vrstvy nejsou součástí SO 104. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č.168/41, 168/110, 177/3, 168/45, 175/5, 

168/122, 168/46, 168/117, 175/1, 174/7, 168/9, 174/6, 168/120, 168/124, 177/1, 179/4, 174/1, 179/2, 179/1. 

SO 104.1 SJEZD, CHODNÍK K PARKOVIŠTI P3 SO 104 

Sjezd je šířky 10,50 m a na obou stranách se nachází snížený obrubník výšky 2 cm s varovným pásem šířky 

0,40 m. Celková plocha asfaltobetonového sjezdu je 83 m2. Celková plocha betonového chodníku je 128 m2.  

SO 105 PLOCHA MSKP 

Povrch okolo Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu bude upraven pro pěší a občasný pojezd lehké 

techniky. V bezprostřední blízkosti haly a směrem k Pavilonu Z bude povrch cementobetonový. 

Cementobetonový povrch bude ze severní a jižní strany lemován dlážděnými pruhy, ve kterých budou 

umístěny ocelové rošty s výsadbou (není součástí SO 105) a pochozí zatravněné rošty. Celková plocha 

nového zpevněného povrchu je 14 542 m2 (bez roštů a vegetace). V severozápadní části budou provedeny 

jezdecké schody s výsadbou (výsadba není součástí SO 105). V severozápadní části bude dlážděná plocha 

navazovat na přechod pro chodce vedený na parkoviště SO 102. Obrubníky nad vozovkou nebo zpevněnou 

plochou budou zapuštěné.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 168/52, 168/39, 168/45, 168/112, 

179/1, 179/2, st.179/3, 168/54, 168/38, 174/1, 168/1, 186/2, 186/15, 186/4, 168/33, 4/2, 168/37, st.183, 168/32, 

st.168/36, 4/1, 168/35, 184, 6/1. 

SO 106 NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 

Nově vybudovaná komunikace u budovy TUZEX, s pásem kolmých stání, bude napojena na stávající vozovku 

místní komunikace, která je dále napojena na komunikaci ul. Žabovřeská (silnice I/42). Počet kolmých stání 
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na parkovišti pro osobní vozidla je 30, z toho jsou vyhrazená 2 stání. V délce 3,35 m bude prodloužen stávající 

chodník. Průchod z parkoviště na plochu u haly (SO 105) bude umožněn po dlážděné ploše 2x 1,13 m. Podél 

budovy TUZEXU bude proveden okapový pruh z kačírku. Srážková voda bude vsakována povrchem vozovky 

a drenážní vrstvy pod plání budou odvádět srážkovou vodu do podloží zatravňovacích pásů. Drenážní vrstvy 

nejsou součástí SO 106. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/3, 168/110, 168/41, 168/40, 168/45, 

168/52, 168/11, 24/75. 

SO 106.1 SJEZD, CHODNÍK K SO 106 

Celková plocha asfaltobetonového sjezdu je 38 m2. Celková plocha betonového chodníku je 21 m2. 

SO 108 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE DPMB 

Objekt řeší úpravu zpevněných ploch v areálu DPmB o celkové ploše cca 2563m2. Začátek úpravy bude  

v místě stávající vjezdové / výjezdové brány, která zůstane zachována. Za směrovým obloukem bude 

komunikace rozšířena na 6,0 m, poté bude vedena ve stávající šířce. Podél komunikace bude vybudováno 

kolmé parkoviště pro osobní vozidla v délce 50,5 m. Počet parkovacích stání je 20. Úprava komunikace před 

novou budovou COH bude končit vjezdovou / výjezdovou bránou k vozovně DPmB, která zůstane také 

zachována. Dále bude upravena plocha pro odstavení vozidel BUS, levá hrana komunikace bude zachována 

včetně obruby. Ve zpevněných / nezpevněných plochách prochází multikanál Sitel, který zůstane zachován. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/102, 168/114, 168/121, 177/7, 168/9, 

177/1, 177/2, 168/13, 178/1, st.190/1, 186/1, st.189, 186/38. 

SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ DPMB 

Bude vybudovaná opěrná zeď mezi plochou (P2) SO 103 a parkovištěm SO 102 (P1) Dokumentace zahrnuje 

opěrnou zeď v úseku od vjezdu do areálu 1. Etapy z ul. Bauerova na plochu SO 103 (P2). Dále je opěrná zeď 

řešena ve stavbě DPMB Smyčka Lipová (navazující stavba). 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/9, 177/1, 168/48, st.190/2, 186/38, 

st.186/19, st.181, st.182/1, 186/39, 186/2, 8/2. 

IO 324 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – NAPOJENÍ PARKOVIŠTĚ HALA – BUS, TAXI 

Stavební objekt řeší odvádění srážkových odpadních vod z ploch parkoviště MSKP – BUS, TAXI (SO104). 

Tato parkoviště jsou navržena jako asfaltová. Srážkové vody jsou svedeny přes uliční vpusti a přípojky 

(součást SO104) do dešťové kanalizace, která je zakončena retenční nádrží. Za retenční nádrží následuje 

šachta s regulací a bezpečnostním přepadem a ORL. Odtok z ORL je pak zaústěn do nové koncové šachty 

stávající jednotné veřejné kanalizace. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/9, 179/2, 177/1, 168/122, 174/1. 

IO 327 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PŘÍPOJKA RAMPA MSKP 

Stavební objekt řeší napojení pásových vpustí, které odvodňují část sjezdové rampy do podzemního podlaží 

MSKP. Pásové vpusti budou napojeny napřímo do stávající kanalizace v ul. Křížkovského – správce BKOM, 

a.s. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/45, 168/41, 177/3.  

IO 328 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PŘÍPOJKA TUZEX 

Stavební objekt řeší napojení odvodnění parkoviště u objektu Tuzexu – samostatný objekt IO340. Odvodnění 

bude napojeno napřímo do stávající kanalizace v ul. Křížkovského – správce BKOM, a.s.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/11, 177/3.  

IO 329 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – AREÁL DPMB 

Stavební objekt řeší odvodnění části zpevněných ploch v areálu DPMB. Řešené odvodnění bude napojeno na 

stávající areálové rozvody DPMB, a.s.. Odvodnění bude doplněno o prodloužení stávající stoky vedoucí podél 

objektu „měnírna DPMB“ o jeden úsek o délce 37,29 m.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 178/1, 177/2, 186/1. 
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IO 330 - 332 ODVODNĚNÍ – PARKOVIŠTĚ P1, P2, P3  

Odvodnění parkovišť je tvořeno decentrálním systémem odvodnění, dle principů hospodaření  

s dešťovou vodou (HDV), prostřednictvím propustných zpevněných povrchů parkoviště s drenážní vrstvou  

a průlehů se stromy. Průlehy jsou situovány v nejnižších místech řešené plochy.  

SO 330 Odvodnění - parkoviště P1 objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/9, 

177/1, 175/2, 168/48, 179/1, 186/2, st.190/2, 186/38. 

SO 331 Odvodnění - parkoviště P2 (provizorní) objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky 

parc. č. 179/1, 186/2, 180, st.182/1, 186/4, st.183, 184. 

SO 332 Odvodnění - parkoviště P3 (VIP MSKP) objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky 

parc. č. 168/46, 168/45, 168/9, 168/124, 174/1. 

SO 333 Odvodnění - plocha MSKP (okolo haly)  

Odvodnění ploch okolo haly je tvořeno decentrálním systémem odvodnění, dle principů hospodaření  

s dešťovou vodou (HDV), a to systémem drenáží, retenčních a akumulačních rýh, které jsou regulovaným 

odtokem zaústěny do kanalizační přípojky, resp. do dešťové kanalizace. Vzhledem k velikosti odvodňované 

plochy jsou pro odvodnění navrženy čtyři samostatné dešťové kanalizační přípojky. Vlastní návrh dešťové 

kanalizace je součástí samostatného IO 321 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ŠD-1, ŠD-1-1, ŠD-1-2, která je 

zaústěna do Svrateckého náhonu (není součástí tohoto společného povolení). 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 168/54, 179/2, st.179/3, 179/1, 

186/2, 186/15, 168/33, 186/4, 4/2, 168/32, st.183, 168/35, 184, 6/1, 4/1. 

IO 401 PŘELOŽKY NN + VO BVV 

V rámci objektu dojde k posunutí třech skříní jižním směrem za navržené oplocení. Celková délka trasy 

navrženého kabelového vedení NN je 153 m. Součástí přeložek kabelů NN je také demontáž zařízení, které 

jsou v kolizi s navrhovanou stavbou MSKP. Dojde ke zrušení 85 - ti rozpojovacích skříní v majetku BVV. 

V rámci přeložky osvětlení areálu BVV dojde k propojení sloupů 0212 a 0378. Celková délka trasy navrženého 

vedení VO je 29 m. Součástí přeložek areálového osvětlení je také demontáž zařízení, které jsou v kolizi  

s navrhovanou stavbou MSKP. Dojde ke zrušení 183 světelných lamp v majetku BVV. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 6/2, 24/1, 12/1, 12/5, 24/99, 12/6, 12/3, 

8/9, 8/7, 8/8, 8/1. 

IO 404 ROZVODY VN – TRASA ZÁKLADNÍ – BVV (KOLEKTOR) 

Ze vstupní rozvodny č. 1880 BVV (na parcele č. 1040 v k.ú. Pisárky) budou vyvedena dvě kabelová vedení 

VN 3x (AXEKVCEY 1x240mm2) stávajícími kabelovými prostupy. Přes ulici Křížkovského bude proveden 

překop v délce cca 12 m. V areálu BVV mezi VIDA Centrem a pavilonem B budou kabely uloženy do nově 

vybudovaného kabelovodu. Z tohoto kabelovodu kabely projdou do stávajícího kolektoru BVV, kde budou 

uloženy na kolektorové lávky. Za pavilonem G2 přejdou kabely z kolektoru do volného terénu. Povedou  

v souběhu s navrženým horkovodem, poté v kabelovodu podél parkoviště P2 (SO103), ve zpevněné ploše 

kolem MSKP (SO105), v chodníku kolem parkoviště P7 (SO124) a budou ukončeny v rozváděči VN v navržené 

lokálně-distribuční trafostanici (IO407). Jeden z kabelů VN prosmyčkuje navíc novou odběratelskou 

trafostanici umístěnou v novém MSKP. Celková délka trasy kabelového vedení VN je 1990 m, z toho 982 m 

trasy je umístěno ve stávajícím kolektoru v majetku BVV. 

Stávající kolektor se nachází na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 63/27, 24/97, 63/28, 63/38, 1023/2, 1039/4, 

1039/1, 1040, 24/17, 37/1, 40, 36/1, 36/2, 37/4, 41, 43/2, 42/1. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 166, 168/84, 168/54, 168/33, 

168/32, 168/38, 168/35, 6/1, 184, 24/100, 6/4, 6/3, 24/99, 6/2, 24/1, 12/1, 12/5, 12/6, 12/3, 12/4, 905/1.  

IO 406 NOVÁ DTS 22/0,4kV – DISTRIBUČNÍ 

Jedná se o prefabrikovanou, železobetonovou, nepochozí kioskovou trafostanici, které bude umístěna  

v zeleném pásu na parcele č. 24/75 v k.ú. Pisárky.  
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V trafostanici budou osazeny dva olejové transformátory o jednotkovém výkonu do 1000 kVA. Pod 

transformátorem bude umístěna olejová jímka dimenzovaná na plný obsah oleje a rezervu pro hasební 

materiál. Pod stanicí bude vybudována mřížová zemnící soustava společná pro všechny její části. Trafostanice 

bude napojena na lokálně-distribuční síť VN 22 kV v majetku lokálního distributora Teplárny a.s.  

Ze vstupní rozvodny č.1880 BVV (na parcele č. 1040 v k.ú. Pisárky) budou vyvedena dvě kabelová vedení VN 

3x (AXEKVCEY 1x240mm2) stávajícími kabelovými prostupy. Poté v souběhu s VN kabely (IO404) překopem 

přes ulici Křížkovského. Poté povedou vedení podél ul. Křížkovského a následně VMO chodníkem, pod 

pojížděnými parkovacími plochami nebo zeleným pásem. Kabely budou ukončeny v rozvaděči VN  

v navrženém multifunkčním pavilonu. Celková délka trasy kabelového vedení VN je 1497 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 166.  

IO 407 ROZVODY NN – PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ STOJANY 

Z rozvaděče NN lokálně distribuční trafostanice budou vyvedeny kabely NN. Jeden z nich povede chodníkem 

kolem parkoviště P7 (SO124), kde bude připojen do přípojkové skříně pro napájení rozvodů VO. Délka trasy 

navrženého kabelového vedení je 110 m. Zbylé kabely povedou kabelovodem v souběhu s kabelovým 

vedením VN, poté plochou u MSKP (SO105), kde budou v severozápadním rohu ukončeny v navržené 

rozpojovací pilířové skříni. Odtud povede jeden kabel NN v souběhu s kabelem VO kolem parkoviště P3 

(SO104), kde bude zakončen v přípojkové/elektroměrné skříni. Zbylé dva kabely NN povedou z rozpojovací 

skříně v souběhu s kabely VO pod přechodem přes komunikaci (SO101), poté chodníkem a zeleným pásem 

kolem parkoviště P1 (SO102), kde budou ukončeny v přípojkové/elektroměrné skříni. 

Celková délka trasy navrženého kabelového vedení NN je 796 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/45, 168/110, 168/41, 177/3, 168/9, 

174/1, 179/2, 177/1, 168/48, 179/1, 24/75, 166, 190/2, 168/84, st.186/19, 186/2, 186/38, 181, 168/54, 186/4, 

168/33, 168/32, 168/38, 183, 168/35, 6/1, 184. 

IO 408 Šachty BVV 

Kabel NN mezi rozpojovací skříní BVV E511 a E522 (linka NN127) bude přerušen a na volný konec směrem 

ke skříni E522 bude naspojkován kabel NN, který povede kolem navrhované 9. brány BVV (související stavba) 

a ze kterého bude napájeno celkem 10 nových instalačních venkovních šachet BVV. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/1.  

IO 409 VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA 

V každém rohu plochy MSKP (SO105) bude umístěn jeden výsuvný energetický sloupek. Tyto čtyři sloupky 

budou mít samostatné měření a budou napojeny z odběratelské trafostanice VN/NN haly MSKP. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 179/2, 179/3, 168/54, 179/1, 186/2, 

186/4, 168/33, 168/32, 183, 168/36, 168/35, 6/1, 184. 

IO 410 PŘELOŽKA UZEMNĚNÍ VMO 

Celková délka přeložené trasy je 124 m. Maximální zemní odpor soustavy je 1Ω.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/3, 168/117, 175/1, 177/1, 168/120, 

168/9. 

IO 421 VO KOMUNIKACE 1. ETAPA 

Bude vybudován zapínací rozvaděč pro venkovní osvětlení s obchodním měřením elektrické energie 

(oddělená, zaplombovaná část rozvaděče). Komunikace mezi plochou MSKP (SO105) a parkovištěm P2 

(SO103) bude nasvětlena třemi sloupy s výškou svítidla v 8 metrech nad osvětlovanou plochou. Dále bude 

mezi plochou MSKP a stávajícím pavilonem Z v areálu BVV umístěno 8 sadových sloupů se svítidlem ve výšce 

5 m a 4 silniční sloupy se sadovým svítidlem ve výšce 8 m. Celková délka navržené kabelové trasy je 784 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 179/2, 179/1, 186/2, 168/54, 24/75, 186/4, 

168/33, 168/32, 168/38, st.183, 4/1, 168/35, 4/2, 6/1, 184. 

IO 422 VO PARKOVIŠTĚ P1 
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Pro osvětlení parkoviště P1 bude sloužit 6 sloupů s dvojvýložníky a s výškou svítidel 14 m nad osvětlovanou 

plochou. Celková délka navržené kabelové trasy je 290 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 175/2, 168/9, 177/1, 168/118, 168/48, 

179/1, 186/2, 179/2, st.190/2, 186/19, 186/38, 181. 

IO 423 VO PARKOVIŠTĚ P2 

Pro osvětlení parkoviště P2 bude sloužit 5 sloupů s jedním výložníkem a 5 sloupů se dvěma výložníky. Výška 

svítidel nad osvětlovanou plochou bude 16 m. Celková délka navržené kabelové trasy je 422 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 186/38, st.181, 186/2, st.182/1, 186/39, 

st.183, 184, 8/2. 

IO 424 VO PARKOVIŠTĚ P3 – BUS, TAXI, MSKP 

Pro osvětlení parkoviště P3 bude sloužit 7 sloupů s jedním výložníkem a 6 sloupů se dvěma výložníky. Výška 

svítidel nad osvětlovanou plochou bude 14 m. Celková délka navržené kabelové trasy je 329 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/110, 168/41, 177/3, 168/45, 168/122, 

168/9, 168/124, 168/120, 177/1, 174/1, 179/1, 179/2. 

IO 425 VO PLOCHA MSKP 

Pro osvětlení plochy MSKP bude sloužit 16 silničních sloupů se sadovým svítidlem ve výšce 8 m nad 

osvětlovanou plochou. Celková délka navržené kabelové trasy je 588 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 24/75, 174/1, 179/2, 179/1, 168/54, 186/2, 

186/4, 168/33, 168/32, st.183, st.168/36, 168/35, 6/1, 184. 

IO 426 VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 

Pro osvětlení parkoviště u objektu Retail Park Nový Tuzex s.r.o. budou sloužit 3 sloupy s jedním výložníkem 

a výškou svítidel nad osvětlovanou plochou 8 m. Celková délka navržené kabelové trasy je 101 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/45, 168/40, 168/110, 168/41, 168/52, 

168/11. 

IO 428 VO ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE DPMB 

Nové stožáry budou oboustranně žárově zinkované s PVC manžetou. Pro stožáry bude vybudován betonový 

základ z betonu třídy C16/20, XC2, S3, 36 mm dle ČSN EN 206-1. Betonový základ stožáru bude opatřen 

plastovým pouzdrem. 

V místě stávajícího kabelového vedení VO vedle kolejiště bude umístěna nová rozpojovací skříň RF 5:4 – č.4. 

Celkem tedy bude umístěno 10 sloupů s výškou svítidla nad osvětlovanou plochou 8 m. Celková délka 

navržené kabelové trasy je 262 m. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/2, 168/114, 168/121, 177/7, 177/5, 

168/9, 177/1, 168/13, 178/1, st.190/1, st.186/21, 186/1, 186/38.  

IO 450 - 461 (SLABOPROUD) 

V rámci přípravy území bude provedeno vyčištění staveniště, přeložení a ochránění kabelů Cetin, Fastr a SLP 

Masarykova univerzita. Dále bude realizována přípojka slaboproud Haly. 

SO 450 Přeložka CETIN objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 2311/1, 2311/8, 

2311/2, 2329/1, 2329/4, 177/3, 24/75, 168/54, 4/2, 4/1, 24/1, 6/1. 

SO 451 Přípojka slaboproudu hala MSKP objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky  

parc. č. 168/54, 24/75.  

SO 452 SLP Metropolitní síť 1.etapa objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky  

parc. č. 2311/1, 2329/1, 168/18, 2330, st.168/19, 24/75, 168/54. 

SO 460 Přeložka Faster objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 2311/1, 2329/1, 

168/18, 2330, st.168/19, 24/75, 168/52, 168/54, 4/2. 

SO 461 Přeložka SLP MU objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 2311/7, 2311/1, 

2312, 168/78, 168/96, 168/95, 168/26, 24/75, 168/54, 168/34, 4/2, 24/1. 
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IO 501 PLYNOVOD PE 90 

V rámci objektu bude stávající plynovodní přípojka „Tuzex“ upravena. Stávající přípojka PE 63 je v kolizi  

s návrhem komunikačního napojení, bude tady zrušena a nahrazena objektem IO 502. Po severní straně 

objektu „Tuzex“ bude od místa stávajícího uzávěru na přípojce vedené od STL PE 315 provedeno rozšíření 

distribučního plynovodu PE dn 90.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/3, 168/11, 168/52, 168/45, 24/75. 

IO 502 STL PŘÍPOJKA Retail Park Nový Tuzex s.r.o. 

Po severní straně objektu „Tuzex“ bude proveden nový distribuční plynovod PE dn 90 – IO 501. V km 0,069 

trasy plynovodu bude osazen T-kus PE 90/63/90.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/11. 

IO 503 STL PŘÍPOJKA MSKP 

Po severní straně objektu „Tuzex“ bude proveden nový distribuční plynovod PE dn 90 – IO 501. V km 0,092 

trasy plynovodu bude osazen T-kus PE 90/63/90. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/45, 24/75, 168/52. 

IO 504 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE  

A VODOVODU 

Plynovod bude veden pod dešťovou kanalizací a vodovodem. Bude provedena směrová přeložka, 

předpokládá se obruba budoucí komunikace v místě vedení plynovodu.  

Tok plynu ve stávajícím plynovodu bude přerušen osazením stopple pro PE 315 + pojistného balonu na potrubí 

před začátkem a za koncem úseku.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 905/1.  

IO 521 HORKOVOD MSKP 

Nové potrubí bude uloženo na hutněný stěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. Souběžně s potrubím budou podél 

potrubí uloženy svazky metalických kabelů uložených v chráničkách HDPE40. 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 168/54, 168/33, 24/75, 4/2, 4/1, 24/1, 6/1, 

6/2, 6/4, 24/99, 12/5, 12/1, 12/3.  

SO 701 CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ DPMB 

Navržené centrální odpadové hospodářství zahrnuje volnou zastřešenou plochu, kde jsou umístěny kontejnery 

na odpad a dále tři provozní sklady zahrnující sklad materiálu údržby, ZTI a EL. Objekt SO 701 bude napojen 

na stávající areálový rozvod vody.  

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 186/21, 190/1, 178/1, 186/1. 

SO 702 OPLOCENÍ DPMB 

Oplocení je navrženo v části D. (D.1.9.43 SO 702 OPLOCENÍ DPMB). Jedná se o zajištění oddělení vozovny 

Pisárky a parkovišť haly z důvodu změny hranice DPMB a přemístění objektů DPMB za zrušené do areálu 

DPMB (COH, šatny) 

Objekt se umisťuje a povoluje na pozemcích v k. ú. Pisárky parc. č. 177/2, 168/102, 168/121, 168/114, 177/1, 

168/9, 168/13, 168/38, 186/1, 182/1.  

Pro umístění a provedení souboru staveb se stanovují tyto podmínky: 

 

1. Umístění stavby a provádění stavby bude v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve společném 

řízení. Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího projednání s investorem a se speciálním 

stavebním úřadem.  

2. Při stavebních pracích je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Je nutno dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.   
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3. Práce nesmí být prováděny v nočních hodinách, nesmí docházet k obtěžování přilehlé zástavby 

nadměrným hlukem a prachem. Bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zejména díl 6 § 30-36  

a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů.  

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 16-36 (část pátá vyhlášky – obecné 

technické požadavky na komunikaci). Budou přiměřeně dodržena ustanovení platných ČSN uvedených 

v příloze této vyhlášky. 

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, a to firmou oprávněnou k provádění staveb tohoto typu. Před 

zahájením stavby bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby (název a sídlo).  

6. Investor zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou.  

7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky města Brna č. 12/2014 o koordinaci výkopových prací  

na veřejných prostranstvích ve městě Brně a vyhlášky č. 10/2014 o ochraně zeleně v městě Brně. 

8. Před zahájením stavby (v dostatečném časovém předstihu) požádá zhotovitel stavby příslušný silniční 

správní úřad, o povolení uzavírky (popř. povolení zvláštního užívání komunikace) komunikace dotčené 

výše uvedenou stavbou – pro realizaci stavby za předpokladu, že budou splněny podmínky pro vydání 

rozhodnutí o uzavírce (popř. podmínky pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace) ve smyslu 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

9. Všechny výkopy v rámci realizace stavby budou řádně ohrazeny a osvětleny. Bude zachován přístup  

do všech přilehlých nemovitostí. Bude-li z výkopů v průběhu realizace stavby čerpána voda, nesmí být 

odváděna na komunikační plochy.    

10. Před zahájením prací zajistí investor (zhotovitel) vytýčení všech podzemních inženýrských sítí  

a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění 

prací podzemní vedení nezakreslená v PD, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu.  

11. Dodržíte podmínky vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí nebo jejich ochranných 

pásem. Při realizaci stavby dodržte ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. 

V případě odkrytí sítě či zařízení, uvědomíte o tom jejich vlastníka či správce. Obnažené vedení (zařízení) 

musí být zajištěno před poškozením, armatury musí zůstat ovladatelné a přístupné. Před provedením 

záhozu musí být přizván odpovědný pracovník k provedení kontroly neporušenosti dotčené inženýrské 

sítě. Výsledek kontroly zapište do stavebního deníku. 

12. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění komunikací užívaných pro účely stavby.  

13. Případné škody způsobené výstavbou budou hrazeny a řešeny v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

14. Dokumentace skutečného stavu provedení stavby bude zajištěna geodetickými metodami 

v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv; musí obsahovat číselné polohové  

i výškové údaje o zaměřovaných skutečnostech. Jedno vyhotovení dokumentace geodetického zaměření 

v elektronické formě a technické zprávy je stavebník povinen předat na Odbor městské informatiky 

Magistrátu města Brna nejpozději před kolaudací stavby. Doklad o předání dokumentace je nezbytným 

podkladem pro řízení o vydání kolaudačního souhlasu.  

15. Zabudované chráničky budou před záhozem protokolárně předány příslušnému správci. Doklad  

o předání a převzetí chrániček bude předložen stavebnímu úřadu k řízení o vydání kolaudačního souhlasu. 

16. V době provádění stavby bude zajištěna provozuschopnost požárních hydrantů a příjezd k nim. 
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17. Odpady vzniklé při výstavbě je nutné předat oprávněným osobám, dle zákona č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které k této činnosti mají 

souhlas příslušného orgánu státní správy v odpadovém hospodářství.  

18. Ke kolaudaci stavby předloží stavebník doklady o evidenci a likvidaci odpadů ze stavby. 

19. Při vlastní výstavbě nesmí docházet ke znečišťování přilehlých komunikací. Případné znečištění musí být 

ihned odstraněno.  

20. Kontrolní prohlídky stavby budou svolány operativně na základě postupů prací a podle seznamu 

navržených kontrolních prohlídek a správci sítí požadovaných kontrolních prohlídek stavby. 

21. Stavba bude označena informační tabulí s označením názvu stavby, investora, dodavatele a termínem 

stavby. 

22. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2023.   

23. Budou splněny podmínky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení podle  

ust. § 94k stavebního zákona:     

- statutární město Brno, Majetkový odbor MMB, č.j. MMB/0419105/2020 ze dne 12. 10. 2020;  

- statutární město Brno, Odbor investiční MMB, č.j. MMB/0417102/2020 ze dne 07. 10. 2020  

a č. j.: MMB/0515392/2020 ze dne 8. 12. 2020; 

- statutární město Brno, Odbor správy majetku MMB, č. j.: 2020/003/1646 ze dne 11. 11. 2020; 

- Brněnské komunikace a.s., č. j.: BKOM/22809/2020 ze dne 20. 01. 2021; 

- E.ON Distribuce, a. s., zn.: T6779-27022995 ze dne 26. 10. 2020;  

- Technické sítě Brno a.s., zn.: TSB/11352/2020 ze dne 20. 10. 2020; 

- CETIN a.s., č.j.: 776036/20 ze dne 08. 10. 2020 

- Faster CZ spol. s r. o. ze dne 14. 10. 2020; 

- T-mobile Czech Republic a. s., č. j.: E45955/20 ze dne 29. 10. 2020; 

- Vodafone Czech Republic a. s., zn.: 201029-1006224697 ze dne 11. 11. 2020; 

- Teplárny Brno, a. s., zn.: 19421/2020/TB ze dne 20. 10. 2020;  

- GasNet, s. r. o., zn.: 5002289691 ze dne 12. 01. 2021, zn.: 5002290006 ze dne 13. 01. 2021  

a zn.: 5002290494 ze dne 2. 2. 2021; 

- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn.: 722/023107/2020/JŠn ze dne 20. 10. 2020, potvrzeno dne 

04. 02. 2021 pod zn.: 722/002934/2021/JŠn 

- Povodí Moravy. S. p., zn.: PM-40815/2020/5203/Ka ze dne 19. 11. 2020; 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn.: 11P/1.10./20-22200 ze dne 11. 1. 2021; 

- Dopravní podnik města Brna, a.s., zn.: 16978/2020/5040 ze dne 20. 11. 2020; 

- Veřejná zeleň města Brna, p.o. zn.: S/206/1230/20 ze dne 14. 10. 2020; 

- Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, č. j.: MU-IS/166265/2020/1245878/ÚVT-2/4170  

ze dne 27. 11. 2020; 

- Archeologický ústav AV v ČR, č. j.: ARUB/5796/2020 ze dne 06. 10. 2020 a č. j.: ARUB/1666/2021  

ze dne 11. 03. 2021; 

- Retail Park Nový Tuzex, s.r.o., ze dne 25. 1. 2021. 

24. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních dotčených 

orgánů:                                                                                                                                                                                          

A) Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie,  

č.j. KRPB-150685-2/ČJ-2020-0600DP-SED ze dne 01. 02. 2021 uvádí tyto podmínky:  

- Všechna komunikační připojeni (křižovatky a sjezdy) musí být řešena v souladu se zákonem  

o pozemních komunikacích. 
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- Stavba musí být navržena a provedena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb. Parkovací stání vyhrazená pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být řešeny v dostatečném počtu a situovány  

do míst v blízkosti vstupu do MSKP. 

- Pozemní komunikace a parkovací plochy musí být osvětleny v souladu s TKP. „Osvětlování 

pozemních komunikaci". Žádné světelné zdroje nesmí způsobovat oslňování účastníků silničního 

provozu. 

- Komunikační připojení, která nelze považovat za křižovatky ve smyslu ustanoveni s 2 písm.  

w) zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních 

komunikacích"), konkrétně připojení účelových komunikací a sjezdu SO 106.1 (napojeni objektu 

Tuzex), SO 104.1 (parkoviště P3 BUS, TAXI, MKSP) na ul. Křížkovského a výjezdy z SO 103 

(parkoviště P2) na obslužnou komunikaci SO 101 budou stavebně oddělena nájezdovým obrubníkem. 

- Zvýšené obrubníky, navrhované v místech, kde se předpokládá přesah parkujících vozidel, bude 

vhodné realizovat s převýšením 8 až 10 cm nad povrchem vozovky. Výška obrubníku 12 cm  

za určitých okolnosti způsobuje poškozování parkujících vozidel. 

- Při umisťování stožárů osvětlení a jiných pevných překážek musí být zajištěn bezpečnostní odstup 

0,5 m od okraje pozemní komunikace.  

- Policie CR dlouhodobě navrhuje řešit organizaci parkování tak, že vozidla by parkovala couváním  

a v prostoru mezi parkujícími vozidly a halou by byla pochozí chodníková plocha. V důsledku řešeni 

navrhovaného Policii ČR by se manipulace se zavazadly a pohyb chodců odehrával v bezpečném 

prostoru, mimo průjezdní jízdní pruh komunikace. 

B) Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,  

sp. zn.: 104963/2020-1150-OÚZ-BR, SpMO 1899-1170/2020-1150 ze dne 13. 10. 2020; 

C) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, č. j.: KHSJM 02058/2021/BM/HOK ze dne  

22. 01. 2021; 

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění takto 

stanovených podmínek:  

Před uvedením stavby do trvalého užívání bude po zavedení běžné organizace dopravy lokalitě 

provedeno měření hluku z parkovišť a dopravy na pozemních komunikacích dokladující  

v nejzatíženějších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb 

nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb."), pro chráněné venkovní prostory i chráněné venkovní prostory staveb a pro 

denní i noční dobu. Výsledky měření hluku budou předloženy KHS JmK k posouzení. 

 

D) Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, závazné stanovisko jako součást 

koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020;  

 

- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů: Odborný referent:  

Souhlasné závazné stanovisko se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:  

1. Při provádění stavebních prací bude průběžně prováděno kropení vzniklých prašných ploch staveniště 

(zejména v době suchého a větrného počasí) a důkladné kropení bouraných konstrukcí. Pro tyto účely 

bude na staveništi zajištěn dostatek vody. 

2. Minimálně 3 x týdně bude prováděno důkladné čištění dotčených příjezdových komunikací  

na staveniště, a to minimálně v úseku 100 m od všech výjezdů ze stavby. V případě způsobeného 

silného znečištění komunikace bude provedeno důkladné čištění bezodkladně. Provedená čištění 

bude pověřená osoba stavby zaznamenávat do stavebního deníku. 
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3. Ve spolupráci se všemi smluvními dopravci bude prováděna pravidelná kontrola čistoty vozidel  

a stavebních strojů opouštějících staveniště. Za tímto účelem budou u všech výjezdů ze stavby zřízeny 

řádně označené čistící zóny vybavená technickými prostředky pro čištění a zdrojem oplachové vody. 

4. Stavební materiály jemných frakcí (o velikosti frakce do 4 mm) budou skladovány na takových místech 

a takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru. 

5. Pro přepravu sypkých stavebních materiálů budou využívány uzavíratelné kontejnery, nebo bude 

sypký náklad na nákladních vozidlech důkladně zaplachtován. 

6. Při řezání stavebních materiálů (dlažby, asfaltu, betonu apod.) budou využívány výhradně řezačky  

s vodní clonou (tzv. mokré řezačky) nebo budou řezané materiály důkladně kropeny. 

7. Plochy určené k následným vegetačním úpravám budou osázeny v co nejkratším termínu, aby byla 

vegetace co nejdříve půdokryvná. 

8. Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO III a vyšší. 

Referát ochrany ovzduší OŽP MMB dále upozorňuje, že na pozemku v těsném sousedství stavby (na pozemku 

parc. č 2311/9 k.ú. Pisárky) se nachází automatická stanice imisního monitoringu Brno – Výstaviště,  

která je v majetku statutárního města Brna. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození této stanice 

nebo přerušení přívodu elektrického proudu pro tuto stanici. Bližší technické informace o provozu stanice lze 

získat např. na tel. č.  nebo e-mailu ozp@brno.cz.  

- z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů: Odborný referen   

K projektu bylo vydáno ve smyslu § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, souhlasné závazné stanovisko č.j. MMB/0434492/2020/Blak ze dne 13.10.2020. 

 

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

 z hlediska ochrany a tvorby zeleně: Odborný referent:   

 

Při realizaci záměru nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí dojít  

k úhynu a zraňování dalších živočichů (jedná se zejména o ochranu rorýsů a netopýrů). Zmíněná ochrana je 

zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o ochraně přírody“), konkrétně v ustanoveních § 5 odst. 1 a 3 a § 5a odst. 1.  

OŽP MMB doporučuje realizovat práce pokud možno mimo hnízdní období ptáků (hnízdní období probíhá cca 

od 1.4. do 31.8.). V případě netopýrů je situace komplikovanější, protože vytvářejí letní a zimní kolonie a jejich 

výskyt je v některých objektech možný i celoročně.  

Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě 

nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem 

(např. se zástupcem České společnosti ornitologické (ČSO), tel:     

 ebo České společnosti pro ochranu netopýrů 

(ČESON), tel.:    , popř. s pracovníkem Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel:   Pokyny odborného zoologa je třeba při dalším 

postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody. 

V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi, netopýři) prokázán,  

je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního 

prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, který rozhodne, zda je nutné udělení výjimky ze zákazů  

u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu s ustanovením § 56 zákona o ochraně přírody.  

Při nedodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody hrozí fyzické osobě za přestupek sankce ve 

výši až 100.000 Kč, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti může být uložena 

pokuta až 2.000.000 Kč (dle § 87 a § 88 zákona o ochraně přírody). 

 

E) Magistrát města Brna, odbor dopravy, závazné stanovisko jako součást koordinovaného 

stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020; 
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Souhlasné závazné stanovisko se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek: 

1. Stavebník ověří zda, stavba musí být zařazena v koordinačním harmonogramu výkopových prací  

ve městě Brně, který je veden u Odboru investičního Magistrátu města Brna. 

2. Požádejte příslušný silniční správní úřad o vydání povolení o úpravě připojení (sjezdu) k místní 

komunikaci ul. Bauerova popř. o vydání závazného stanoviska. 

3. Požádejte příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – 

uložení sítí v silničním pozemku. 

4. Veškeré zpevněné plochy musí mít vybudováno funkční odvodnění na pozemku stavby a nesmí být 

narušeno odvodnění stávající komunikace. 

5. V případě zásahu do komunikace požádejte příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí  

o zvláštním užívání komunikace – zábor, výkopy. 

6. V průběhu provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování či znečišťování veřejných 

komunikací. 

7. Po dobu realizace stavby bude zachován bezpečný průchod chodců v okolí stavby. 

 

F) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství Brno,  

Ev. č.: HSBM-73-1-1766/1-OPST-2020 ze dne 26. 10. 2020; 

G) Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, závazné stanovisko jako součást 

koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020;  

H) Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, závazné stanovisko jako součást 

koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020; 

I) Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, DUCR-18153/21/Hn ze dne  

31. 03. 2021; 

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny 

této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.  

2. Stavba bude zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy.  

3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.  

4. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně  

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.  

5. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost tramvajového provozu.  

6. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky 

bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou 

soustavou.  

 

J) Úřad městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad, č. j.: MCBS/2021/0024603/CHOM 

ze dne 19. 02. 2021; závazné stanovisko dle § 94j odst. 2 stavebního zákona 

Podmínky závazného stanoviska:  

1. Stavební a inženýrské objekty, které jsou předmětem závazného stanoviska, budou umístěny  

a provedeny v souladu s předloženou projektovou dokumentací, kterou pro jednotlivé objekty zpracovaly 

autorizované osoby a projekční kanceláře:  

– SHB, akciová společnost, Masná 8, 702 00  Ostrava, autorizovaná inženýrka pro dopravní stavby  

(dokumentace objektu SO 103  Plocha P2 zpracována v září 2020), 

– Rušar mosty, s. r. o., Slavíčkova 1a, 638 00  Brno, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  

(dokumentace objektu SO 201  Opěrná zeď DPMB zpracována v srpnu 2020), 

 – AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00  Brno, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství 

a krajinného inženýrství (dokumentace objektů IO 324  Dešťová kanalizace – napojení parkoviště hala – 

BUS, TAXI, IO 327  Dešťová kanalizace – přípojka MSKP, IO 328  Dešťová kanalizace – přípojka TUZEX, 

IO 329  Dešťová kanalizace – areál DPMB zpracována  v září 2020, 
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– JV PROJEKT VH s. r. o., Kosmákova 1050/49, 615 00  Brno, autorizovaný inženýr Ing. Jiří Vítek pro 

vodohospodářské stavby (dokumentace objektu IO 331  Odvodnění – parkoviště P2, provizorní, 

zpracována v září 2020), 

– Puttner, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00  Brno, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb 

(dokumentace objektů IO 401  Přeložky NN + VO BVV, IO 404  Rozvody VN – trasa základní – BVV 

(kolektor), IO 406  Nová DTS 22/0,4 kV – distribuční,  IO 407  Rozvody NN – páteřní, nabíječky 1. etapa, 

nabíjecí stojany, IO 408  Šachty BVV, IO 409  Výsuvné energosloupky hala, IO 421  VO komunikace 1. 

etapa, IO 422  VO parkoviště P1, IO 423  VO parkoviště P2, IO 424  VO parkoviště P3 – BUS, TAXI, 

MSKP, IO 425  VO plocha MSKP,       IO 426  VO napojení objektu Retail Park Nový Tuzex s. r. o., IO 

427  VO plocha lanové dráhy, IO 428  VO zpevněné plochy a komunikace DPMB,  zpracována v září 

2020), 

– Alexa–projekce s. r. o., projektování sdělovacích rozvodů Minská 27a Brno, autorizovaný inženýr pro 

techniku prostředí staveb  (dokumentace objektů IO 450  Přeložka CETIN, IO 460  

Přeložka Faster, IO  461  Přeložka SLP MU, zpracována v září 2020), 

– GAsAG spol. s r. o., V Újezdech 559/2, 621 00  Brno, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení 

staveb (dokumentace objektů IO 501  STL plynovod PE 90, IO 502  STL přípojka Retail 

Park Nový Tuzex s. r. o., IO 503  STL přípojka MSKP, zpracovaná v září 2020, IO 504  Výšková přeložka 

STL plynovodu v místě křížení dešťové kanalizace a vodovodu), 

– THERMOPLUS, s. r. o., Obřanská 60, 614 00  Brno autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. 

dokumentace objektu IO 521  Horkovod MSKP zpracována v srpnu 2020), 

– ARCHIKA – architektonická a projekční kancelář s. r. o., Tomešova 1, 602 00  Brno, autorizovaný 

architekt    (dokumentace objektu SO 701  Centrum odpadového hospodářství 

DPMB zpracována v září 2020), 

2. Pro objekty náležející do výčtu staveb a zřízení uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodech 

4. – 8. stavebního zákona bude podle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona zpracována 

dokumentace pro provádění stavby (pro podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací: 

IO 450  Přeložka CETIN, IO 452  SLP metropolitní síť 1. etapa, IO460  Přeložka Faster, IO  461  Přeložka 

SLP MU; pro distribuční soustavu v energetice: IO 401  Přeložky NN + VO BVV, IO 404  Rozvody VN – 

trasa základní – BVV (kolektor), IO 406  Nová DTS 22/0,4 kV – distribuční;  IO 407  Rozvody NN – páteřní, 

nabíječky 1. etapa, nabíjecí stojany; pro distribuční soustavu v plynárenství: IO 501  STL plynovod PE 

90; pro vedení sítí veřejného osvětlení: IO 421  VO komunikace 1. etapa, IO 422 VO parkoviště P1, IO 

423 VO parkoviště P2, IO 424 VO parkoviště P3 – BUS, TAXI, MSKP, IO 425  VO plocha MSKP, IO 426  

VO napojení objektu Retail Park Nový Tuzex s. r. o., IO 427  VO plocha lanové dráhy). 

3. V další projektové přípravě a při realizaci objektů, které jsou předmětem závazného stanoviska, budou 

dodrženy požadavky příslušných ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, v platném znění, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 

stavby, v platném znění, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

5. V místech křížení a souběhu navržených podzemních vedení se všemi stávajícími inženýrskými sítěmi 

bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Stávající technické sítě 

nesmějí být stavbou narušeny, nesmí být omezena jejich funkčnost a musí k nim být umožněn přístup 

jejich správců. Nad jejich trasami nesmějí být budována žádná zařízení, která by k nim omezovala přístup. 

 

K) Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, rozhodnutí č. j.: JMK8321/21 ze dne  

10. 2. 2021 a závazné stanovisko Č.j.: JMK 15978/2021 ze dne 02. 02. 2021; 

Umístění a provádění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/42 je přípustné za těchto podmínek: 
1. Stavba „MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON, 1. ETAPA“ výše uvedených objektů, 
která svým umístěním zasahuje do ochranného pásma silnice I/42, bude realizována dle výše uvedených 
situací, které jsou nedílnou přílohou tohoto závazného stanoviska, a na základě platného povolení stavby. 
2. Při provádění prací spojených s realizací předmětné stavby nesmí dojít k ohrožení plynulosti  
a bezpečnosti silničního provozu na silnici I/42. Dotčená silnice I/42 nesmí být znečištěna a nesmí být na 
ní bez povolení silničního správního resp. speciálního stavebního úřadu prováděny stavební práce, 
zřizovány nové sjezdy, umísťovány žádné věci, zařízení a materiál. 
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3. Pokud bude třeba během stavby na silnici I/42 osadit přechodné dopravní značení, před realizací prací 
musí zhotovitel požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy o Stanovení přechodné úpravy 
provozu na dobu výstavby. 
4. Vlastní stavbou, stavebním provedením a účelovým užíváním nesmí být způsobena škoda na tělese, 
součástech a příslušenství silnice I/42. Případné poškození komunikace, dopravního značení nebo objektů 
odvodnění silnice I/42 odstraní investor stavby na vlastní náklady. 
5. Zahájení a ukončení stavebních prací musí být s časovým předstihem oznámeno Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Závod Brno - silničnímu inspektorovi, který dané místo zkontroluje (kontaktní osoba –  

). 
 

25. Stavebník je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu existence 

stavby byla při správném provedení a běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická odolnost  

a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrana proti hluku. Doklady  

o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník předložit nejpozději k ústnímu 

jednání spojenému s místním šetřením v řízení o vydání kolaudačního souhlasu. 

26. V průběhu stavby bude zachován bezpečný přístup ke všem sousedním nemovitostem. S případným 

omezením plynulého přístupu v důsledku stavby budou všichni vlastníci přilehlých nemovitostí včas 

seznámeni.  

27. Na stavbě musí být k dispozici společné povolení, ověřená projektová dokumentace, stavební deník  

a doklady ke stavbě, tj. závazná stanoviska, stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření 

účastníků řízení. 

28. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu. V případě nedodržení termínu 

dokončení stavby požádejte min. 1 měsíc před uplynutím lhůty k dokončení stavby v podmínce 22  

o prodloužení termínu k dokončení stavby. Stavba může být užívána pouze na základě povolení 

předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu nebo kolaudačního souhlasu ve smyslu  

ust. § 122 – 124 stavebního zákona. 

29. Společné povolení pozbývá podle § 94z stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena  

do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.  

30. K vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., příloha č. 12. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Dne 14. 01. 2021 obdržel Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný 

k povolení hlavního souboru stavby žádost statutárního města Brna,  se sídlem  Dominikánské  náměstí 1, 

601 67 Brno, IČO: 449 92 785, které je zastoupeno společností PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, 

602 00 Brno, IČO: 25564901 (dále jen „stavebník“), o vydání společného povolení pro soubor staveb 

„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1. etapa“ na pozemcích parc. č. 168/13, 168/89, 168/96, 168/97, 

168/98, 168/99, 168/100, 168/102, 168/110, 168/111, 168/114, 168/116, 168/117, 168/121, 175/5, 177/3, 

186/38, 186/39, 905/1, 905/6, 905/7, 905/32, 905/55, 908/4, 910/3, 2306, 2312, 2329/1, 2329/4, 2332, 181, 

182/1, 186/19, 190/2, 2303, 2304, 2311/1, 2311/2, 2311/7, 2311/8, 2311/9, 2313/2, 2331, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 

4/3, 4/5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 12/1, 12/3, 12/4, 24/1, 24/74, 24/75, 24/95, 24/100, 86/32, 153/1, 

154/1, 156/2, 156/4, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/8, 166, 168/1, 168/5, 168/9, 168/11, 168/17, 

168/18, 168/26, 168/29, 168/32, 168/33, 168/34, 168/35, 168/37, 168/38, 168/39, 168/40, 168/41, 168/45, 

168/46, 168/48, 168/52, 168/54, 168/55, 168/56, 168/58, 168/59, 168/60, 168/61, 168/62, 168/63, 168/64, 

168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 168/79, 168/80, 168/84,168/90, 168/91, 

168/92, 168/93, 168/94, 168/95, 168/101, 168/112, 168/113, 168/118, 168/120, 168/122, 168/124, 174/1, 

174/6, 174/7, 175/1, 175/2, 177/1, 179/1, 179/2, 179/4, 180, 184, 186/2, 186/4, 186/15, 2330, 157, 160, 168/6, 
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168/7, 168/19, 168/22, 168/36, 168/74, 179/3, 183, 6/3, 6/4, 8/16, 12/5, 12/6, 24/99, 177/2, 177/5, 177/7, 178/1, 

186/1, 186/21, 189, 190/1 v k. ú. Pisárky.   

Dnem podání žádosti o vydání společného povolení bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 

Součástí stavby, jako hlavní soubor stavby, jsou veřejně přístupné účelové komunikace, ke kterým je dle  

čl. 30 odst. 2 Statutu města Brna příslušným speciálním stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed. Dne 01. 02. 2021 

požádal stavebník pod č. j.: MMB/0053868/2021, aby věc byla k dalšímu řízení kompletně převzata 

nadřízeným správním orgánem Magistrátem města Brna, Odborem dopravy, neboť se jedná o řízení s velkým 

počtem účastníků a dále z důvodů zajištění kontinuity povolovacího řízení v rámci celé lokality BVV západ. 

Dne 01. 02. 2021 byl doručen souhlas Úřadu městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad, aby 

řízení ve výše uvedené věci Magistrát města Brna, Odbor dopravy. Účastníkům společného řízení bylo 

doručeno Usnesení ze dne 02. 02. 2021 pod č. j.: MMB/0020433/2021 ve kterém Magistrát města Brna, Odbor 

dopravy jako speciální stavební úřad rozhodl, že v dané věci bude dále jednat a rozhodne v postavení 

nalézacího správního úřadu. 

Stavba je v souladu se záměry územního plánování. Pro stavbu vydal Magistrát města Brna, Odbor územního 

plánování a rozvoje, závazné stanovisko v souladu s § 96b stavebního zákona a §149 odst. 1 a 2 správního 

řádu, jako součást koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020. 

Pro stavbu vydal Úřad městské části města Brna, Brno - střed, závazné stanovisko v souladu s §94j odst. 2 

stavebního zákona a to k vedlejším stavbám souboru staveb nazvaného „Multifunkční sportovní a kulturní 

pavilon, 1. etapa“ pod č. j.: MCBS/2021/0024603/CHOM ze dne 19. 02. 2021 jehož podmínky jsou zařazeny 

v bodě 24 J) tohoto společného povlení.   

Dne 03. 03. 2020 a 24. 03. 2021 vzal stavebník část žádosti zpět a zúžil předmět své žádosti o Objekt SO 706 

Lanová dráha technologie - železobetonové patky (pro sloup č. 2,3 lanové dráhy) 1. Etapa a IO 427VO plocha 

lanové dráhy. 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, dne 11. 03. 2021 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům,  

že dnem 14. 01. 2021 bylo zahájeno společné řízení.  

Protože speciálnímu stavebnímu úřadu pro pozemní komunikace, byly dobře známy místní poměry  

a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo upuštěno v souladu  

s ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona od místního šetření a od ústního jednání.  

Současně stavební úřad upozornil účastníky společného řízení a dotčené orgány, že případné námitky  

a připomínky lze uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.  

Dne 09. 02. 2021 bylo na MMB Odbor dopravy doručeno souhlasné stanovisko s podmínkami společnosti 

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. zn.: 722/002934/2021/JŠn ze dne 04. 02. 2021, které potvrzuje platnost 

a podmínky uvedené ve vyjádření zn. 722/023107/2020/JŠn ze dne 20. 10. 2020, které je zařazeno  

do podmínek tohoto společného povolení v bodě 23. 

Dne 20. 03. 2021 bylo na MMB Odbor dopravy doručeno vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno  

ze dne 11. 03. 2021 pod č. j.: ARUB/1666/2021, které je zařazeno do podmínek tohoto společného povolení 

v bodě 23. 

Dne 06. 04. 2021 bylo na MMB Odbor dopravy doručeno závazné stanovisko Drážního úřadu pod  

č. j.: DUCR-18153/21/Hn ze dne 31. 03. 2021, které je zařazeno do podmínek tohoto společného povolení 

v bodě 24 J).  

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány  

a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

V řízení bylo přezkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb  

na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich. Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům  

a stavbám na nich vlastnické právo nebo právo ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební 

záměr uskutečnit. Pro pozemky a stavby na nich, kde toto právo nemá, doložil dle § 94l odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona souhlas vlastníka pozemku nebo stavby vyznačeném na situačním výkresu projektové 

dokumentace v souladu s § 184a stavebního zákona. 
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Před zahájením společného řízení bylo vydáno stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK,  

č. j.: KRPB-150685-2/ČJ-2020-0600DP-SED ze dne 1. 02. 2021 ve kterém bylo požadováno následující:  

1. Všechna komunikační připojeni (křižovatky a sjezdy) musí být řešena v souladu se zákonem o pozemních 

komunikacích. 

Speciální stavební úřad požadavek zapracoval do podmínek toho společného povolení v bodě 24. A). 

 

2. Křižovatka, sjezdy a navrhované pozemní komunikace musí zajišťovat nekolizní průjezdnost a míjení 

návrhových vozidel. S ohledem na tyto skutečnosti musí být navrženo 

a optimalizováno i umístění dělicích a ochranných ostrůvků. 

3. U všech křižovatek, sjezdů, přechodů pro chodce a míst pro přecházeni musí být zajištěny předepsané 

rozhledy, bez překážek bránicích rozhledu. Navrhovaná výsadba stromů a vegetační úpravy nesmí zasahovat 

do výše uvedených rozhledových poli. 

Speciální stavební úřad po projednání s projektantem uvádí, že křižovatka, sjezdy a navrhované pozemní 

komunikace zajišťují nekolizní průjezdnost a míjení návrhových vozidel. V projektové dokumentaci je navrženo  

a optimalizováno umístění dělicích a ochranných ostrůvků. 

Zpracován situační výkres C.7d - ROZHLEDOVÉ POMĚRY (TROJÚHELNÍKY), kde byly prověřeny všechny 

křižovatky, sjezdy a připojení. 

 

4. Komunikační připojení, která nelze považovat za křižovatky ve smyslu ustanoveni s 2 písm. w)  

zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích"), 

konkrétně připojení účelových komunikací a sjezdu SO 106.1 (napojeni objektu Tuzex), SO 104.1 (parkoviště 

P3 BUS, TAXI, MKSP) na ul. Křížkovského a výjezdy z SO 103 (parkoviště P2) na obslužnou komunikaci  

SO 101 budou stavebně oddělena nájezdovým obrubníkem. Vzhledem k poměrně vysokému počtu 

komunikačních připojeni a jejich minimální vzájemné vzdálenosti není žádoucí daná připojeni realizovat jako 

křižovatky. V řešeném území již bylo vydáno rozhodnutí o připojení sjezdu do podzemních garáži s kapacitou 

150 parkovacích míst situovaných pod halou, což bylo příslušným správním orgánem ve smyslu ust. § 10 odst. 

1 a 4 zákona o pozemních komunikacích projednáno a povoleno jako sjezd na místní komunikaci (nikoliv 

křižovatka). Vzhledem k uvedenému by nebylo vhodné dopravně obdobná komunikační připojení řešit odlišně 

V důsledku nejednotného řešení by došlo k vytvoření nepřehledného dopravního prostoru. 

Speciální stavební úřad požadavek zapracoval do podmínek toho společného povolení v bodě 24. A). 

 

5. Stavba musí být navržena a provedena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb. Parkovací stání vyhrazená pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené musí být řešeny v dostatečném počtu a situovány do míst v blízkosti vstupu 

do MSKP. 

Speciální stavební úřad požadavek zapracoval do podmínek toho společného povolení v bodě 24. A). 

 

6. Vzhledem k charakteru a navrhované úpravě plochy SO 103 nelze považovat danou plochu za pozemní 

komunikaci ve smyslu ustanovení § 2 zákona o pozemních komunikacích. Jedná se tedy o zpevněnou plochu 

a její užíváni nebude podléhat zákonu o provozu na pozemních komunikacích. 

Speciální stavební úřad k tomu uvádí: stavební objekt SO 103 je koncipován jako zpevněná plocha vzhledem 

k budoucímu možnému plnění více funkcí mimo parkování. 

 

7. Zvýšené obrubníky, navrhované v místech, kde se předpokládá přesah parkujících vozidel, bude vhodné 

realizovat s převýšením 8 až 10 cm nad povrchem vozovky. Výška obrubníku 12 cm za určitých okolnosti 

způsobuje poškozování parkujících vozidel. 

Speciální stavební úřad požadavek zapracoval do podmínek toho společného povolení v bodě 24. A). 

 

8. Pohyb pěších z parkoviště P3 (SO 103) k hale a zpět je uvažován společně s vozidly ve vozovce. Vzhledem 

k charakteru provozování haly (hromadný příjezd a hromadný odjezd návštěvníků) nepovažujeme navržené 

řešeni za vhodné. Za nejrizikovější místa považujeme místa sjezdů, kde bude docházet k výrazné kumulaci 

vozidel a zranitelných chodců. Vhodnějším řešením by bylo doplnění samostatných pěších tras umožňujících 
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bezpečný pohyb mezi parkovací plochou SO 103 a halou - např. vytvoření míst pro bezpečné překonání 

zeleného pásu a komunikace SO 101, za předpokladu zajištění vyhovujících rozhledu. 

9. Za prioritní ve vztahu k zajištění bezpečnosti chodců považujeme vytvoření bezpečných a přirozených 

pěších tras. Navrhovaná řešení přístupových pěších tras od parkovacích ploch k hale v dokumentaci 

stavebního záměru předpokládají nevhodný závlek pěších, což bude v praxi generovat řad rizik, protože 

chodci budou logicky využívat nejkratší přístupové trasy. Těmto přirozeným trasám by měl být upraven návrh 

projektové dokumentace. Za rizikový lze označit navržený stav tras pro chodce směřujících z parkoviště P3 – 

BUS, TAXI, MSKP (SO 104) k hale a zpět. Trasa pro pěší od autobusu k hale a zpět není v prostoru nijak 

patrná a je projektantem nevhodné předpokládána přes vjezd na k SO 104. V praxi lze předpokládat pohyb 

pěších od autobusů přímo k hale mezi podélnými a šikmými parkovacími stání pro vozidla TAXI a K+R před 

halou (hrozí riziko střetu projíždějících vozidel s chodci vycházejícími zpoza parkujících vozidel). 

10. Prostor pěšího vstupu na plochy před halou v místě uvažovaného parkoviště TAXI a K+R by bylo vhodné 

stavebné vymezit, čímž by došlo ke zřetelnému odlišení ploch pro chodce odpojížděných ploch a zamezilo by 

se nežádoucímu parkovaní vozidel. Dalším pozitivem navrhovaného řešení by bylo zkrácení místa pro 

přecházení obslužné komunikace a zajištění vyhovujících rozhledů v místě křížení pěšího a motorového 

provozu. 

Speciální stavební úřad k bodům 8-10 uvádí, že se jedná o vhodná doporučení z hlediska bezpečnosti  

a plynulosti silniční dopravy, ale po projednání se stavebníkem a projektantem navržené řešení dle projektové 

dokumentace ponechá beze změny. Opatření je řešeno na vjezdu od ul. Křížkovského oboustrannými 

chodníky, u komunikace SO 101 v prostoru před závorou je navržen přechod pro chodce a za závorou  

je navržena organizace dopravy DZ IZ6a – Pěší zóna s vjezdem na povolení Arena Brno, předkládá se,  

že v době konání akce nebude v dané lokalitě žádný provoz nákladních vozidel a speciálů. Investor 

předpokládá u vozidel NA výjimečný provoz (údržba multifunkčního pavilonu a okolního prostranství,  

popř. max. 3x v roce větší akce BVV v okolí Pavilonu Z – příprava k pořádání koncertů, majálesu apod. vždy 

mimo dobu kdy bude docházet ke kumulace pěších). Dále byl doplněn prostor stavebně příchodu od parkoviště 

pro autobusy (parkoviště P3 – BUS) a v prostoru míst vyčleněných pro vozidla TAXI a K+R - doplněno místem 

pro přecházení směr Multifunkční pavilon na části komunikace SO 101 oproti pavilonu Z v době konání akcí 

nebude umožněn provoz vozidel a bude sloužit výhradně pro pěší. Rozhledové poměry byly prověřeny viz. 

situace C.7d_Rozhledové poměry (trojúhelníky). 

11. Mezi parkovištěm P2 (SO 102) a komunikaci SO 101 je navržena opěrná stěna a ochranné zábradlí.  

Z navrhovaného řešení vyplývá, že návštěvníci parkující nejblíže k výjezdu z parkoviště by pro přístup k hale 

měly využívat trasu znamenající závlek zpět k přechodu pro chodce navrženého u místní komunikace  

(ul. Křížkovského). Lze očekávat, že chodci bude přirozeně využívána nejbližší trasa k hale, která však není 

pro tyto účely upravena. V důsledku uvedeného bude docházet k nežádoucímu a neusměrněnému pocházení 

zatravněných ploch a překonávání obrubníků. S cílem eliminace popsaného stavu by bylo vhodné v místech 

navrhované zelené doplnit pochozí plochu propojující zpevněné plochy parkoviště s blízkým chodníkem  

u výjezdové závory z parkoviště 

Speciální stavební úřad k tomu uvádí: chodci budou přecházet v místech, kde v celém úseku je v rámci MZI 

(modrozelené infrastruktury – zajištění zachování dešťové vody v území) navrženo odvodnění vsakování – 

rohože vysypané propustnou vrstvou štěrkem - běžně užívané k chůzi. 

12. Návrh a orientaci šikmých parkovacích míst pro TAXI a K+R u haly považujeme za nevhodnou. Parkoviště 

je navrženo tak, že vozidla budou parkovat jízdou vpřed a manipulace se zavazadly včetně pohybu cestujících 

se bude odehrávat v jízdním pruhu za vozidly. V důsledku navrženého řešení může docházet k ohrožování 

bezpečnosti chodců nevhodně směrovaných do vozovky. Policie CR dlouhodobě navrhuje řešit organizaci 

parkování tak, že vozidla by parkovala couváním a v prostoru mezi parkujícími vozidly a halou by byla pochozí 

chodníková plocha. V důsledku řešeni navrhovaného Policii ČR by se manipulace se zavazadly a pohyb 

chodců odehrával v bezpečném prostoru, mimo průjezdní jízdní pruh komunikace. 

Speciální stavební úřad s podmínkou souhlasí a je zařazena do podmínek toho společného povolení v bodě 

24. A). Dopravní značení na výše uvedenou akci bude realizováno na základě opatření obecné povahy – 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle §77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích vydaným příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností. Toto stanovení bude vydáno v rámci samostatného řízení. 



MMB/0185317/2021 

Magistrát města Brna | Odbor dopravy 

Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz  

27 

13. Stavba jako celek musí disponovat odpovídajícím počtem odstavných a parkovacích stání, v souladu  

s normovými hodnotami, která budou řešena jako její součást, nebo provozně neoddělitelná část stavby. 

Aktuálně projednávaná dokumentace záměru výstavby I. etapy nesplňuje normové požadavky na počet 

parkovacích stání. 

Speciální stavební úřad k tomu uvádí: výpočet normového počtu parkovacích stání je uveden v kapitole 

doprava v klidu - souhrnné technické zprávy. Aktuálně projednávaná etapa splňuje normové požadavky: 

normový počet pro Multifunkční pavilon= 480 parkovacích míst, stavba MSKP + MSKP 1. ETAPA = 150 PA 

(MSKP) + 478 PA MSKP 1. ETAPA = 628 PA 

14. Pozemní komunikace a parkovací plochy musí být osvětleny v souladu s TKP. „Osvětlování pozemních 

komunikaci". Žádné světelné zdroje nesmí způsobovat oslňování účastníků silničního provozu. 

Speciální stavební úřad s podmínkou souhlasí a je zařazena do podmínek toho společného povolení v bodě 

24. A). 

15. Při umisťování stožárů osvětlení a jiných pevných překážek musí být zajištěn bezpečnostní odstup 0,5 m 

od okraje pozemní komunikace. 

Speciální stavební úřad s podmínkou souhlasí a je zařazena do podmínek toho společného povolení v bodě 

24. A). 

16. Předmětem projednání výše uvedeného záměru nejsou žádná reklamní zařízení, reklamní plochy  

ani označeni provozoven, 

Speciální stavební úřad bere připomínku na vědomí.  

 

17. Předmětem projednání není návrh na místní úpravy provozu. Návrh místní úpravy provozu bude projednán 

jako celek pro celou stavbu (I. i ll. etapa).  

Speciální stavební úřad k tomu uvádí: dopravní značení na výše uvedenou akci bude realizováno na základě 

opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle §77 odst. 1 

písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vydaným příslušným obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností. Toto stanovení bude vydáno v rámci samostatného řízení, a speciálně 

stavebnímu úřadu tak nepřísluší řešení této připomínky. 

Vzhledem k předpokládanému multifunkčnímu využiti stavby MSKP lze očekávat, že významnou skupinou 

návštěvníků budou děti. Především s ohledem na uvedenou skupinu návštěvníků by měly být přestupové 

komunikace pro pěší navrhované v průčelí stavby, tzn. od ul. Křížkovského, kde se nachází parkoviště K+R, 

blízké parkoviště P3 a P2, řešeny samostatně, uceleně a logicky. S cílem dosažení bezpečnosti chodců je 

žádoucí vyvarovat se pokud možno společnému vedení motorových vozidel a chodců, nesměrovat chodce 

mezi parkující vozidla, kde není možné zajistit odpovídající rozhledy, nenavrhovat manipulaci se zavazadly 

v ploše komunikace pojížděné motorovými vozidly, neuvažovat závlek chodeckých tras apod. 

Speciální stavební úřad k tomu uvádí: dopravní značení na výše uvedenou akci bude realizováno na základě 

opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle §77 odst. 1 

písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vydaným příslušným obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností. Toto stanovení bude vydáno v rámci samostatného řízení, a speciálně 

stavebnímu úřadu tak nepřísluší řešení této připomínky. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený stavební záměr MSKP řeší pouze dílčí stavební úpravy, bez 

komplexnějšího návrhu pozemních komunikaci v širším okolí, jejichž součástí je pouze dílčí návrh řešení 

parkovacích ploch, není možné projednávaný záměr považovat za samostatně funkční. Předloženou 1. etapu 

výstavby je nutné vnímat jako dílčí krok, jehož nezbytnou podmínkou pro uvedeni stavby „Multifunkčního 

kulturního a sportovního pavilonu do užíváni je komplexní výstavba pozemních komunikací a parkovacích 

ploch. V koordinaci s 1. etapou výstavby musí být projednány a zrealizovány i navazující etapy výstavby 

MSKP. 

Speciální stavební úřad k tomu uvádí: v současné době je zpracována projektová dokumentace  

na stavbu MSKP 2. ETAPA - navazující infrastruktura a probíhá připomínkovací řízení k projektu. 

 

Stavba MSKP je umístěna v úzké vazbě na areál brněnského výstaviště v rámci, kterého jsou pravidelně 

pořádány významné mezinárodní veletrhy s vysokou návštěvnosti. Akce pořádné na brněnském výstavišti 

pravidelné generuji významnou dopravu a značné požadavky na parkování vysokého počtu vozidel včetně 
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autobusů Komplex areálu brněnského výstaviště a MKSP musí disponovat dostatečným počtem parkovacích 

stání pro osobní vozidla a autobusy potřebných pro vykrytí provozních potřeb areálu. Musí být zajištěno, aby 

akce v obou významných areálech byly koordinovány a pořádány tak, aby nedocházelo k přetěžování okolní 

dopravní infrastruktury včetně parkovišť. V důsledku stavby MSKP nesmí dojít ke zhoršeni podmínek zajištění 

a pořádání akci na brněnském výstavišti (dopravní obslužnost, parkovaní apod.). 

Speciální stavební úřad k tomu uvádí: tato záležitost byla projednána s Brněnskými veletrhy a.s., investor bude 

zajišťovat prostřednictvím založených společností (BVV, BKOM, STRAZ SPOTR), že nebudou v dané lokalitě 

konány velké akce současně.  

 

Dále bylo vydáno závazné stanovisko Úřadu městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad,  

č. j.: MCBS/2021/0024603/CHOM ze dne 19. 02. 2021, které je zařazeno do podmínek tohoto společného 

povolení v bodě 24 K). Toto stanovisko obsahuje podmínku č. 4 týkající se dodržení požadavků vlastníků  

a správců dotčené technické infrastruktury. Tato stanoviska a jejich podmínky jsou již zahrnuty v bodě 23 

tohoto společného povolení a proto nebyl tento bod závazného stanoviska ÚMČ Brno – střed zahrnut do 

podmínek v bodě 24 K).  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy jako dotčený orgán, vydal vyjádření ke stavbě dne  

4. 12. 2020 pod č. j.: JMK138911/2020. Všechny připomínky OD JmK byly splněny a zapracovány  

do dokumentace. 

Před zahájením společného řízení vydal Retail Park Nový Tuzex, s.r.o. vyjádření ze dne 4. 12. 2020  

a dále pak ze dne 25. 1. 2021, podmínky zapracovány do dokumentace. Bod 3,4,6 a dále budou zapracovány 

do PDPS. Podmínky zahrnuty do podmínek tohoto společného povolení v bodě 23.  

Před zahájením společného řízení bylo vydáno k tomuto řízení závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, 

Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, sp. zn.: 104963/2020-1150-OÚZ-BR, SpMO 

1899-1170/2020-1150 ze dne 13. 10. 2020, závazné stanovisko zahrnuto do podmínek společného povolení 

viz bod 24, písmeno B); stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 

Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, KRPB-150685-2/ČJ-2020-0600DP-SED ze dne 

01. 02. 2021 bylo zahrnuto do podmínek společného povolení v bodě 24, písmeno A); závazné stanovisko 

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, č. j.: KHSJM 02058/2021/BM/HOK ze dne 22. 01. 2021, 

závazné stanovisko zahrnuto do podmínek společného povolení viz bod 24. písm. C); závazné souhlasné 

stanovisko Magistrátu města Brna, odbor životního prostředí, jako součást koordinovaného stanoviska  

č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020, závazné stanovisko zařazeno do podmínek společného 

povolení viz bod 24, písmeno D); závazné stanovisko Magistrát města Brna, odbor dopravy, jako součást 

koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020, zařazeno do podmínek společného 

povolení viz bod 24, písmeno E); závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, 

Krajské ředitelství Brno, Ev. č.: HSBM-73-1-1766/1-OPST-2020 ze dne 26. 10. 2020 zařazeno do podmínek 

společného povolení viz bod 24, písmeno F); závazné stanovisko Magistrátu města Brna, odbor územního 

plánování a rozvoje, jako součást koordinovaného stanoviska č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020 

zařazeno do podmínek společného povolení viz bod 24, písmeno G); závazné stanovisko Magistrátu města 

Brna, Odbor památkové péče, závazné stanovisko jako součást koordinovaného stanoviska  

č. j.: MMB/0421870/2020 ze dne 11. 11. 2020 zařazeno do podmínek společného povolení viz bod 24, 

písmeno H); závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, DUCR-

18153/21/Hn ze dne 31. 03. 2021 zařazeno do podmínek společného povolení viz bod 24, písmeno I); závazné 

stanovisko Úřadu městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad, č. j.: MCBS/2021/0024603/CHOM 

ze dne 19. 02. 2021 zařazeno do podmínek společného povolení viz bod 24, písmeno J); vyjádření Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje, Odbor dopravy ze dne 4. 12. 2020 pod č. j.: JMK138911/2020, jehož podmínky 

byly již splněny a rozhodnutí o ZUK vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor dopravy,  

č. j.: JMK8321/21 ze dne 10. 2. 2021, a závazné stanovisko č. j.: JMK 15978/2021 ze dne 02. 02. 2021 

zařazeno do podmínek společného povolení viz bod 24, písmeno K).  

 

Okruh účastníků společného řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ust. § 94k stavebního zákona, 

přičemž za sousední pozemky byly vzaty pouze pozemky s přímou hranicí stavby. 
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POČET LISTŮ: 31 jednostranných / 16 oboustranných 

1 příloha / 1 x ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci rozhodnutí. 

OBDRŽÍ: 

 Účastníci společného územního a stavebního řízení: 

 podle § 94k písm. a) stavebního zákona - stavebník 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČO: 449 92 785, zastoupené společností 

PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČO: 25564901 – DS 

 

 podle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn) 

 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno - DS 

Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno – DS 

 

 podle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na které má být požadovaný stavební 

záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku) 

o Statutární město Brno (IČO: 449 92 785) zastoupené Majetkovým odborem MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 

Brno, jako vlastník pozemku parc. č. 168/13, 168/89, 168/96, 168/97, 168/98, 168/99, 168/100, 168/102, 168/110, 

168/111, 168/114, 168/116, 168/117, 168/121, 175/5, 177/3, 186/38, 186/39, 905/1, 905/6, 905/7, 905/32, 905/55, 

908/4, 910/3, 2306, 2312, 2329/1, 2329/4, 2332, 181, 182/1, 186/19, 190/2 v k. ú. Pisárky.  

 

o Ředitelství silnic a dálnic ČR jako vlastník pozemku parc. č. 2303, 2304, 2311/1, 2311/2, 2311/7, 2311/8, 2311/9, 

2313/2, 2331 v k. ú. Pisárky. 

 

o Veletrhy Brno, a. s. jako vlastník pozemku parc. č. 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/7, 8/8, 8/9, 8/15, 

12/1, 12/3, 12/4, 24/1, 24/74, 24/75, 24/95, 24/100, 86/32, 153/1, 154/1, 156/2, 156/4, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 

159/6, 159/8, 166, 168/1, 168/5, 168/9, 168/11, 168/17, 168/18, 168/26, 168/29, 168/32, 168/33, 168/34, 168/35, 

168/37, 168/38, 168/39, 168/40, 168/41, 168/45, 168/46, 168/48, 168/52, 168/54, 168/55, 168/56, 168/58, 168/59, 

168/60, 168/61, 168/62, 168/63, 168/64, 168/65, 168/66, 168/72, 168/73, 168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 168/79, 

168/80, 168/84,168/90, 168/91, 168/92, 168/93, 168/94, 168/95, 168/101, 168/112, 168/113, 168/118, 168/120, 

168/122, 168/124, 174/1, 174/6, 174/7, 175/1, 175/2, 177/1, 179/1, 179/2, 179/4, 180, 184, 186/2, 186/4, 186/15, 

2330, 157, 160, 168/6, 168/7, 168/19, 168/22, 168/36, 168/74, 179/3, 183 v k. ú. Pisárky. 

 

o Dopravní podnik města Brna, a. s. jako vlastník pozemku parc. č. 6/3, 6/4, 8/16, 12/5, 12/6, 24/99, 177/2, 177/5, 

177/7, 178/1, 186/1, 186/21, 189, 190/1 v k. ú. Pisárky.  

 podle § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, a nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám 
stavebníkem) 
 

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 639 00 Brno, IČO: 607 33 098 -DS 

E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 28085400- DS 

Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, IČO: 255 12 285 – DS 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 – DS 

Faster CZ spol. s r. o. Jarní 44g 61400 Brno, IČO: 60722266 – DS 

T-mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IČO: 64949681 – DS 

Vodafone Czech Republic a. s. Náměstí Junkových 2, 15500 Praha 5, IČO: 25788001 - DS 

Teplárny Brno, a. s. sídlem Okružní 25, 638 00 Brno, IČO: 46347534- DS 

Lesy města Brna, a. s. Křižkovského 247/9, 664 34 Kuřim, IČO: 60713356 - DS 

GasNet, s. r. o., zastoupená GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 279 35 311-DS 

ARENA BRNO, a. s., Výstaviště 405/1, Brno – Pisárky 603 00, IČO: 09133267 - DS 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO: 463 47 275 -DS 

Povodí Moravy. S. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 - DS  
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 525/33 IČO: 65993390- DS 

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČO: 255 08 881 - DS 

Veřejná zeleň města Brna, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČO: 62161521 -DS 

Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO: 00216224 - DS 

Archeologický ústav AV v ČR, Brno Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – DS 

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno - zde 

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno -   zde 

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno – zde 

 

Ostatní účastníci řízení obdrží toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou: 

 

 podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 
přímo dotčeno.) 
 

Vlastníci pozemků v k. ú. Pisárky parc. č. 186/20, 187, 186/17, 186/16, 186/18, 186/14, 195, 177/6, 2311/3, 2310, 2311/5, 

168/115, 168/103, 175/4, 2329/2, 2313/1, 2313/5, 905/63, 168/57, 167, 905/62, 168/21, 168/23, 168/25, 168/24, 168/10, 

168/119, 168/50, 159/7, 158, 159/1, 153/3, 153/4, 150/3, 156/1, 905/16, 905/55, 154/2, 154/3, 24/76, 151/1, 1, 2/9, 8/3, 

8/4.  

Vlastníci budov v k. ú. Pisárky č. p. 491.  

 

Dotčené orgány:                       

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, 

Kounicova 21, 611 32 Brno, IČO: 751 51 499 (č. j.: KRPB-150685-2/ČJ-2020-0600DP-SED ze dne 1. 02. 2021) - DS 

Hasičský záchranný sbor JMK, KŘ, Zubatého 1, 614 00 Brno, IČO: 708 84 099 - DS 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva Obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 

Tychonova 1, Praha 6, 160 01 Praha 6, IČO: 60162694 - DS 

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno – zde 

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno – zde 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno – zde 

Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno – zde 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČO: 710 09 191 – DS 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - DS  

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 61379425 - DS 

Úřad městské části města Brna, Brno – střed, Odbor životního prostředí, Dominikánská 2, 601 92 Brno – DS 

Úřad městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad, Dominikánská 2, 601 92 Brno – DS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DÁLE OBDRŽÍ:  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - DS 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – DS 

Magistrát města Brna, Odbor vodního, lesního hosp. a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno – zde 

NIPI, Bezbariérové prostředí o. p. s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČO: 27163059 - DS 

 

Statutární město Brno, Úřad městské části Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno (s žádostí o vyvěšení na úřední 

desku a potvrzení sejmutí) 

Co: ref. 




