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Smlouva o dílo   č. SML_OD_DI_22_11_6168 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve 

spojení s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu 

jen „OZ“) mezi níže uvedenými Smluvními stranami (dále v textu „Smlouva“): 

 

1) Nemocnice Tábor, a.s.  

 

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor  

IČ: 26095203 

DIČ: CZ699005400 

právní forma: akciová společnost  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 1463 

zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva 

                    MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva  

bankovní spojení: 199229020/0300 

 

(dále jen „Objednatel“);  

 

2) UNIKO PÍSEK, s.r.o.  

s místem podnikání/se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01  Písek 

IČ: 46679405 

DIČ: CZ46679405 

č. účtu: 272104647/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Písek 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 1631 

zastoupená: Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti 

 

(dále jen  „Zhotovitel“) 

 

Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. 

kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo 

„Smluvní strana“) 

   

Čl. I. 

 Úvodní ustanovení 

1.1. Tuto Smlouvu Smluvní strany uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: 

„Stavební úpravy oddělení ARO Nemocnice Tábor, a.s. – č. II“, ev. č. zakázky ve 

VVZ Z2022-033151, interní ev. č. 07/08/2022/OBCH (dále jen „zakázka“ nebo 

„zadávací řízení“) a vychází ze zadávacích podmínek pro zadání uvedené zakázky a z 

nabídky Zhotovitele podané v rámci citované zakázky.  

1.2. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy 

Smluvních stran podmínky a požadavky obsažené v zadávacích podmínkách zadávacího 

řízení uvedeného v odst. 1.1. tohoto článku, v nabídce Zhotovitele a v OZ. 
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1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), že má veškerá práva a způsobilost (je 

držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy) k 

tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní 

překážky, které by bránily, či omezovaly, plnění jeho závazků. 

1.4. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 

Objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v ust. Čl.II. odst. 2.1. a 

2.2. této Smlouvy a že má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných 

stavebních prací, a proto na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je podnikající osobou s dobrou pověstí a disponuje 

dostatečným technickým a výrobním potenciálem a prostředky, včetně finančních 

prostředků, nezbytnými ke splnění předmětu této Smlouvy v rozsahu, kvalitě a termínu 

touto Smlouvou dohodnutém. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje, že během plnění předmětu této smlouvy nevyužije poddodavatele, 

kteří by plnili více jak 10% hodnoty zakázky a kteří zároveň jsou: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem 

se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 

písmenu a) nebo b), a to s ohledem na přímo aplikovatelné nařízení Rady EU č. 2022/576. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto prohlášení je Objednatel 

oprávněn ukončit smluvní vztah v souladu s odst. 11.2.2.5. této Smlouvy. 

1.6. Objednatel prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a zapsanou podle 

českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 1463, řádně podnikající podle živnostenského zákona a 

zároveň je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají jako podnikatelé v 

souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. OZ. 

Čl.II.  

Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas na 

svůj náklad a své nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou dílo specifikované 

v odst. 2.2. této Smlouvy, jakož i veškeré další činnosti stanovené touto Smlouvou a 

jejími přílohami, převést na Objednatele vlastnické právo k tomuto dílu, resp. částem díla, 

ke kterým Objednatel s ohledem na jejich charakter (ust. § 2599 a násl. OZ) dosud 

nenabyl vlastnické právo, a tomu odpovídající závazek Objednatele řádně a včas 

provedené dílo převzít a zaplatit za něj touto Smlouvou sjednanou cenu.  

2.2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí provedení stavby/stavebních prací s názvem: 

„Stavební úpravy oddělení ARO Nemocnice Tábor, a.s. – č. II“, kdy předmětem veřejné 

zakázky jsou stavební úpravy na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení (dále jen 

„ARO“) v 1. NP pavilonu akutní medicíny Nemocnice Tábor, a.s.. Veškeré práce budou 

realizovány v areálu Nemocnice Tábor, a.s., a to dle projektové dokumentace zpracované 

společností PŠV stavby s.r.o., IČ: 07608659, se sídlem Turovec č.p. 24, 391 21  Turovec 

(dále též jen „Projektová dokumentace“), která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a dle 
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nabídkového rozpočtu obsahujícího soupis prací s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 

2 této Smlouvy (dále také jen „Rozpočet“).  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě v souladu s touto 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, obecně závaznými technickými 

normami a pokyny Objednatele, a v době plnění, jak je definována níže. Zhotovitel 

prohlašuje, že k provedení veškerých prací a dodávek má potřebná oprávnění a provádění 

i řízení prací zajistí osobami odborně způsobilými.  

2.4. Rozsah Díla je specifikován především Přílohou č.1 (Projektová dokumentace) a Přílohou 

č.2 (Rozpočet) této Smlouvy.  

2.5. Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy 

v  jednom (1) vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od 

Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez 

nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných 

požadavků Objednatele, odstavec 3.4.2. Smlouvy tímto není dotčen. 

2.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady a pokyny 

Objednatele pro provedení Díla, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i podklady 

a pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, tyto prověřil a nemá vůči nim 

žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za bezchybné a vhodné pro řádné 

plnění Díla. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná cena Díla a způsob plnění 

povinností Zhotovitele podle této Smlouvy (včetně zhotovení Díla), zejména doba pro 

zhotovení a dokončení Díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti 

uvedené v těchto podkladech a pokynech. 

2.7. Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, 

vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, vč. zkoušek 

předepsaných příslušnými právními či technickými normami, dále předání potřebných 

dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejm. návodů k obsluze, atestů a osvědčení, 

revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a 

zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod.  

2.8. Součástí plnění dle této Smlouvy je zpracování a předání projektové dokumentace 

skutečného provedení stavby v tištěné podobě 2 paré i v digitální (elektronické) podobě 

např. na CD, flash disku apod.. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit veškerá potřebná 

vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, bude-li jich potřeba.  

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které 

jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné 

dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do 

Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen 

neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele vč. uvedení činností, které 

je nutné provést a jaký materiál je nutné obstarat pro  řádné dokončení Díla. Zhotovitel 

zároveň u činností a materiálů, které nebyly zahrnuty v Rozpočtu, uvede ceny dle cenové 

soustavy, podle které byl naceněn původní rozpočet, pokud to není možné, budou položky 

oceněny v cenách v místě a čase obvyklých. Objednatel se do 5 pracovních dnů 

k navrhovaným změnám písemně vyjádří a v případě odsouhlasení bude uzavřen dodatek 

k této Smlouvě v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

a v souladu s odst. 3.4.2. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít 

materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Při realizaci Díla mohou být použity 

pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
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zákonů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE. Není-

li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného 

pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe 

splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla.  

2.10. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny 

příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací a popisem v 

příslušných technických normách či standardními a obecně závaznými požadavky na 

jakost, které se uzavřením této Smlouvy stávají závaznými.  Zhotovitel bere na vědomí, 

že pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejm. české technické 

normy, jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na 

realizaci Díla (úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel).  

2.11. Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného 

dodatku k této Smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího 

dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn 

požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých 

nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo 

požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se Smlouvou nebo má 

právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za 

Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu 

dohodnutému touto Smlouvou. 

Čl.III.  

Cena Díla 

3.1. Cena za zhotovení Díla (specifikovaného v Projektové dokumentaci a Rozpočtu) 

v rozsahu dle Čl.II. této Smlouvy činí celkem bez DPH  6 274 646,12 Kč (slovy: 

šestmilionůdvěstěsedmdesátčtyřitisícšestsetčtyřicetšest korun českých dvanáct haléřů),  

DPH ve výši 21% činí   1 317 675,69 Kč. Cena celkem, včetně DPH, činí          

7 592 321,81 Kč. 

3.2. Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané Dílo je stanovena dohodou 

Smluvních stran jako cena pevná, maximální přípustná. Tato cena je platná a neměnná po 

celou dobu smluvního vztahu. Objednatel připouští překročení nabídkové ceny pouze 

v případě, že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. Tato 

cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že 

překročení Rozpočtu ze strany Zhotovitele nemá vliv na cenu za Dílo a že cena Rozpočtu 

se považuje ve vztahu k ceně za Dílo za úplnou a závaznou. Tímto však není dotčen odst. 

3.4. této Smlouvy. 

3.3. Cena zahrnuje cenu materiálu, veškerých dodávek a prací a veškeré náklady (vč. 

vedlejších nákladů) související se všemi činnostmi a řádným provedením Díla dle této 

Smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo tak, aby 

sjednaná cena Díla nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie 

aktuální standardní technologií (stejné či vyšší třídy). Zhotovitel nemá v souvislosti 

s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících 

s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo 

písemná dohoda Smluvních stran. 

3.4. Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1. provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu (méněpráce), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše 

sjednanou kvalitu a jakost Díla a bylo v rozporu s Projektovou dokumentací; 

Smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou 
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Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla 

zástupcem Objednatele; 

3.4.2. provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému 

v Rozpočtu (vícepráce), jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných 

nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci, které Zhotovitel 

nemohl ani při vynaložení potřebné péče poznat, a tyto práce či materiál byly nutné 

k řádnému provedení Díla dle této Smlouvy; Smluvní strany pro takový případ 

sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle 

skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele; k 

provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si 

vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3. změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této Smlouvě v případě 

nových požadavků Objednatele na změnu Projektové dokumentace. 

3.5. Postup provádění prací a rozsah Díla bude upřesňován zápisy ve stavebním deníku. 

Vícepráce mající vliv na cenu Díla musí být před jejich provedením oceněny 

Zhotovitelem a písemně odsouhlaseny Objednatelem, jinak nebudou proplaceny. Cena 

Díla může být změněna (např. v důsledku odsouhlasených víceprací) pouze písemným 

dodatkem ke Smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

3.6. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních 

prostředků Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo při nedostatku finančních zdrojů 

změnit rozsah této veřejné zakázky i v průběhu její realizace. 

Čl.IV.  

Platební podmínky 

4.1. Objednatel neposkytuje a Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy.  

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná po částech a bude hrazena průběžně, 

a to měsíčně, na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) a 

konečné faktury po splnění věcných a termínových podmínek, přičemž datem 

uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“) je poslední den příslušného měsíce.  

4.3. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitostí obchodní 

listiny podle § 435 OZ bude obsahovat identifikaci Smlouvy, na jejímž základě bylo 

plněno a číslo faktury. Faktura musí být opatřena razítkem Zhotovitele a podpisem 

zaměstnance oprávněného ji vystavit, a musí na ní být uvedena sjednaná cena Díla a 

datum splatnosti v souladu se Smlouvou. Přílohou a nedílnou součástí každé faktury bude 

vždy seznam položek dle Rozpočtu, (tj. soupis provedených prací a dodávek, včetně 

výměrů odsouhlasených Objednatelem za uplynulý kalendářní měsíc ve formě jak 

listinné, tak elektronické, odpovídající strukturou soupisu prací s výkazem výměr se 

zřetelným vyznačením, kolik v dané položce je již zhotoveno a kolik zbývá zhotovit, a to 

jak v množství, tak i finanční hodnotě), podle kterých byla faktura vystavena, jakož i 

protokol podepsaný oběma Smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných 

a provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Objednatel není povinen 

fakturu uhradit a nedostává se do prodlení, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dílčími 

termíny plnění nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů (viz 

Čl.II. této Smlouvy), a to až do provedené nápravy tohoto stavu. 

4.4. Soupis prací ve smyslu předchozího odstavce této Smlouvy bude prováděn vždy za práce 

skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží oprávněnému 

zástupci Objednatele vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce návrh soupisu 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel 
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je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do (5) pěti pracovních dnů ode dne 

jeho obdržení a v případě jeho neodsouhlasení jej v téže lhůtě vrátit Zhotoviteli k 

přepracování s uvedením důvodu/výhrad, které mohou spočívat v neprovedení prací 

zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku 

odsouhlaseném Objednatelem. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací 

slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Po odsouhlasení 

soupisu Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 

následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Nedojde-li mezi 

oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

4.5. Způsobem stanoveným v odst. 4.2. až 4.4. této Smlouvy bude fakturace prováděna až do 

částky odpovídající 90% sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 5 647 181,51 Kč 

bez DPH, popř. do částky odpovídající 90% změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4. 

této Smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo 

nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 4.6. této Smlouvy. 

4.6. Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10% bez DPH, tj. částka ve výši 627 464,61 Kč bez DPH, 

popř. částka odpovídající 10% změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4. této Smlouvy, 

je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. VII. této Smlouvy bez vad a nedodělků na 

základě (konečné) faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla 

dle odst. 7.1. této Smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 7.6. této Smlouvy, v den 

splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 7.9. této Smlouvy, podle toho, který den nastane 

později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a 

odsouhlasení prací, které představují 10% ceny Díla. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující 

pracovní den po jejím vystavení, a to na e-mail  . Splatnost faktury 

bude činit minimálně třicet (30)  dní ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 

osmi (8) dnů od doručení faktury vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, 

byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo 

Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně 

náležitosti dle této Smlouvy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Do 

doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel 

v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem 

doručení nové bezvadné faktury Objednateli. 

4.8. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení 

daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb. Zhotovitel je 

povinen nahradit Objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek 

těchto ustanovení Zhotovitelem. Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané 

hodnoty v DUZP přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle 

ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že Dílo podle této Smlouvy není stavbou 

pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona. 

4.10. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti 

s touto Smlouvou, třetí osobě, je bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

neplatné. 
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Čl.V.  

Doba a místo provedení Díla 

5.1. Doba plnění Díla: 

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje: 

5.1.1.1. Zahájit obstarání potřebného stavebního materiálu ihned po nabytí 

účinnosti této Smlouvy.  

5.1.1.2. Zahájit provádění Díla neprodleně po převzetí staveniště (termín zahájení 

Díla) a  

5.1.1.3. Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 120 (stodvaceti) 

kalendářních dnů od převzetí staveniště (termín provedení Díla), v tomto 

termínu provedení Díla jsou zahrnuty i dny nutné k provedení stavební 

připravenosti a vlastní montáže stativů.  

5.1.2. Termín pro předání a převzetí staveniště: Zhotovitel je povinen na výzvu 

Objednatele převzít od Objednatele staveniště, a to nejpozději do 5 pracovních 

dní od doručení výzvy ze strany Objednatele.  Předpokládaný termín předání a 

převzetí staveniště je 03/2023-04/2023. O předání bude vyhotoven zápis, ve 

kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné 

závady či výhrady Smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude 

považovat některá ze Smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán 

zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle Čl.XI. této 

Smlouvy). 

5.1.3. Objednatel si v souladu s §100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu předpokládaného 

termínu zahájení Díla (březen nebo duben 2023) dle aktuální epidemiologické 

situace a provozních podmínek s tím souvisejících. V případě, že v období 

předpokládaného zahájení Díla (březen nebo duben 2023), nebude možné z 

důvodu špatné epidemiologické situace nebo závažných provozních důvodů 

(např. vysoká obsazenost ostatních oddělení Nemocnice Tábor, a.s. apod.) 

zajistit vyklizení oddělení ARO a připravit předání staveniště, vyhrazuje si 

Objednatel dle § 100 odst. 1 ZZVZ změnu termínu zahájení realizace stavebních 

prací o nezbytně nutnou dobu, tj. o dobu trvání těchto překážek. O skutečnosti, 

že není možné převzít staveniště z výše uvedených důvodů v předpokládaném 

termínu zahájení Díla, bude Objednatel písemně informovat Zhotovitele. 

Objednatel je v takovém případě (tj. v případě odložení termínu zahájení Díla) 

povinen učinit výzvu k převzetí staveniště neprodleně poté, co odpadnou výše 

uvedené překážky. Bližší okolnosti vyhrazené změny závazku jsou stanoveny 

také v zadávací dokumentaci. 

5.1.4. Zhotovitel se nedostává do prodlení s plněním dle této Smlouvy v následujících 

případech:  

5.1.4.1. v případě zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, živelné pohromy apod.); 

5.1.4.2. pokud musí Zhotovitel přerušit práce v důsledku nesplnění povinností 

z této Smlouvy na straně Objednatele, včetně pozdního předání staveniště, 

nesplnění požadavků na součinnost apod. 

5.1.5. Pokud práce Zhotovitele nelze provést nepřerušovaně a je nutno pracovat s 

přestávkami (podmíněnými technologickým postupem nebo potřebnou koordinací 

s jinými účastníky výstavby) s ohledem na stávající provoz Objednatele, je 

Zhotovitel povinen se tomuto režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu 

nevzniká nárok na prodloužení termínu dokončení Díla či na změnu ceny Díla. 

Tento režim bude upřesňován např. zápisy z kontrolních dnů apod. 
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5.1.6. Zhotovitel nese výhradní odpovědnost za dodržení termínu dokončení a řádného 

předání Díla. Zhotovitel učiní v rámci sjednané ceny Díla všechna nutná opatření 

pro splnění závazku z této Smlouvy ve sjednaných termínech nezávisle na 

povětrnostních podmínkách.  

 

5.2. Místo provedení Díla: 

5.2.1 Dílo bude prováděno v areálu Nemocnice Tábor, a.s..  

5.2.2 Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1207 v katastrálním území Tábor, obec Tábor 

(blíže specifikováno v Projektové dokumentaci/technické zprávě). 

5.2.3 Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle 

odst. 5.1.2. této Smlouvy. 

Čl.VI.  

Způsob provedení Díla, Práva a povinnosti Smluvních stran 

6.1. Povinnosti a součinnost Objednatele 

6.1.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této 

Smlouvy v termínu uvedeném v odst. 5.1.2. této Smlouvy. 

6.1.2. Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty 

pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, 

nemovitostí sousedících a přístupových komunikací. 

6.1.3. Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do objektů nezbytný k provedení předmětu 

Smlouvy v pracovní dny v čase od 7 do 18 hodin, ve dnech pracovního volna a 

pracovního klidu po domluvě, není-li dále v této Smlouvě stanoveno jinak. 

6.1.4. Pokud to místní podmínky vyžadují, provede Objednatel bezplatné školení BOZP, 

PO a případně dalších předpisů a poskytne bezplatně místně specifické osobní 

ochranné pracovní pomůcky. 

6.1.5. Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným 

zápisům připojovat své stanovisko. 

6.1.6. Objednatel bude při provádění Díla řádně spolupracovat, poskytne veškerou 

potřebnou součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat, uhradí cenu Díla a 

řádně provedené Dílo převezme. 

6.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění, a to i bez 

předchozího ohlášení. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat 

jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V 

případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně (zejm. viz odst. 2.9. a 2.10. této 

Smlouvy), má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. 

Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele.  

6.1.8. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v 

Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce 

a nedodaný materiál. 

6.2. Práva a povinnosti Zhotovitele 

6.2.1. Zhotovitel v den převzetí staveniště založí stavební deník a bude ho vést v celém 

průběhu provádění stavby. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle běžných 

zvyklostí a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit 

vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků 

přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v 

souladu s touto Smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní 
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osoby dle odst. 11.1. této Smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného 

zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž 

Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.  

Zhotovitel bude provádět do stavebního deníku zápisy o provádění prací a všech 

skutečnostech rozhodných pro plnění závazků ze Smlouvy (zejm. údaje o 

časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakosti a zdůvodnění 

odchylek od Projektové dokumentace) či dalších skutečnostech, které má dle 

platných právních předpisů do stavebního deníku zapisovat. Zhotovitel vede 

stavební deník na svém formuláři. Stavební deník zůstává vždy v sídle 

Objednatele a vždy je přístupný Objednateli. Objednatel je oprávněn nahlížet do 

stavebního deníku a provádět v něm zápisy nebo se vyjadřovat k zápisům 

Zhotovitele. 

6.2.2. Zápisy do stavebního deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná 

jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v 

ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při 

denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se 

vyjadřují k provedeným zápisům do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že s 

obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s 

očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné 

průpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na větším počtu průpisů. 

Perforované listy se číslují s listy pevnými.  

6.2.3. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v 

prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o Smlouvu, 

záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové 

dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo 

u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení. 

6.2.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před 

předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla. 

6.2.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu výstavby 

včetně technologické struktury výrobního procesu stavby v členění do dílčích 

stavebních procesů (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí 

této smlouvy jako její příloha č. 3. Zhotovitel bere na vědomí, že bude nutná 

součinnost s dodavatelem stropního stativu, který bude zajišťovat instalaci nového 

stropního stativu a dále demontáž a montáž 2 stávajících stativů. Objednatel zajistí 

demontáž u dodavatele stativů před předáním staveniště Zhotoviteli stavby. 

V průběhu realizace stavby bude nutná součinnost s dodavatelem stativů ve věci 

realizace stavební připravenosti kotvení stativů (lhůta pro provedení stavební 

připravenosti viz. příloha č. 4 této Smlouvy). Po dokončení stavebních prací, které 

jsou nutné pro instalaci stativů (1 ks nového a 2 ks stávajících) je Zhotovitel stavby 

povinen o této skutečnosti písemně informovat Objednatele a informovat ho, kdy 

může být zahájena montáž 1 ks nového a 2 ks původních stativů. Potřebná lhůta 

dodavatele stativů pro montáž je uvedena v příloze č. 4 této Smlouvy. Veškeré 

výše uvedené činnosti musí být provedeny včas a je nutné, aby je Zhotovitel 

stavby zohlednil v závazném harmonogramu. Bližší informace a popis stativu, 

požadavky na stavební připravenost pro instalaci 1 ks nového stativu, demontáž a 

montáž 2 ks stávajících stativů jsou uvedeny v příloze č. 4 této Smlouvy. 

Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že se jedná o stavební úpravy oddělení ARO, 
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které je klíčovým oddělením Nemocnice Tábor, a.s. a je nutné provést stavební 

úpravy včas, aby nedošlo k ohrožení chodu ostatních oddělení Nemocnice Tábor, 

a.s.. Zhotovitel se zavazuje, že v období od nabytí účinnosti smlouvy do převzetí 

staveniště, učiní veškeré nezbytné kroky k zajištění potřebného stavebního 

materiálu tak, aby po převzetí staveniště mohly být okamžitě zahájeny stavební 

práce a nedocházelo k prodlevě v provádění stavebních prací z důvodu nedostatku 

stavebního materiálu. 

6.2.6. V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný 

chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí 

a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v 

užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se 

Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a 

povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými 

(např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad 

hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a 

dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za 

porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou 

uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.  

6.2.7. Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod 

elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, 

pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným 

způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne 

za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré 

platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. 

Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické 

energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů 

Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a 

zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil 

Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá 

odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní 

toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém 

případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění 

odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro 

připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel 

připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán 

v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 5.1.2. této Smlouvy. Náklady na 

elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti 

poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje 

potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. 

Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo 

podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že 

osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na 

rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení 

projedná s Objednatelem.  

6.2.8. Zhotovitel prohlašuje, že nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, 

aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení. 
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Pracovníci Zhotovitele budou řádně proškolení v prováděných technologiích a 

pracích a budou je dodržovat. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých 

pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění 

Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 

vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené 

profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel 

pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit 

dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní 

oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.  

6.2.9. V průběhu provádění Díla je Zhotovitel (a jeho zaměstnanci) povinen chovat se 

ohleduplně, udržovat pořádek, zachovávat čistotu v místě provádění Díla, 

odstraňovat a likvidovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací, v souladu 

s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní 

podmínky v areálu Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci 

na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali dobré jméno a 

pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým 

chováním nad míru přiměřenou poměrům.  

6.2.10. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu 

této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy 

dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, 

předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 

směnami) dále jen předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP), dále předpisy týkající se požární ochrany (PO), 

ochrany životního prostředí (OŽP) a zavazuje se zajistit dodržování těchto 

předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které 

použil při plnění svých závazků dle této Smlouvy. Při prvním porušení předpisů 

týkajících se oblasti zaměstnanosti a BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem 

zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve 

stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení 

povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich 

dodržování zajišťovat, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a 

OŽP [tj. minimálně tři (3) zjištěné případy během čtrnácti (14) po sobě jdoucích 

kalendářních dnů] bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy a může 

být důvodem pro odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele. 

6.2.11. Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 

jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků 

nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení 

bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce 

Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, 

pokud takové existují.  

6.2.12. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 

inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným 

rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů 

dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze stany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení 

ceny předmětu této Smlouvy o 10 % 

6.2.13. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 6.2.10 

Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, 
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je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně 

(nejpozději do 5 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč v případě, že Zhotovitel 

bude v prodlení s oznamovací povinností dle předchozí věty. Bude-li se 

Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze 

strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy. Objednatel 

má dále právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci 

rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. 

6.2.14. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat 

Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v 

prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Bude-li v 

takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této 

Smlouvy porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele, 

Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele 

poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude v řízení 

pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení 

předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel 

zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí kopie 

pravomocného rozhodnutí. 

6.2.15. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti 

ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 

Dílo.  

6.2.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

6.2.17. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska 

kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými 

chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady. 

6.2.18. Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po 

skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném 

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také 

ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této Smlouvy. Tento úklid 

zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla 

a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému 

provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví 

a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost 

denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. 

zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další 

porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají Smluvní strany 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých).  

6.2.19. Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla. 

Kontrolní dny se budou konat pravidelně minimálně 1 x týdně. 

6.2.20. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem 

zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých), a při každém 

třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc 
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korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak 

dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.  

6.2.21. Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 6.2.20. 

této Smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel 

bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí 

na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se 

však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 6.2.20. této 

Smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 

6.2.20. této Smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, 

pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se 

staly nepřístupnými. 

6.2.22. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v 

požadované kvalitě, včas a v souladu se všemi aplikovatelnými platnými právními 

a technickými normami, v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě, a 

postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen v celém 

průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděného Díla. 

6.2.23. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a 

Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními 

předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají 

podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této Smlouvy. Pokyny 

Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí v 

řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné 

termíny dle této Smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné 

pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné 

pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v 

takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.  

6.2.24. Zhotovitel je povinen upozornit na vady Projektové dokumentace, které shledá a 

které mají nebo mohou mít vliv na realizaci Díla podle podmínek stanovených 

touto Smlouvou.  

6.2.25. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle 

této Smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. 

Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn 

provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel 

oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu 

hluku, a to maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin.  

6.2.26. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval 

provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu 

Nemocnice Tábor, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co 

nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku 

třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny 

Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 6.2.26. této 

Smlouvy. 

6.2.27. Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 

dokumentaci skutečného provedení Díla. Tato dokumentace bude pořízena v 

listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a v elektronické podobě na CD,  a to 

ve formátu dwg, pdf, doc, xls. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a 

předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této 

Smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro 
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předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 

zajistit zaměření nově zbudovaných inženýrských sítí a toto zaměření předat 

Objednateli při předání a převzetí Díla. Dodání zaměření nově zbudovaných 

inženýrských sítí je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této 

Smlouvy. 

6.2.28. Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení 

inženýrských sítí v souvislosti s prováděním Díla. 

6.2.29. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní 

porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do 

původního stavu. 

6.2.30. Zhotovitel je povinen písemně Objednatele upozornit na případné nevhodné 

skutečnosti týkající se Díla či jeho provádění v souvislosti s plněním podle této 

Smlouvy, a to nejpozději do dvou (2) dnů před započetím provádění vlastních 

prací.  

6.2.31. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pravidla při nakládání s obchodně 

důvěrnými informacemi Objednatele, které jsou Zhotoviteli poskytnuty při 

provádění Díla, nebo které při své činnosti zjistí. Povinnost mlčenlivosti se 

nevztahuje na ty skutečnosti, které jsou nebo se stanou obecně známými, aniž by 

se tak stalo v důsledku porušení této Smlouvy.  

6.2.31.1. Smluvní strany jsou zejména povinny zachovávat výrobní a 

obchodní tajemství druhé Smluvní strany, jakož i mlčenlivost 

o veškerých skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit 

konkurenceschopnost druhé Smluvní strany. Smluvní strana, která 

získala skutečnost chráněnou dle tohoto odstavce této Smlouvy od druhé 

Smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval 

v tajnosti a nezneužil ji žádný z jejích pracovníků, orgánů nebo členů 

jejích orgánů bez ohledu na jeho zařazení, který se dostane nebo by se 

mohl dostat do styku s touto skutečností. 

6.2.31.2 Omezení stanovená v tomto odst. této Smlouvy se nevztahují na 

poskytování informací spolupracujícím osobám a/nebo konzultantům 

obou Smluvních stran v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující 

osoby a/nebo konzultanti budou zavázáni k ochraně informací nejméně 

ve stejném rozsahu jako Smluvní strany. 

6.2.31.3 Získá-li některá Smluvní strana od druhé Smluvní strany 

dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku 

Smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či 

elektronická, je tato Smluvní strana povinna zajistit bezpečné uložení 

těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití 

chráněných skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného 

odkladu po ukončení této Smlouvy vrátit veškeré dokumenty, které 

obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku Smlouvy, a to bez 

ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, pokud z 

této Smlouvy nebo jejího účelu nevyplývá jinak. 

6.2.31.4 Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v tomto 

článku Smlouvy po celou dobu trvání Smlouvy i po úplném splnění 

závazků podle této Smlouvy. 
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6.2.31.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech 

osobních údajích a/nebo jiných údajích chráněných zvláštními právními 

předpisy, se kterými se případně dostane do styku při plnění této 

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po ukončení této Smlouvy odstranit 

veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní technice a/nebo na 

paměťových mediích nebo uložená v listinné podobě tak, aby tyto údaje 

a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit a/nebo s nimi 

dále jakkoli nakládat, pokud nevyplývá ze zákona povinnost taková data 

uchovávat. 

6.2.31.6 Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými 

zvláštními právními předpisy, se kterými se případně Zhotovitel dostane 

do styku při plnění této Smlouvy, je vždy rozhodujícím hlediskem 

ochrana práv a zájmů Objednatele. 

6.2.32. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

6.2.33. Případné vícepráce je Zhotovitel oprávněn provádět pouze po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele, a to na základě dodatku k této Smlouvě. 

6.2.34. Zhotovitel bere na vědomí, že ke každému elektrickému zařízení musí přiložit 

úplné prováděcí výkresy zařízení. Předávací dokumentace musí odpovídat 

skutečnému provedení stavby. Tato dokumentace bude předána Objednateli pro 

potřeby údržby.  

6.2.35. Zhotovitel bere na vědomí, že po provedení všech elektroinstalačních prací musí 

být před uvedením do provozu provedena výchozí revize a zaškolení obsluhy. 

6.2.36. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za plného provozu 

zdravotnického zařízení, přičemž Zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této 

Smlouvy provoz ohrozit ani omezit. Dílo bude ze strany Zhotovitele realizováno 

při běžném provozu Objednatele, respektujíc jeho specifika, a s ohleduplností k 

pacientům Objednatele. 

6.2.37. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště v termínu předání a převzetí Díla. 

6.2.38. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této Smlouvy se 

zavazuje být) ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn. Zhotovitel je 

povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z 

prováděných prací a z vad díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má 

uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění, a to pro své pracovníky 

i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla (včetně 

nebezpečí živelních pohrom a nebezpečí požáru během doby výstavby), a to vůči 

Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 

v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění Díla a dále až do uplynutí záruční 

lhůty Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby škoda byla 

Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou 

přímo na účet Objednatele. 

6.2.39. Pojištění Zhotovitel doloží pojistkou, resp. pojistným certifikátem kdykoli na 

žádost Objednatele, a to do pěti (5) dnů od žádosti Objednatele. V případě, že 

Zhotovitel pozbude v průběhu plnění Smlouvy pojistné krytí na základě této 

pojistky zcela nebo částečně, je povinen o tom bezodkladně písemně informovat 

Objednatele a sjednat si ke dni zániku původního pojištění nové pojištění, které 

splňuje požadavky této Smlouvy. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení se 
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sjednáním jakéhokoli pojištění, je Objednatel oprávněn takové pojištění sjednat 

na náklady Zhotovitele, přičemž náklady spojené se sjednáním takové chybějící 

pojistné smlouvy budou započteny proti ceně Díla.  

Čl.VII.  

Splnění závazku Zhotovitele, předání a převzetí Díla 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro 

provedení Díla. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést před uplynutím sjednané doby a 

Objednatel je povinen Dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od Zhotovitele 

převzít v souladu s následujícími ustanoveními tohoto čl. této smlouvy. 

7.2. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i jen drobné vady a nedodělky. 

Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně 

dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas 

dokončit.  

7.3. V souvislosti s touto skutečností uvedenou v odst. 7.2. této Smlouvy připraví Zhotovitel 

řádně provedené Dílo k „předpřejímce“ nejpozději pět (5) kalendářních dnů před 

termínem jeho provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by 

mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 5.1.1.3. této Smlouvy.  

7.4. Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady 

a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je 

však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků 

či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové 

rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a 

nedodělky dle tohoto odst. 7.4. Smlouvy, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do 

doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.  

7.5. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude Smluvními 

stranami odsouhlasen. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 

7.4. této Smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s 

případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 7.6. této 

Smlouvy.  

7.6. V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 7.4. této Smlouvy se Zhotovitel 

zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní 

od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu o předání Díla dle odst. 7.5. této 

Smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění 

vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k 

protokolu o předání a převzetí Díla uvedeného v odst. 7.5. této Smlouvy.  

7.7. Řádné provedení Díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 

zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je Zhotovitel 

povinen Objednatele včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 

Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 

Objednatele. 

7.8. Součástí předání Díla je i předání příslušné dokumentace a návodů k použití. K předání a 

převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:  

7.8.1. veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,  

7.8.2. doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,  

7.8.3. technické listy v českém jazyce,  

7.8.4. další doklady, jejichž předložení vyplývá z této Smlouvy a jejích příloh,  
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7.8.5. případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.  

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo 

řádně.  

7.9. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla, je povinen odstranit na 

vlastní náklady veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností v souladu se zákonem 

o odpadech a je povinen místo stavby (a okolních nemovitostí dotčených stavbou) zcela 

vyklidit a upravit dle Projektové dokumentace nebo uvést do původního stavu vyjma 

změn, které jsou předmětem Díla nejpozději do dne předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. 

této Smlouvy. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části 

ceny Díla dle odst. 4.6. této Smlouvy.  

Čl.VIII.  

 Vlastnické právo a nebezpečí škody na zhotovovaném díle, licence 

8.1. Předáním a převzetím Díla bez vad a nedodělků přechází na Objednatele nebezpečí škody 

na Díle, jež do této doby nesl Zhotovitel. Převzetím Díla se vlastníkem Díla či jeho částí 

stává Objednatel, pokud se jím nestal již dříve ex lege. Objednatel se stává vlastníkem 

zhotovované věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání 

jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a 

nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. 

8.2. Objednatel nemá právo převést vlastnictví předmětu této Smlouvy na třetí osobu, pokud 

nedošlo k úplnému zaplacení smluvní ceny včetně DPH Zhotoviteli. 

8.3. Zhotovitel si vyhrazuje veškerá autorská práva k dokumentaci skutečného provedení.  

Zhotovitel dále podpisem této Smlouvy poskytuje Objednateli bezplatné časově 

neomezené (minimálně však na dobu trvání majetkových práv autora) uživatelské právo 

(výhradní licenci) k projektové části Díla (na veškeré projektové podklady – plány, 

koncepty v jakékoliv formě) ve smyslu ust. § 2358 a násl. OZ, jakož i výslovný souhlas 

ke všem způsobům užití Díla nebo jeho částí v neomezeném rozsahu. Objednatel je 

oprávněn provádět budoucí změny, doplnění a přepracování a nové uspořádání 

plánovacích podkladů a Díla bez souhlasu Zhotovitele a jím případně pověřených 

dodavatelů a rovněž tato práva převádět na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že jeho 

výkony a uživatelská práva převedená podle této Smlouvy jsou bez jakýchkoli 

ochranných práv třetích osob a nebyla již dříve třetím osobám převedena či jinak zatížena. 

Pokud Zhotovitel pověří zhotovením plánovacích nebo jiných podkladů třetí osoby a tyto 

třetí osoby získaly autorská práva k plánovacím nebo jiným podkladům, prohlašuje 

Zhotovitel, že mu byla všechna uživatelská práva k plánovacím podkladům třetími 

osobami v plném rozsahu převedena a on je oprávněn tyto v plném rozsahu převádět dále. 

Toto je zahrnuto v ceně Díla. 

Čl.IX.  

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost, odpovědnost za škody 

9.1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo bez právních či faktických vad, přičemž Dílo musí 

splňovat technické a právní podmínky stanovené nejen touto Smlouvou, ale i zadávací 

dokumentací. Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání 

a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.1., příp. odst. 7.4. této Smlouvy, popř. ke dni přechodu 

nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,  

9.1.1. odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a 

bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové 

dokumentaci nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, 
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uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení 

Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem 

odpovídajícím účelu této Smlouvy, jinak účelu obvyklému,  

9.1.2. způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, jinak k účelu 

obvyklému.  

Dílo má vady, zejména pokud jeho povaha, rozsah či obsah neodpovídají této 

Smlouvě nebo nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má 

práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené 

v tomto odst. 9.1. této Smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti 

Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.  

9.2. Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 

9.1. této Smlouvy (nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 

předanou dokumentací), a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 9.1. této 

Smlouvy, po celou záruční dobu. Záruční doba na vady, jakost Díla a na provedené práce 

je šedesát (60) měsíců. Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla 

a na veškeré práce související s prováděním Díla bez ohledu na to, zda se jedná o práce 

provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, či bez ohledu 

na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel. Zhotovitel se 

zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto Čl.IX. této Smlouvy 

práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo 

nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce materiálu použitého při 

provádění Díla. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, potřebnou pro 

odstranění vady. 

9.3. Záruční doba v případě záruky za jakost stavebních úprav, za správnou technickou 

konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 

zaručuje správnou funkci dodaného Díla, začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla 

bez vad a nedodělků.  Práva z odpovědnosti za vady Díla se řídí příslušnými ustanoveními 

OZ, zejm. § 2615 a násl., není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně a bez nároku na náhradu nákladů uspokojovat veškerá 

práva Objednatele z vad Díla, včetně vad, které se na Díle vyskytnou v záruční době, 

pokud byly tyto vady nejpozději do skončení záruční doby oznámeny Zhotoviteli. Takto 

se Zhotovitel zavazuje zejména provádět bezplatně záruční opravy Díla včetně dodávek 

náhradního materiálu. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo při jeho předání, stejně 

tak jako za vady Díla, které se na Díle vyskytnou po předání Díla nebo jakékoli jeho části 

Objednateli, v průběhu záruční doby. Ustanovení následujících odst. 9.5. až 9.17. se 

vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 9.1. této Smlouvy, tak záručních vad 

vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 9.2. této Smlouvy.  

9.5. V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli  

9.5.1 odstranění vady, je-li vada odstranitelná,  

9.5.2 požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo  

9.5.3 odstoupit od Smlouvy.  

Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu 

nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál 

vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 9.5. Smlouvy, včetně volby 

způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na 

běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 OZ (bez ohledu na to, 

zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem). 

Ujednáními tohoto čl. této Smlouvy se Smluvní strany záměrně částečně odchýlily od 
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právní úpravy nároků z vad v Díla dle § 2106 a § 2107 OZ.  V případě, že Objednatel v 

reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na 

jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, 

pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s 

odstraněním vady, pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo z jiného důvodu bude 

zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok 

na odstoupení od této Smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí 

desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního 

jednoho (1) roku.  

9.6. Objednatel je povinen reklamovat (v této Smlouvě také „nahlášení“) vady dle možností 

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného 

odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do patnácti (15) pracovních dní 

od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu 

delší). Vada bude u Zhotovitele reklamována písemně formou protokolu o nahlášení 

vady, a to poštovní přepravou na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy 

nebo e-mailem na adresu , a pokud dojde ke změně této adresy či 

emailové adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně 

předem oznámí. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující 

reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště. V případě reklamace učiněné poštovní 

přepravou se má za to, že vada byla nahlášena v 12.00 hod. toho dne, který je dnem 

doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. V případě 

reklamace učiněné elektronicky platí, že vada byla nahlášena v případě e-mailové 

reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby 

automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však 

tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní 

den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního 

dne. V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik 

nahlášení, který nastal dle pravidel uvedených výše nejdříve.  

9.7. Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby 

dle odst. 9.2. této Smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 9.6. této 

Smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla 

být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl 

Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí 

Díla nebo případně později.  

9.8. V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň 

popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná o „havárii“ nebo „havarijní 

stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 9.5. této Smlouvy, 

příp. požadovaný způsob odstranění vady. Objednatel může uvést též lhůtu k odstranění 

vady v případě, že lhůty uvedené ve Smlouvě jsou pro daný případ nevyhovující, přičemž 

Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění 

vady. Zhotovitel nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace písemně 

oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v takovém případě 

uvede důvod).  

9.9. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit 

na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.  

9.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího 

nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího 
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nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly 

důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.  

9.11. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím 

nahlášení. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího 

nahlášení.  

9.13. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní Zhotoviteli dodržet shora uvedené 

lhůty odstranění vady (vyjma lhůty 48 hod uvedené v odst. 9.10.), či v případě, že 

Zhotovitel prokáže, že lhůty pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 

postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě Smluvní strany 

lhůty náhradní. 

9.14. Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této Smlouvy se považuje zejména taková 

situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo 

třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, 

nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících 

vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým 

způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 9.11. 

a 9.12. této Smlouvy.  

9.15. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s 

odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně 

a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si 

odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a 

to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. 

Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel 

na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si 

odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů 

nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady 

nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v 

prodlení s odstraněním vady po dobu delší než sedm (7) kalendářních dní. V případě, že 

je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo 

„havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny 

vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ 

nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to 

i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. 

Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany 

Objednatele.  

9.16. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 9.15. této Smlouvy není dotčen nárok 

Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. 

Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 9.15. této Smlouvy zůstává zachována 

záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která 

se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.  

9.17. Záruční doba Díla od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady 

neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše 

zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo 

užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla 

za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném 
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rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla. Zhotovitel dodá Objednateli v 

den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, 

případně vyměněné části Díla potřebné k provozování Díla. 

9.18. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé 

Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež 

vedlo ke vzniku vady.  

9.19. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. 

Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně 

hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je 

povinen navrhnout Objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel odpovídá 

Objednateli i třetím osobám za veškerou způsobenou škodu, která jim vznikne v důsledku 

jednání Zhotovitele při plnění jeho povinností dle této Smlouvy. Pokud porušením 

povinností Zhotovitele při provádění Díla, vyplývajících z obecně závazných právních 

předpisů či z této Smlouvy, vznikne Objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, 

odpovídá za ni Zhotovitel, dle obecně závazných právních předpisů, a to bez ohledu na 

zavinění. 

9.20. Dojde-li při zhotovování Díla k poškození, porušení nebo jiné změně věci Objednatele 

než je předmětem této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu 

či zajistit její uvedení do původního stavu, vždy na své náklady. 

9.21. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem při provádění Díla 

pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem 

nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka. 

9.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku Objednatele, v 

důsledku provádění prací nutných při realizaci Díla či odstraňování vady, bude 

prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky. 

Čl.X.  

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody 

10.1. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro 

případ porušení povinností Zhotovitele a smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou 

ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy dále sjednávají 

některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.  

10.2. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 5.1.1. 

(pododst. 5.1.1.2.) této Smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 5.1.2. této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.  

10.3. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.3.) této Smlouvy, zavazuje se 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun 

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.  

10.4. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.3.) této Smlouvy, přičemž 

Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 7.4. této Smlouvy, neuplatní 

se odst. 10.3. této Smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) a dále 

případně smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý 

započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a 

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 

7.6. této smlouvy.  
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10.5. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.9. této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 

korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému 

jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze 

doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána 

smluvní pokuta dle odst. 10.7. nebo odst. 10.8. této Smlouvy.  

10.6. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv 

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.11. této 

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému 

jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze 

doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána 

smluvní pokuta dle odst. 10.9. této Smlouvy.  

10.7. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.10. této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 

korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému 

nahlášení vady.  

10.8. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový 

projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové 

vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.10. této 

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jedentisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle 

smluvní pokuty dle odst. 10.7. této Smlouvy.  

10.9. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.12. této 

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jedentisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady.  

10.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle 

tohoto Čl.X. Smlouvy nebo jiných ujednání této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn 

dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu 

§ 2913 odst. 2 OZ, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, 

nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v 

důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou 

škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené 

překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je 

Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.  

10.11. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle 

této Smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši 

vedle smluvní pokuty. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou 

i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této Smlouvy bude vyúčtována samostatnou 

fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.  

10.12. Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po 

Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení.  
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10.13. V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo 

na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako 

přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.  

10.14. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 

povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak 

dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) 

stanovené právním předpisem. 

Čl.XI.  

Ostatní ujednání 

11.1. Zástupci Smluvní stran/kontaktní osoby: 

11.1.1. Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  

 Tato 

osoba je pověřena řízením prováděného Díla (příp. koordinací prací 

poddodavatelů)  a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům 

týkajícím se tohoto plnění (prováděním soupisu provedených prací, prováděním 

zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

Díla).  

11.1.2. Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  

( . Tato osoba jako zástupce 

Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost 

materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně 

provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.  

11.1.3. Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou Smluvní 

stranu, uzavírat písemné dodatky k této Smlouvě a činit jiná právní jednání, 

kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této 

Smlouvy, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou 

oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány 

nebo členové jejich statutárních orgánů.  

11.1.4. Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny 

Smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však Smluvní 

strana povinna oznámit druhé Smluvní straně písemně, přičemž změny jsou 

účinné až po tomto oznámení. 

11.2. Odstoupení od Smlouvy: 

11.2.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených 

touto Smlouvou a/nebo v případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy 

druhou Smluvní stranou dle § 2002 OZ. 

11.2.2. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 OZ se považuje 

zejména: 

11.2.2.1. prodlení Zhotovitele delší než patnáct (15) dnů s termínem zahájení 

realizace Díla, prodlení s plněním termínů uvedených 

v harmonogramu delší než 10 dnů; 

11.2.2.2. prodlení Zhotovitele s konečným předáním Díla po dobu delší než 

deset (10) dnů; 

11.2.2.3. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek 

pracoviště Zhotovitelem, k jejichž dodržování se Zhotovitel v této 

Smlouvě zavázal; 

11.2.2.4. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti Díla, pokud 

kvalita prováděných prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým 

v této Smlouvě; 
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11.2.2.5. vyjde-li najevo, že prohlášení učiněná Zhotovitelem jsou nepravdivá. 

11.2.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 

11.2.3.1. bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 

11.2.3.2. Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude 

rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli 

vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

11.2.3.3. Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo 

hospodářský trestný čin. 

11.2.4. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 11.2.3. (bod 11.2.3.1. až 

11.2.3.3.) tohoto článku, je Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti 

Objednatele písemně do dvou (2) kalendářních dnů ode dne jejího vzniku, 

společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších 

údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí 

o odstoupení od Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením 

Smlouvy. 

11.2.5. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 OZ se považuje 

zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než třicet (30) 

kalendářních dní. 

11.2.6. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit: 

11.2.6.1. v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud 

v této Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují;  

11.2.6.2. pokud je Objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční 

návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo 

nastane jiná podobná událost. 

11.2.7. Pokud některé Smluvní straně vznikne podle této Smlouvy nebo podle platných 

právních předpisů právo odstoupit od této Smlouvy, je nejdříve povinna písemně 

oznámit druhé Smluvní straně úmysl od této Smlouvy odstoupit. Oznámení o 

úmyslu odstoupit musí identifikovat porušení Smlouvy s odkazem na přesné 

znění příslušného ustanovení Smlouvy (nebo platných právních předpisů) s 

výslovným uvedením úmyslu Smluvní strany odstoupit od této Smlouvy, pokud 

nedojde k nápravě porušovaného závazku ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne 

doručení oznámení o úmyslu odstoupit. Bez splnění povinnosti uvedené v tomto 

odstavci je odstoupení od této Smlouvy neplatné.  

11.2.8. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Účinky odstoupení 

nastanou dnem doručení odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením se 

závazky obou Smluvních stran z této Smlouvy zrušují od počátku. Bylo-li na 

základě této Smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku 

plnění. To ovšem neplatí, pokud částečné plnění Zhotovitele nemá pro 

Objednatele význam, pak má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit ohledně 

celého plnění.  

11.2.9. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 

práce na Díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O 

takovém předání a převzetí bude pořízen oběma Smluvními stranami zápis s 

náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán 

stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky 

a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část Ceny Díla 

odpovídající rozsahu částečného provedení Díla.  

11.2.10. Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze 

Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) 

kalendářních dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od 
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Smlouvy. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy 

odstoupením Objednatele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli hodnotu 

řádně a účelně provedeného Díla Zhotovitelem do dne účinnosti odstoupení. V 

případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením 

Zhotovitele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny Díla za práce a 

dodávky provedené na Díle před účinností ukončení smluvního vztahu. Tato 

hodnota se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení Díla.  

11.2.11. Odstoupením od Smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu není dotčen 

nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud již 

dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, 

povinnost mlčenlivosti, práva z odpovědnosti za vady, licenční oprávnění, ani 

jiné ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po 

ukončení Smlouvy. 

11.2.12. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 OZ riziko změny okolností. 

11.2.13. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy 

aplikaci § 1987 odst. 2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 

pohledávka je způsobilá k započtení. 

11.2.14. Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu 

na deset (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11.3. Změny rozsahu Díla: 

11.3.1. Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba změnit smluvně stanovený 

rozsah prací a úkolů Zhotovitele (zejména změna podkladů pro uzavření 

Smlouvy – změny vyvolané Objednatelem předávanou projektovou 

dokumentací, požadavky Objednatele, změny v prováděcí dokumentaci), 

projednají související otázky Smluvní strany za účasti dalších osob 

zúčastněných na stavbě za použití formuláře změnového listu. Formulář 

změnového listu vyhotoví stavbyvedoucí/kontaktní osoba Zhotovitele a předá 

jej Objednateli a osobě pověřené stavebním dozorem k vyjádření. Lhůty pro 

vyjádření k navrhované změně Díla budou stanoveny při kontrolním dnu. Pokud 

se Smluvní strany nedohodnou, činí tato lhůta pět (5) pracovních dnů ode dne 

doručení změnového listu.  

11.3.2. Vyplývá-li z formuláře změnového listu, že provedení změny bude mít vliv na 

cenu Díla, bude dosud platná sjednaná cena Díla upravena podle povahy změny 

odpovídajícím postupem podle příslušného ustanovení této Smlouvy. 

Čl.XII.  

Závěrečná ustanovení 

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“), a jako takový má povinnost uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv. Smluvní 

strany souhlasí, že uzavřená Smlouva, jakož i její text a přílohy, budou v plném  rozsahu 

v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo 

zaslat Smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma 

Smluvním stranám, dohodly se Smluvní strany za účelem vyloučení případného 

duplicitního zaslání Smlouvy k uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto Smlouvu 

zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k této 

Smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv. 
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Objednatel se současně zavazuje informovat druhou Smluvní stranu o provedení 

registrace tak, že zašle druhé Smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o 

uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží. 

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Smluvní strany berou 

na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez 

právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 

že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

12.3. Bude-li to nezbytně nutné ke splnění účelu Smlouvy, zejména proto, že Smlouva bude 

shledána neplatnou z důvodu chybného uveřejnění, zavazují se Smluvní strany 

nejpozději do deseti (10) dnů ode dne právní moci rozsudku či jiného rozhodnutí/úkonu, 

jímž bude neplatnost Smlouvy konstruována/postavena na jisto, uzavřít novou smlouvu 

se stejným obsahem, a s odstraněním případných nedostatků (ve vztahu k uveřejnění v 

registru smluv). V takovém případě se tato Smlouva považuje za smlouvu o smlouvě 

budoucí. Uvedené ustanovení Smluvní strany sjednávají jako samostatné ujednání, 

přičemž jeho platnost a účinnost nebude nikterak dotčena neplatností či neúčinností této 

Smlouvy jako celku nebo některého z jejích ustanovení. 

12.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nic z toho, co je ve smlouvě uvedeno, nepovažuje za 

obchodní tajemství a že uveřejnění v registru není v rozporu s příslušnými právními 

předpisy na ochranu osobních údajů. 

12.5. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze se souhlasem 

Smluvních stran, a to ve formě písemných (vzestupně chronologicky číslovaných) 

dodatků, které budou na téže listině podepsány odpovědnými zástupci obou Smluvních 

stran. Toto ustanovení se týká rovněž podnětů k omezení rozsahu Díla, pokud podnět 

k omezení rozsahu Díla nevzejde od Objednatele, nebo k jeho rozšíření nad rámec této 

Smlouvy (vícepráce).  V obou případech je předchozí změna Smlouvy nezbytnou 

podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na změnu ceny ve smyslu OZ.  

12.6. V případě, že některé otázky nejsou ve Smlouvě řešeny, zavazují Zhotovitele podmínky 

obsažené v Projektové dokumentaci stavby. V ostatním, co není ve Smlouvě ani 

v Projektové dokumentaci uvedeno, se závazky Smluvních stran řídí ustanoveními 

příslušných právních předpisů České republiky, zejména OZ a případných dalších 

právních předpisů. Smluvní strany však vylučují aplikaci ustanovení§ 557, § 1799 a § 

1800, § 1805 odst. 2, , § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 OZ na tuto 

Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě 

této Smlouvy. Smluvní strany dále vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3, věta první, OZ 

(tj. při jednání Smluvních stran o uzavření této Smlouvy či nové smlouvy či jakýchkoli 

jejich dodatků, doplnění a náhrad, není odpověď s dodatkem nebo odchylkou, byť by 

podstatně neměnily podmínky nabídky, přijetím nabídky). Tato Smlouva obsahuje 

veškeré a ucelené ujednání Smluvních stran o všech náležitostech, které Smluvní strany 

měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, přičemž Smluvní strany dospěly k plné shodě 

ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této 

Smlouvy. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně 

předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody (ať 

již učiněné v písemné, ústní, nebo jiné formě) mezi Smluvními stranami týkající se 

předmětu této Smlouvy. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí 

jakákoli náležitost, kterou by některá ze Stran mohla považovat za předpoklad pro 

uzavření této Smlouvy. 

12.7. S ohledem na povinnost zajištění rovných podmínek v rámci veřejné zakázky se 

Zhotovitel výslovně a při plném vědomí vzdává práva dovolat se jakýchkoliv zvyklostí 
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z předchozí spolupráce s Objednatelem, či zvyklostí zachovávaných obecně či v daném 

oboru. 

12.8. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy 

(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane či bude z 

jakéhokoliv důvodu považováno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstává 

platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy nedotčena, lze-li toto 

ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Ukáže-li se některé z ustanovení této 

Smlouvy  zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení 

Smlouvy obdobně podle § 576 OZ. Smluvní strany se zavazují uzavřít písemnou dohodu 

o náhradě dotčeného ustanovení jiným ujednáním, které nejlépe (ekonomicky a 

technicky) odpovídá úmyslu Smluvních stran při uzavírání této Smlouvy. Pokud nebude 

dohody dosaženo, bude namísto dotčeného ustanovení použito ustanovení příslušného 

právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této 

Smlouvy. Ustanovení tohoto odst. je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této 

Smlouvy.    

12.9. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle 

Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání 

se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení Smlouvy nebo práva na 

nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno 

písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí. 

12.10. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé 

Smluvní straně této Smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané Smluvní 

strany v záhlaví této Smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná 

doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti, 

není-li ve Smlouvě ujednáno jinak. 

12.11. V případě vzniku jakéhokoliv sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této 

Smlouvy jsou Smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se jej urovnat 

cestou jednání a na základě dohody. V případě, že se Smluvním stranám ani po 

vynaložení potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor podle tohoto článku, bude rozhodnut 

věcně a místně příslušným soudem ČR. 

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu. Po podpisu 

si každá ze Smluvních stran ponechá po jednom (1) vyhotovení.  

12.13. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 –  Projektová dokumentace  

Příloha č. 2 –  Rozpočet 

Příloha č. 3 -   Harmonogram 

Příloha č. 4 -   Technická specifikace stativů 
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12.14. Svým podpisem obě Smluvní strany stvrzují, že jsou způsobilé k právním jednáním 

(svéprávné) bez omezení, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích 

příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě své pravé, 

svobodné  a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

V Táboře         V Milevsku  

 (datum dle elektronického podpisu)                                        (datum dle elektronického podpisu) 

-----------------------------------------------             --------------------------------------- 

Nemocnice Tábor, a.s.       UNIKO PÍSEK, s.r.o. 

Ing. Ivo Houška, MBA,                  Ing. Marek Masopust 

předseda představenstva       jednatel společnosti 

-----------------------------------------------  

Nemocnice Tábor, a.s.  

MUDr. Jana Chocholová,  

člen představenstva 
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 Str. 1 

Příloha č. 10 zadávací dokumentace, č. 4 Smlouvy 
 

 

 
Technická specifikace  

Dodávka stropního stativu a přemístění  2 stávajících 
stativů na oddělení ARO Nemocnice Tábor, a.s.  

 
 
Dodávka nového stativu bude provedena po písemném oznámení Nemocnice Tábor, a.s. (dále jen „NT“) 
dodavateli stativu o stavební připravenosti. Požadavky na stavební připravenost jsou uvedeny níže.  
 
Přemístění 2 stávajících stativů bude provedeno po písemné výzvě Nemocnice Tábor, a.s., aby 
dodavatele stativu provedl demontáž a následně montáž stávajících 2 ks stativů. Požadavky na stavební 
připravenost jsou uvedeny níže.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Str. 2 

 
I.rameno 1000+750mm + zdrojový sloup 1250 mm – pneumatické brzdy 
II.rameno 100+750mm + šířková hlava – pneumatické brzdy 
 

 

 
 
Výbava zdrojového sloupu – spodní hrana sloupu 780 mm 

- 2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl.vzduch, 2x rychlospojka vakuum 
- 3x kontrolní manometr 
- 4x zásuvka 230V ( VDO – 1 obvod ), 10x zásuvka 230V ( ZIS – 2 obvody ) 
- kolík pospojení u každé zásuvky 230V  
- 1x dvojitá zásuvka RJ45 
- 1x příprava pro sestra – pacient 
- 1x ovládání brzd stativu 

Příslušenství zdrojového sloupu 
- 1x police 530x480 mm + 2x šuplík 
- 1x sestava pro infuze – 2x medilišta, 2x tyč 1000 mm se čtyřháčkem 
- 1x rameno 300 mm + tyč 1000 mm se čtyřháčkem 
- 1x medilišta 180 mm  
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Výbava šířkové hlavy s tyčemi 700 mm – spodní hrana tyčí 1160 mm 

- 2x rychlospojky kyslík, 2x rychlospojka stl.vzduch, 2x rychlospojky vakuum 
- 2x zásuvka 230V ( VDO – 1 obvod ), 5x zásuvka 230V ( ZIS – 1 obvod ) 
- kolík pospojení u každé zásuvky 230V 
- 1x dvojitá zásuvka RJ45 
- 1x ovládání brzd stativu 

Příslušenství šířkové hlavy 
- 2x police 430x340 mm 
- 2x tyč 700 mm 
- 1x medilišta 220 mm 
- 1x lampička  
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Požadavky na stavební připravenost pro instalaci 1 ks nového stropního stativu: 
- kotvení (vrtání) do stropní konstrukce provádí stavba 
- přívody silnoproud z rozvaděče provádí stavba 
- přívody slaboproud provádí stavba 
 
 
Požadavky na stavební připravenost pro přemístění 2 ks stávajících stropních stativů 
- kotvení (vrtání) do stropní konstrukce provádí stavba 
- přívody silnoproud z rozvaděče provádí stavba 
- přívody slaboproud provádí stavba 
- v ceně demontáže a montáže stávajících 2 ks stativů zahrnuty slaboproudé zásuvky), zapojení 
provádí stavba 
- v ceně demontáže a montáže stávajících 2 ks stativů zahrnuty výměny prasklých rámečků 2x VDO 
- demontáž a zpětná montáž – provádí dodavatel stativu 
 
Harmonogram demontáže a montáže stativů 

 Demontáž 2 ks stávajících stativů – 1 den, bude provedeno před předáním staveniště 
zhotoviteli stavby.  

 Součinnost mezi zhotovitelem stavby a dodavatelem stativů při přípravě kotvení stativů – 3 
dny v době realizace stavby.  

 Montáž a instalace 1 ks nového stativu a 2 ks původních stativů – 3 dny těsně před dokončením 
a předáním stavby.  

 




