DVT Vyzerecky potok, f.km. 1,00-1,15, VyzZerky, obnova bfehovych porostu SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,Ob&ansky zakonik"), (dale jen ,smlouva“)

(;:islo smlouvy objednatele: PVL-2201/2022/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: , Feditel zavodu Dolni Vitava
opravnén jednat o vécech technickych: , usekovy technik
, vedouci provozniho stfediska 7

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594
tel.: | e-mail:

(dale jen ,objednatel)

a

zhotovitel: Polabska lesni s.r.o.

sidlo: Néméice 133, PSC 280 02

opravnén(i) k podpisu smlouvy: Vaclav Koubek, jednatel
opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: Véclav Koubek, jednatel
opravneén(i) jednat o vécech technickych: Vaclav Koubek, jednatel

ICO: 24124184

DIC: CZ24124184

bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s.

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 180747
tel.: | e-mail:
(dale jen ,zhotovitel*)

(objednatel a zhotovitel spole¢né dale jen ,smluvni strany®, jednotlivé téz jako ,smluvni strana®)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o zadavani
vefejnych zakazek“ nebo ,ZZVZ*) pro vefejnou zakazku s nazvem ,,DVT Vyzerecky potok,
f.km 1,00 — 1,15, Vyzerky, obnova biehovych porosti*, ve kterém byla nabidka zhotovitele
vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo — kaceni strom( a vysadbu (dale jen ,dilo®).

strana 1 (celkem12)



DVT Vyzerecky potok, f.km. 1,00-1,15, VyzZerky, obnova bfehovych porostu SoD

3. Misto provadéni dila je dano zjednoduSenou projektovou dokumentaci (jak je definovana
v odst. 4. tohoto ¢lanku smlouvy). Dilo bude provadéno ve StfedoCeském kraji, na pozemcich
p.C. 671/12, 451, 452 k.u. Vyzerky, tj. na pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které
objednatel opatfil (dale téz ,stavenisté®).

Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou, v rozsahu a zpusobem dle této

smlouvy a jejich pfiloh a zejména, nikoliv vSak vylu¢né, dle:

a)
b)

zaméru stavby a
nabidky zhotovitele ze dne 26.10.2022

5. Zasoucast dila je povazovano rovnéz:

)

k)

zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho
prostfedi, péCe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté;
vybudovani stavenisté tak, aby byly splnény pozadavky a podminky vSech dotéenych
vlastnik( pozemkd;

zajisténi vS8ech pro provedeni dila potfebnych daldich pFelozek podzemnich
a nadzemnich vedeni dle pozadavkl jejich provozovatell, véetné jejich zpétného
protokolarniho pfedani provozovatelim;

zajisténi technického feSeni vyjezdl ze stavenisté, véetné pripadného dopravniho feseni
a jejich projednani s pfislusnymi organy statni spravy a dotéenymi organizacemi;
projednani a provedeni dopravné inzenyrskych opatfeni nutnych pro realizaci dila (v€éetné
zajisténi pfisludnych povoleni — DIR, apod.);

pozemKky, jejichZ vyuziti se v projektové dokumentaci pfedpoklada pro realizaci predmétu
dila (doCasné zabory pro ucely zafizeni stavenisté, stavenistni komunikace, prejezdy,
sjezdy, apod.) budou zajistény zhotovitelem; zhotovitel se zavazuje k aktivni spolupraci pfi
naplfiovani podminek najemnich smluv a optimalizaci prabéhu stavby s ohledem na délku
trvani jednotlivych zaboru;

zajisténi veSkerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlasi ¢i schvaleni
vyzadovanych zavaznymi pfedpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle zhotovitelem
zvoleného technologického postupu praci,.). Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv
naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu ¢i schvaleni;
vyty€eni vS8ech inZzenyrskych siti a projednani postupu vSech praci s jejich provozovateli
v&. projednani a zajisténi pfipadnych preloZzek uvedenych v projektové dokumentaci;
odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
provadénim dila, zpusobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich cisténi
v pribéhu provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy dila;

pfi nutném vstupu na soukromé pozemky je soucasti dila demontaz oploceni, ostatnich
konstrukci a staveb vyskytujicich se v ploSe doCasného zaboru, realizace plného
provizorniho oploceni na dobu stavebnich praci a po dokoneni praci zpétna montaz
odstranénych staveb, konstrukci a oploceni do plvodniho stavu;

dfevni hmota z pokacenych stromid bude ponechana na pozemcich majitell pozemkd, na
jejichz pozemku strom stal. Soucasti dila je i rozfezani kmenl na kusy dl. 1 m a jejich
srovnani do méfitelnych figur a likvidace pafezu a vétvi zakonnym zplsobem;

zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpec¢nosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupu provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu;

zajisténi stavenis§té dle platnych pravnich predpist vztahujicich se k bezpecnosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.,
o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vy3ky nebo do hloubky) a podle Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti;
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n) pasportizace objektl v okoli dila a to pfed zahajenim provadéni dila, provadéni
monitoringu v prubéhu provadéni dila a kontrolu objektt v okoli dila po dokonéeni dila
(jako podklad pro feSeni sport ve véci jejich poSkozeni dilem);

o) splnéni podminek dotéenych organu a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadfeni ¢&i spravnich rozhodnuti téchto organl a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv ¢innosti s pfislusnym dotéenym organem
Ci organizaci, pfenasi objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé potfeby ucasti
objednatele na téchto jednanich, oznamenich apod., vyzve zhotovitel objednatele
k pozadované soucinnosti alespon 7 kalendarnich dni pfed poZzadovanym terminem,

p) veSkeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v pfislusné projektové
dokumentaci.

6. Uzavienim této smlouvy pfenddi objednatel na zhotovitele odbornou, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila astejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

7. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy &i schvaleni vyZzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inzenyrského
opatfeni a dopravniho inZzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace
dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

8. Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Zze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k plnéni dle této smlouvy nezbytné.

Il. Lhiaty a podminky realizace dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci:
bez zbyteéného odkladu po pfedani staveni§té (zadavatelem predpokladané predani
stavenisté: do 25.11.2022)
b) pFedani a pfevzeti dokonéeného dila:
nejpozdéji do 31.12.2022.

2. VeSkeré terminy, dle této smlouvy mohou byt po dohodé& smluvnich stran pfiméfené
prodlouzeny v dusledku mimofadnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek
vzniklych nezavisle na vuli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku a to o dobu
trvani takovych prekazek. Takové prodlouzeni bude provedeno v souladu s €l. XlI. odst. 2. této
smlouvy. Takovym prodlouZzenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Takové prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 1
ZZNZ. Dohoda smluvnich stran o takovém prodlouzeni termind musi mit formu pisemného
dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |. této smlouvy, ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné
k v€asnému provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné
zajisténi materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek (zejména, nikoliv vSak vylu¢né,
souvisejicich sluzeb dle ¢&l. I. odst. 5. smlouvy), je stanovena &astkou ve vysi 159 100,- K¢,
(slovy: korunéeskych) bez DPH (dale jen ,cena dila®).

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.
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Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisi. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci‘), ve kterém
jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis praci je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

2. Sjednana cena dila je pevna a platna po celou dobu provadéni dila, a obsahuje veSkeré
naklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém z této
smlouvy, ze soupisu praci a ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité.
Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu
znéni § 222 ZZVZ. K jejich posouzeni budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny
uvedené v nabidce. VeSkeré zmény budou provedeny v souladu s ¢l. Xll. odst. 8. této
smlouvy.

3. Pro pfipad, Ze by dodlo ke zmé&nam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a
vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich praci
a vykonu tak, aby nedoslo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.

4. Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve Ihité 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a
prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateénych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny piehled dodateénych praci v uvedeném terminu, nebude
pozadavek na dodatecné prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury. Faktura bude vystavena do 10
kalendarnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni bude den
pfedani a prevzeti dila. Pfilohou faktury bude zapis o pfedani a pfevzeti dila potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

6. V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone€nou fakturu v piné
vySi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni
fadné, bezpeéné a bezporuchové vyuZziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konecna
faktura objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila.
Zbyvaijicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni
vady. O skute€nosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis.
Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni od
podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

7. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti dafnového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich predpisli, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury bude soupis
provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a
opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis o pfedani a prevzeti
dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a
opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

8. Splatnost faktury je do 21 kalendafnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli na adresu jeho
sidla uvedenou v zahlavi této smlouvy.

9. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platci DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu
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bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel

postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

10. Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipad&, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapodist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

11. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé&, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci
Ci protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet puvodni Ihata splatnosti. Lhiita splatnosti bézi znovu ode dne
doruéeni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné (nebo prostfednictvim poddodavatell) a na
vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své
pfipadné pfipominky k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto
pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen
respektovat vdechny obecné& zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy
a Technologické pfedpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou. Zhotovitel se
zavazuje provest dilo kompletné ve sjednaném rozsahu, kvalité a dohodnutém terminu.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu danych
mu objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila ¢i zpUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo bude realizovano dle pfisludné projektové dokumentace, ktera byla pfedana v ramci
pfedmétného fizeni na zadani vefejné zakazky malého rozsahu a dle pozadavk( uvedenych
a ziejmych ze zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

4. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace &i provést
nerealizované prace. V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace meénici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

5. Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepiekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 Ob¢anského zakoniku. Zhotovitel odpovida za
pfipadné Skody zplUsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propajéenych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etn& Ujmy na zdravi vlastnich
zameéstnancul, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi¢inné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s €innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zplsobil Cinnosti.
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10.

11.

12.

Zhotovitel vede po celou dobu provadéni dila zjednoduSeny zaznam o dile (dale jen ,denik®),
ktery musi byt béhem celé doby, po kterou se na dile pracuje, pfistupny osobam povéfenym
objednatelem kontrolou provadéni dila (dale jen ,technicky dozor‘) a osobam povéfenym
projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné dald§im osobam opravnénym
k nahlizeni nebo zapisu do deniku dle smlouvy. Objednatel ur€i uvedené osoby jmenovité
zapisem do deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prupisy, z nichz
prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni dila a dalSimi listinnymi
dokumenty pfi pfejimacim Fizeni.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteCnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skuteénost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatell. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyte¢ného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh provadéni dila a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté v Cistoté, odvazet odpad a vytéZeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribé&hu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva,
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
materiall je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfislusnymi
hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zmeéné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, a vyhlaskou €. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpis(
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnanclli nebo poddodavatell
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni [ékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét prace s nejvy3si moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace.
V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé pozZadavku objednatele
provést napravu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje pFedat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti ucCinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat
s objednatelem ve véci dojednani terminu pfedani stavenisté. O predani stavenisté smluvni
strany sepiSou protokol o pfedani stavenisté.

Nepfeda-li objednatel zhotoviteli staveni§té v terminu dle pfedchoziho odstavce, za

pfedpokladu aktivni spoluprace zhotovitele dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel pravo
projednat s objednatelem novy termin dokonc&eni dila.

strana 6 (celkem12)



DVT Vyzerecky potok, f.km. 1,00-1,15, VyzZerky, obnova bfehovych porostu SoD

3. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné v8ech nutnych pfipojek zabezpecluje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo
jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy ¢i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel
na vlastni naklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendainich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit ho do stavu pfedepsaného pfisluSnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plivodniho stavu.

5. Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené dilem uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je pfeda zpét vliastnikiim.

6. Zhotovitel zajisti provadéni dila tak, aby nedoSlo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo

jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni
zafizeni a ucini takova opatreni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na dile obCasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti
opravnénych organu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele. Je
vS§ak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéného dila, zivot nebo zdravi
pracovniku na dile, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba
uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuseni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do deniku. Zhotovitel se zavazuje zajistit
okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby projednani
pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro ucely provedeni dila, a do skladl zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro
provadéni dilaskladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi
kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti material(l a vyrobk( pouzitych pro dilo.

6. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pFedloZeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®) a zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve Ihité stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv
pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skute€nym postupem praci nebo jinymi povinnostmi
zhotovitele dle této smlouvy.
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7. Vyzva k pfedlozeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku smlouvy muize byt provedena
jakymikoliv prostfedky, av8ak musi byt bez zbyteéného odkladu zapsana do deniku. Za
pfedany v souladu s odst. 7. tohoto &lanku se harmonogram povazuje i v pfipadé, Ze jej
zhotovitel vloZil na samostatny list deniku.

VII. Pfredani a prevzeti dokonéeného dila

1. Dilo je po jeho dokonéeni pfedmétem piejimaciho fizeni. Pfejimaci Fizeni je proces pfedani a
prevzeti kompletniho dila nebo jeho &asti a posouzeni pfedaného pinéni, provadéného na
zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému
rozsahu, technickym specifikacim, normam, projektové dokumentaci a daldim podminkam
definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné& bud doru€enim vyzvy na adresu
objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné
10 kalendarnich dni pfed poZadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahajeni prejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho Fizeni,
nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni lhuty pro pfedani a
prevzeti dila dle €l. 1l. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce muze byt provedeno
jen v souladu s &l. Xl odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokon&ené, nema-li v dobé& pfedani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
vesSkeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukonc€eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o pfedani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 Ob&anského zakoniku.

5. Objednatel vdak mize po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise
0 pfedani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to
od samého pocatku provadéni dila.

VIll. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji pavod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele, nebo v poruSeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebird zavazek, Zze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé Casti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému uc€elu a ze si ponecha
obvyklé vlastnosti.

3. NebezpeCi 8kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepredvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym nezavisle na vili stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicu. Zaruéni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti dila.
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10.

11.

12.

Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon&eni praci na
odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od doruéeni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob odstranéni vad navrzeny objednatelem nebo navrhne
jiny zplsob a lhuty jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu
objednatelem, zahgji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
vadu odstranit ve lhuté do 20 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda se jedna o zaruéni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1., pism. c) této
smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnénég, tedy zZe
vada neni kryta zarukou (vadu zpuUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pFipadé poZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysSi 0,1 % zceny dila za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni$té oproti dohodnutému terminu ve stavu
pfedepsaného projektovou dokumentaci resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni;

c) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢&ini 1.000,- K& za kazdy zapocCaty
kalendafni den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

d) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich pfedpisu,
zjisténého koordinatorem bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li
uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila &ini 5.000,- K& za kazdy
pfipad;
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e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele vést
denik v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpisu, ¢ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad;

f)  smluvni pokuta pro pfipad poruSeni ostatnich vy$e neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem v deniku, €ini 1.000,- KE za kazdy
pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového
dokladu, ma zhotovitel pravo ucétovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendarni den prodleni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dot€eno pravo objednatele na nahradu Skody zplUsobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

5. Uhrada jakékoliv smluvni pokuty uvedené vtomto &lanku smlouvy bude uhrazena

zhotovitelem na zakladé faktury vystavené objednatelem, ktera obsahuje vSechny zakonné
pozadavky dafnového dokladu.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvencéni Ffizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména, nikoliv vSak vylu¢né:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi¢emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele;
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu pInéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncené dilo ve stejné Ihuté predat. O prfedani a prevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a c&innosti) se Fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni spori a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, ze maji zUstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
staveni$té a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihiité do 12 mésicu ode dne uzavieni

strana 10 (celkem12)



DVT Vyzerecky potok, f.km. 1,00-1,15, VyzZerky, obnova bfehovych porostu SoD

této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucéinné okamzikem jejiho doruceni na adresu sidla
druhé smluvni strany uvedenou v zahlavi této smlouvy a ktomuto dni zanikaji prava a
povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zadna ze smluvnich stran narok na
jakékoliv plnéni, a to ani z titulu nahrady skutecné Skody a uslého zisku.

XI. Regeni sport

1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pFedevsim
vzajemnym jednanim zastupcld smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zji§téni poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceskeé republiky.

XIl. Zavérecna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi plathym ¢eskym
pravem, zejména ObCanskym zakonikem.

2. Splnéni pfedmétu smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi
mimoradné nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle §
2913 odst. 2 ObZanského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatfeni, aby dosahli spinéni u€elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé Ci na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravnuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji €asti podle zakona
o zadavani verejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zajisti
objednatel. Pro ucely uvefejnéni smlouvy v registru smluv smluvni strany prohlasuji, ze zadné

ustanoveni této smlouvy nepovazuji za obchodni tajemstvi.

7. Smluvni strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikacnich udajd
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

8. Pripadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé& smluvnich
stran, a to pouze formou cislovanych pisemnych dodatkll, podepsanych obéma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 Obc&anského zakoniku. Za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do
datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 Obc¢anského
zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy,
a to ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

9. Smluvni strany vyslovné vylouc€ily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 ObZanského zakoniku.
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10. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

11. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

12. V pfipadé, Zze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize uCelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

13. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel
dva stejnopisy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

15. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzavfely uréité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dukaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Zhotovitel odkoupi pouzitelnou dfevni hmotu z pozemku, pro které ma Objednatel pravo
hospodafit s majetkem statu za ceny uvedené v nabidce zhotovitele v K&/m3 bez DPH.

17. Nedilnou sou&asti smlouvy je:

Pfiloha €. 1: Ocenény soupis praci

VPrazedne ..................... V Néméicichdne .....................

objednatel: zhotovitel:

Vaclav Koubek
feditel zavodu Dolni Vitava jednatel
Povodi Vitavy, statni podnik Polabska lesni s.r.o.
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