

S M L O U V A

**o spolupráci při realizaci stavby č. VRI/OST/2017/7/Ži
a úhradě nákladů na opravu komunikace a chodníků v rámci rekonstrukce celého
uličního prostoru (Erbenova ulice)**

I.

Smluvní strany

1. Smluvní strana : **Město Mladá Boleslav**
se sídlem Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav
zastoupené primátorem města MUDr. Raduanem Nwelatim,
IČO: 00238295
DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XX-XXXXXXXX/XXXX

(dále jen Město)

2. Smluvní strana : **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupená : Ing. Janem Sedláčkem, předsedou představenstva a.s.
Ing. Vladimírem Stehlíkem, členem představenstva a.s.
IČO: 463 569 83
DIČ: CZ 463 569 83
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mladá Boleslav,
číslo účtu: XXXX-XXX/XXXX

(dále jen VaK)

II.

Úvod

VaK bude realizovat prostřednictvím svého dodavatele a to společností ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení na stavbu „MB Erbenova ulice obnova vodovodu a kanalizace“, při které bude obnoveno 232,9 m kanalizačních stok jednotné městské kanalizace profilu DN 500mm a 270,8 m veřejného vodovodu profilu DN 80-100 mm (dále jen Stavba). Pro Stavbu VaK zajistil zpracování projektové dokumentace, číslo zakázky 1625 v lednu 2017, zpracovatel projekční kancelář GEVOS, Dvorská 748/9, 486 01 Jablonec nad Nisou, IČO XXXXXXXX.

VaK při realizaci počítá s tím, že povrchy ploch chodníků a komunikací ve vlastnictví města nacházející se na pozemkových parcelách č. **613/10** (ostatní komunikace, ostatní plocha), č. **611/1** (ostatní komunikace, ostatní plocha), č. **605/20** (ostatní komunikace, ostatní plocha), č.

605/6 (ostatní komunikace, ostatní plocha), č. **563/7** (ostatní komunikace, ostatní plocha), č. **606/3** (zahrada), č. **606/7** (orná půda), č. **605/14** (ostatní komunikace, ostatní plocha), č. **605/11** (ostatní komunikace, ostatní plocha) a č. **563/2** (ostatní komunikace, ostatní plocha), č. **605/18** (ostatní komunikace, ostatní plocha), č. **604/10** (ostatní komunikace, ostatní plocha), č. **604/12** (ostatní komunikace, ostatní plocha) a č. **608/20** (jiná plocha, ostatní plocha) v katastrálním území Mladá Boleslav dotčené Stavbou je povinen uvést do původního stavu v rozsahu uvedeném ve vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství – oddělení silničního hospodářství magistrátu města Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav zn. ODSH-280/9-2017-36/20 z 13.2.2017 (příloha č. 1 Smlouvy).

Vzhledem k tomu, že Město připravuje v ulici Erbenova v Mladé Boleslavi rekonstrukci komunikace č. 58c v úseku od ul. Havlíčkova k ul. Václavkova, kdy v rámci této rekonstrukce komunikace bude upravován celý uliční prostor, tj. oba chodníky, vozovka, parkovací stání i zeleň mezi vozovkou a pravostranným chodníkem (dále jen “celková rekonstrukce ulice Erbenova“), dohodly se smluvní strany na spolupráci při realizaci svých staveb.

III.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dohoda smluvních stran o spolupráci a úhradě nákladů při opravě komunikace a chodníků v rámci celkové rekonstrukce ulice Erbenova po realizaci Stavby.

Rozsah prací na opravách povrchů komunikace a chodníků po ukončení realizace Stavby (který je v souladu s požadavky Města) je podrobněji specifikován v projektové dokumentaci VaK zpracované projekční kanceláří GEVOS Dvorská 748/9, 486 01 Jablonec nad Nisou, IČO XXXXXXXX.

IV.

Společná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že budou podle níže uvedených ujednání společně postupovat při realizaci svých staveb.

- 1) VaK se zavazuje při realizaci Stavby poskytnout Městu veškerou součinnost a technickou pomoc při realizaci oprav povrchů komunikací a chodníků v rámci celkové rekonstrukce ulice Erbenova .
- 2) Město se zavazuje v návaznosti na provádění prací Stavby (kanalizace a vodovod) zajistit opravu povrchů komunikací a chodníků v ulici Erbenova v rámci svého záměru - celkové rekonstrukce ulice Erbenova--tyto komunikace a chodníky rekonstruovat. Město provedení předpokládá v návaznosti na ukončování prací na kanalizaci a vodovodu a plynovodu v období červenec – říjen 2017.
- 3) Z tohoto důvodu se Město a VaK dohodli na vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání komunikace pro tuto akci (stavbu) bez složení vratné kauce.
- 4) VaK bude při realizaci Stavby organizovat pravidelné kontrolní dny, kterých se bude zástupce Města účastnit a při kterých budou upřesňovány rozsahy prací a termíny.
- 5) VaK se zavazuje uhradit Městu za provedení oprav povrchů komunikací a chodníků v rozsahu podle čl. III. celkovou cenu **1 187 234,94,- Kč bez DPH**, kterou má VaK uvedenu v rozpočtu stavby na uvedení dotčené komunikace v ulici Erbenova do původního stavu. Tato částka je nejvýše možná. Položkový výkaz prací a dodávek je

přílohou Smlouvy č. 2, přílohou č. 3 Smlouvy je situace oprav komunikací Erbenova č. výkresu 14.

- 6) Jedná se o vrstvy štěrkodrtě f. 0-63, vrstvy asfaltobetonu ACP 22. ACL 22 v šíři rýhy, vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm šíři komunikace. Rozsah opravy komunikace je přesně definován přílohou č.3 situace oprav komunikace Erbenova č. výkresu 14.
- 7) Za vady na dodávkách a pracích uvedených výše v odst. 6 odpovídá Město. VaK odpovídá za vady vzniklé při zemních pracích v rýze vodovodního řadu.
- 8) VaK uhradí cenu uvedenou v čl. IV., odst. 5) Městu na základě faktury (daňového dokladu), kterou mu Město vystaví po provedení prací uvedených v článku II. Předmět smlouvy. Splatnost faktury byla sjednána na 14 dnů ode dne doručení faktury VaK.
- 9) Předání a převzetí provedení opravy povrchů komunikací a chodníků budou přítomni odpovědní zástupci obou smluvních stran a o předání a převzetí společně sepíší zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky s termínem odstranění.

V.

Závěrečná ujednání

Dojde-li v průběhu trvání smlouvy k přeměně některé smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na takto nově vzniklý právní subjekt.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě. Dodatky ke smlouvě musí být takto označeny, datovány pořadově číslovány a podepsány zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku anebo jiného obecně závazného předpisu.

Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

VaK ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne

Město Mladá Boleslav

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

.....
Mudr. Raduan Nwelati
primátor města

.....
Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva a.s.

.....
Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva a.s.

DOLOŽKA:

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno usnesením Rady města č. ze dne

V Mladé Boleslavi dne

.....
Ing. Jiří Pavlousek
Vedoucí odboru správy majetku města
Magistrát města Mladá Boleslav