



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**„tř. Čsl. Legií, Č. Budějovice - obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou (pravý břeh Dobrovodské stoky) – zpracování PD“**

číslo smlouvy objednatele: 2022002220  
číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-1239-13228/22  
číslo veřejné zakázky: 112/2022/025




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru  
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžičková, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2201-2, 38 680 2208  
e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930  
zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02  
ve věcech technických: Ing. Petr Koblenc  
IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět plnění

#### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci „tř. Čsl. Legií, Č. Budějovice - obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou (pravý břeh Dobrovodské stoky)“, dle podkladu pro zpracovatele projektového řešení, ve stupni pro provedení stavby, včetně zabezpečení vstupních podkladů (veškeré průzkumy a zaměření, které projektant na základě svých odborných zkušeností předpokládá), zpracování DIO, zajištění projednání s orgány státní

správy a samosprávy, výkon autorského dozoru a dále kontrola rozpočtu účastníka/účastníků zadávacího řízení na zhotovení stavby, pro kterou je PD dle této smlouvy zpracovávána.

Autorský dozor:  ano  ne  
Plán BOZP vyhotovuje:  zhotovitel  jiný subjekt  
Stavba vodohospodářským dílem:  ano  ne

#### Stupně projektové dokumentace:

pro územní řízení   
pro stavební povolení   
pro provedení stavby

### III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do **30 kalendářních dnů** ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení kontrolního vyhotovení projektové dokumentace objednateli: do **110 kalendářních dnů** ode dne účinnosti smlouvy
3. Předložení finálního vyhotovení technické specifikace objednateli: do **30 kalendářních dnů** ode dne obdržení připomínek ze strany objednatele, popř. provozovatele veřejné kanalizace

### IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **117 000,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby: 90 000,- Kč bez DPH
- b. za inženýrskou činnost: 17 000,- Kč bez DPH
- c. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 10 hodin výkonu autorského dozoru: 10 000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **1 000,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

*K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

### V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP  
ano  ne
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP  
ano  ne
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP  
ano  ne
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru

komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě technické specifikace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu pěti (5) výtisků a dvou (2) vyhotovení na CD ve formátu *PDF* a otevřeném formátu *.dwg*. Soutěžní soubor bude zazipován.

## **VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek**

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:  
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:  
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:  
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:  
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

## **VII. Principy odpovědného veřejného zadávání**

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

### **VIII. Další povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 14 výzvy k podání nabídky veřejné zakázky pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
  - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
  - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

### **IX. Závěrečná ustanovení**

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:  
jméno a příjmení: Ing. Petr Koblenc
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Dne \_\_\_\_\_

V Českých Budějovicích

V Praze

**Ing. Rostislav  
Kasal, Ph.D.** Digitálně podepsal Ing.  
Rostislav Kasal, Ph.D.  
Datum: 2022.11.28  
07:39:57 +01'00'

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru  
statutární město České Budějovice

\_\_\_\_\_  
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

## **Podklad pro zpracovatele projektového řešení**

**Název akce: ČB, tř. Čsl. legií - obnova kanalizačního řadu bezvýkopovou metodou (pravý břeh Dobrovodské stoky)**

### Stávající stav:

V roce 2022 byla provedena kamerová prohlídka kanalizačního sběrače BE 500 z roku 1958. Tento kanalizační sběrač je položen v ul. tř. Čsl. Legií na pravém břehu Dobrovodské stoky. Na základě této kamerové prohlídky bylo zjištěno, že kanalizační řad je na konci své technické životnosti. Betonové potrubí je značně zkorodované a vyžilé, kanalizační stoka je tím netěsná a může docházet k prosakování splaškových vod do podzemí, nebo k propadnutí kanalizační stoky.

### Popis investice – návrh řešení:

S ohledem na prodloužení životnosti výše uvedeného kanalizačního řadu bude navržena jeho obnova sanací bezvýkopovou metodou, a to v délce přibližně 230 m. Cílem sanace je obnova hydraulické těsnosti kanalizace a celkové stability konstrukce stoky. V rámci bezvýkopové sanace kanalizačního řadu bude nutné ponechat stávající kanalizační přípojky. V rámci sanace může dojít k opravě některých kanalizačních šachet. Tento rozsah opravy bude stanoven projektovou dokumentací po místní prohlídce se zástupcem provozovatele veřejné kanalizace.

Začátek sanace kanalizace bude navazovat na přeložku kanalizace BE 400, která bude provedena v rámci stavby D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, SO 337 – přeložka kanalizace v KM 135,120.

### Zadání:

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Součástí bude zpracování a projednání DIO a vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně jeho ocenění.

### Závazné požadavky:

- Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících sítí.
- V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců statutárního města České Budějovice a provozovatele ČEVAK a.s.