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SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru

a koordinátora BOZP v přípravě stavby

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

„ Mgr. Stanislavem Folwarcznym
ICQ: 70890692 náměstkem hejtmana kraje
DIC: gZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen v části Ba D „objednatel“ a v části C „Příkazce“)

2. SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Jiřím Curdou, jednatelem
IČO: 04598555
DIČ: czo4598555
bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 272441512/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 250116

(dále jen v části A, Ba D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle ustanovení 5 2586 a násl.
občanského zákoníku a v části C podle ustanovení 5 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. 1 této smlouvy jsou v souladu se skutečností
vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez
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prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový
účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný
průběh realizace stavby „Rekonstrukce elektroinstalace— Gymnázium, Krnov, příspěvková
organizace“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění souladu provedení stavby sdokumentací
zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v 5 2odst.
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo
vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na
vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁSTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

I I I .
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci stavby
a projednat ji s dotčenými orgány státní správy (dále jen „dílo“).

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo mánásledující části a rozsah:
1.ČÁSTDÍLA
2.1. Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS“)

Předmětem této části díla je zaměření a zakreslení všech stávajících staveb a objektů
nacházejících se v řešeném území, vč. stávajících sítí technické infrastruktury, v rozsahu
nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace. Zdokumentován bude
skutečný stav kdatu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná
fotodokumentace stávajícího stavu objektu a zpracování dokumentace stávajícího stavu.
Dokumentace bude obsahovat půdorysy všech podlaží, půdy, krovu, střechy, potřebné svislé
řezy.
Zhotovitel bere na vědomí, že pro objekt byla již dříve zpracována dokumentace stávajícího
stavu, která však nemusí odpovídatjeho skutečnému aktuálnímu stavu azhotovitel je povinen
tento stav prověřit. Objednatel po uzavření smlouvy zhotoviteli poskytne kopii uvedené
dokumentace pro případné použití při zpracování DSS dle této smlouvy.

2.2. Průzkumy
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování jednotlivých
stupňů projektové dokumentace.
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Bude se jednat o tyto průzkumy:
. stavebně—technický průzkum,
- stavebně—historický průzkum.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších průzkumů,
které nebyly konkrétně vtéto smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
sobjednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto
smlouvou budou řešeny formou víceprací.

2.čÁsrDÍLA
2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat
veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním zákonem a jeho
souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá
vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a
ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury.
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby
dle 5 89 až 5 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky
č. 169/2016 Sb., ostanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
DPS bude obsahovat návrh kompletní rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé
elektroinstalace v celém objektu vč. elektronické požární signalizace, elektronického
zabezpečovacího systému, školního rozhlasu, zvonění, telefonní a datové sítě, domácího
vrátného, docházkového systému, WIFI atd. Bude proveden světelně technický výpočet
budoucího osvětlení včetně zajištění kladného vyjádření KHS k navrženému osvětlení. Nové
osvětlení bude provedeno LED svítidly. Dále bude provedeno ověření připojovacích míst pro
nové rozvody elektroinstalace. Součástí budou i související stavební práce (zasekání do
drážek, výmalba, podlahová krytina). Práce budou realizovány v celém objektu gymnázia
vyjma tělocvičny.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen
„soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle
jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a
také lzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv.
oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle
jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle
některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době
zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník
stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu a
musí splňovat definici cenové soustavy podle 5 11 vyhlášlw č. 169/2016 Sb., např. ceníky
společností RTS, URS, ASPE a jiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou detinovány v použité cenové
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem
trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny
vcenové soustavě. Pokud budejednotková cena vyšší nežjednotková cena uvedená v cenové
soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné
překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami
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České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost
bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž
v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby na
jednotlivé etapy (viz odst. 4 tohoto článku smlouvy).
Součástí této části díla je zpracování finálního vyhodnocení aspektů environmentálně
šetrného řešení vyplývajících z DPS. Zhotovitel vypracuje odpovědi na jednotlivé otázky
uvedené v příloze č. 1 smlouvy, ve kterých uvede jak a proč byl či nebyl uvedený aspekt
zapracován do projektové dokumentace.

Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření, DSS,

průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na CDve formátu pro texty
*.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 (DPS) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána
v případě DPS v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD, ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro
rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg a zároveň *.pdf,

. po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10
pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele předat objednateli další vyhotovení DPS, a to 3x
v listinném vyhotovení a 2x na CD (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude
na CD zřetelně označena). V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám
v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS upravenou ()veškeré změny provedené během výběru
zhotovitele stavby.

Při realizaci díla musí zhotovitel respektovat, že vzhledem k velikosti budovy a rozsahu prací musí
být realizace akce prováděna po ucelených samostatně funkčních etapách tak, aby nebyla narušena
výuka, tj. zejména v období hlavních prázdnin.

Rozdělení do jednotlivých etap bude provedeno zhotovitelem (pro každou etapu bude zpracován
samostatný rozpočet a výkaz výměr), přičemž objednatel předpokládá, že každé patro bude
realizováno samostatně, a to:
. 1. etapa: sklepní prostory a 1. NP;

2. etapa: 2, NP;
- 3. etapa: 3. NP včetně půdního prostoru (ten bude pouze zkontrolován, popřípadě práce na
něm budou realizovány současně s 3. NP).

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace
bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i
způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při
realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci
výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní.

V případě, že by s ohledem na charakter či speciňčnost projektované stavby nebyla cíleně některá
ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah stavby,
uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část
projektové dokumentace zpracovávat.

Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí
projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika, v němž statik
uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé navržené a posuzované nosné stavební
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konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak bude tato skutečnost uvedena a
zdůvodněna autorizovaným statikem.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli
cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla vtěchto
termínech:

a) zaměření, DSS, průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této smlouvy (1. část díla) do 60
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti
této smlouvy.

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených
parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na
termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péči a odborností
nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti vdostatečné lhůtě předem), je zhotovitel
povinen bezodkladně () této skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech
vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst.
1 této smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato
překážka brání v plněníjeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění termínů plnění
stanovených touto smlouvou.

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV odst. 1
této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít vpřípadě, že bude provedeno bezvad anedodělků.
K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení
přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. Vpřípadě, že dílo vykazuje vady
nebo nedoděllql, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do 7
pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla
(jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 5 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„licence“), a to:
. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
. všemi způsoby užití,
. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv kdílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit,
a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí licence
je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
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7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které
jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí
objednatelem.

VI.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a
vyjádřeními správců sítí &dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

f) písemně informovat objednatele oskutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek kdotazům
účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se k dokumentaci
zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě Žádosti o
vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen
objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení
požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou
smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech k.
Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e mailem na adresu:

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně
není potřeba uzavírat dodatek ktéto smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od
účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení
poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním stavu
rozpracovanosti díla (dále jen „informativní schůzka'l). Informativní schůzka se bude konat
nejméně 1x před zahájením prací, nejméně 3x v průběhu prací na díle a 1x před předáním
dokončených jednotlivých částí díla v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele
osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou jinak.
Zhotovitel z každé informativní schůzky pořídí zápis, který zašle k odsouhlasení objednateli, a
to do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění informativní schůzky. V případě, že objednatel
nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně
specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis dle
připomínek objednatele, a to do 2 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska
objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z informativní schůzky bude
obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či
omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů
informativní schůzky.

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních
stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto
skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.
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V I I .
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cásti díla Cena bez DPH 21 % Cena včetně
DPH (v Kč) (v Kč) DPH (v Kč)

1. část Zaměření, průzkumy a DSS
(čl. I I I odst. 2 bod 2.1 —2.2 350 000 73 500 423 500
smlouvy)

2. část Projektová dokumentace pro
provádění stavby (DPS) 625 000 131 250 756 250
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

Cena celkem 975 000 204 750 1 179 750

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádně
a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit
pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy nebo
méněprací, a to za splnění podmínek dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena,
a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou
provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, ze v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví
sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V I I I .
Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání a převzetí zaměření, průzkumů a 055, dle čl. III odst 2 bod 2.1 —2.2 této smlouvy
bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

- po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena za 2.
část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu
dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).
Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 107/2022),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce

elektroinstalace - Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace“,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl.
II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
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10.

11.

12.

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá
(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného vyhotovení,

včetně kontaktního telefonu.
Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla
dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

Faktura za 2. část díla bude objednatelem uhrazena do celkové výše 90 %ze smluvní ceny příslušné
části díla včetně DPH a na zbývající část ceny 2. části díla bude objednatelem v příslušné faktuře
vystavené zhotovitelem uplatněna pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést v této faktuře výši
pozastávky.

Na prvou část díla pozastávka nebude uplatněna.

Pozastávka dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě jeho
písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. O uvolnění pozastávky za 2. část
díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace,
jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním
zákonem započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 18
měsíců od splnění této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky
požádat uplynutím této lhůty.

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 této
smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, vněmž bude uvedeno
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky 8x6bxsd nebo e--mailu
na adresu posta©msk.cz, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně
osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Objednatel preferuje doručení
faktury elektronicky.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a
znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle š 10% zákona o DPH a hodnotu
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle
smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně
v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn

v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané
jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné
penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně
pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost—Rekonstrukce elektroinstalace — 8
Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace



IX.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti
zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III odst. 2 body
2.1— 2.3 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám
nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy.
Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického
řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým
poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému
v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 —2.3 této smlouvy.

2. Objednatel má právo 2vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada
projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví--li se vada v průběhu
6měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže——li
zhotovitel opak.

3. Vyskytne——li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu
popíše a uvede, jak se projevuje Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to,
že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-Ii v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 2 dnů od jejího oznámení objednatelem,
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za
objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla včetně DPH
dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý | započatý
den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. III odst. 3 odrážka třetí této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý clen prodlení
s předáním DPS.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každýi započatý den prodlení.

4. Dojde——li knesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde
v průběhu provádění stavby kdodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 5% celkové
nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 5 %z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

5. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde--li porušením
této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý případ objednateli
smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

6. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. 9) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
a to za každý'| započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí
vysvětlení.

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího
řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem
této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.
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8. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST c
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů
státní správy, na základě kterých bude možno stavbu provést (dále jen „inženýrská činnost“).
Inženýrská činnost je speciňkována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy
stavby dle zákonač.309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno. Výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je
specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“).
Autorskýdozor je specifikován vodst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných závazných stanovisek, na základě
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními
předpisy provést,

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky rízení.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
příprag stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci přehled
právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci
stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel
s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) dá podněty adoporučí technická rešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti;
dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému příkazcem, ekonomicky přiměřené,

c) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby amístním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a
podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

d) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další informace
o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
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e) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení týkající se
požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného
pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní
nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při kontrolní
činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby,

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodržení schválené projektové dokumentace; vpřípadě zjištění rozporu platné
projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory
bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací
zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů
stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů,

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti DPS
a soupisu prací,

9) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce smlouvy předloženého zhotovitelem
stavby,

h) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, ato kevšem změnám stavby
předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

j) účast na kontrolních dnech stavby,

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

l) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

m) účast na jednáních technicko—dokumentační komise svolávaných příkazcem.
5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a
autorského dozoru sjednanou odměnu.

X I I .
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:

. žádost ovydání závazných stanovisek do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této
smlouvy.

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, ato
včetně potvrzení o jejím podání.

Bezodkladně po vydání příslušných závazných stanovisek je příkazník povinen předat je příkazci.

Místem předání výše uvedených dokumentů je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby:
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Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování předmětu plnění dle
čl. IIIa čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:

Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude
zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude
v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.

X I I I .
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 90 000 Kč
DPH 21 % 18 900 Kč
včetně DPH 108 900 Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby:

bez DPH 25 000 Kč
DPH 21 % 5 250 Kč
včetně DPH 30 250 Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 50 000 Kč
DPH 21 % 10 500 Kč
včetně DPH 60 500 Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho
závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek dle 5 222
zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-Ii některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna snížena,
a to odečtením veškených nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci méněprací nebudou
provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen účtovat
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, ze v případě změny výše odměny v důsledku změny
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně
z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník
stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci
veškerou škodu, která mu v souvislosti stím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, Že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat
jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech
závazných stanovisek a veškerých dokumentů uvedených v čl XII odst. 1 této smlouvy příkazci,
a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech závazných stanovisek a
DPS příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy.
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4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dní, od kterého
bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním stavby ato ve výši
stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle
zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).
Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 107/2022),
b) předmět smlouvy, tj. „výkon inženýrské činnosti / funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby / autorského dozoru pro stavbu
„Rekonstrukce elektroinstalace— Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla
uvedeného v čl. 1odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného vyhotovení,

včetně kontaktního telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendarních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se
provede elektronicky prostřednictvím datové schránky 8x6bxsd nebo e——mailu na adresu
posta©msk.cz, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně osobně na
podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Příkazce preferuje doručení faktury
elektronicky.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu faktury a
znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury příkazci.

Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle &109a zákona o DPH a hodnotu plnění
odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy
přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn

v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění částí závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané
jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za případné penále
a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní
úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník
nezúčastnil

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele
a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona
s právem rozhodovacím.
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3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

4. Příkazník je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik

škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění
příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečnéhoodkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,
d) řídit se pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů

a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné

technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—Ii to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmíod pokynů odchýlit,
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

XVI.
Sankční ujednání

1. Nepodá-Ii příkazník žádosti o příslušná závazná stanoviska ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy,
je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané odměny
za inženýrskou činnost vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý
den prodlení.

2. Nebude—Ii příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po dobu přípravy stavby vsouladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit
příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude—li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu vevýši 3.000 Kčza každýzjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní
pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním,
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na
smluvní pokutu za prodlení s plněním.
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XV I I .
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení & 2443 občanského zákoníku,
pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu
porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanovení

XV I I I .
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li
smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady
v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající
zdodávaného předmětu smlouvy slimitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč
(případně v max. výši 1%).

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
(bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů) kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků
na požadované pojištění nebo certifkat příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

6. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo
nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální ňnanční sankce
ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES)
č. 765/2006 ze dne 18.5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým
představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou
nařízení); bude-li kterékoliv 2 nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného
významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

7. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 6 tohoto článku. Zhotovitel je současně povinen
kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací
dle odst. 6tohoto článku.

8. Dojde--Ii k porušení pravidel dle odst. 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstoupit od této
smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost,
odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti
zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

9. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 6 tohoto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. Sjednanou smluvní
pokutu zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně
škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
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10. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v čl„ XVIII odst. 4 nebo 5 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s předložením
kopie pojistné smlouvy objednateli. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná strana nezávisle na
zavinění a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

XIX.
Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti,

d) nepředá—li zhotovitel objednateli kopii pojistné smlouvy dle čl. XVIII odst. 4 a 5této smlouvy ve
sjednané lhůtě.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č.

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, přičemž
podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po
druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než
30 dnů po doručení pn/ní výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského zákoníku
o“rozumí „nejpozději do tří týdnu .

XX.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvya podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a
povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před
řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo výkonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ztéto
smlouvy třetí osobě.

4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu, prostřednictvím které prokázal
splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a prostřednictvím jejíchž zkušeností byla nabídka
účastníka hodnocena, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem
objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní osoba, resp.
minimálně takovou kvalifikací, jaká byla ve výzvě kpodání nabídky požadována a minimálně
takovými zkušenostmi, jaké byly doloženy pro účely hodnocení nabídky. Objednatel vydá písemný
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souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nová osoba
potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez objektivních důvodů
odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem,
kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon
č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“), jinak. Vtakověm případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost
uveřejnění vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění vsouladu
se zákonem objednatel.

6. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí
a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci
provedené v souladu s platnými právními předpisy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují
svými podpisy.

9. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje
objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na ofciálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www. msk. cz.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1: Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové
dokumentace pro provádění stavby

11. Doložka platnosti právního jednání dle 523 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 55/3873 ze dne
24.10.2022.

“7 1
V Ostravě dne .....2.3.„'.1.1LG22 V Praze dne ...;/Ú.“

'
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Příloha č. 1:

Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové
dokumentace pro provádění stavby

Otázky:
Byl zvolen zdroj tepla či chladu s nízkou spotřebou neobnovitelné primární energie? Bylo
možné část potřeby energie pokrýt z obnovitelných zdrojů?

Bylo možné zajistit tepelnou pohodu v letním období?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybavení pro
monitorování provozu a zařízení pro podružná měření spotřeb vody a energií?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky z obnovitelných a
recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu upřednostnit materiály
lokální produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v budoucnu snadné použité materiály
a konstrukce znovu použít nebo recyklovat?

Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky?

Je ekonomicky proveditelné zajistit předdemoliční audit tak, aby bylo zajištěno maximální
znovuvyužití materiálů nebo alespoň jejich recyklace? Je tento audit jak v dokumentaci, tak
položkovém rozpočtu zapracován?

Bylo možné při deňnici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou stopou a
svázanou primární energií?

Existuje možnost úspory pitné vody například alespoň částečným nahrazením vodou dešťovou
nebo šedou?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné použít zelené střechy a zelené fasády?

Bylo možné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury?

Existuje plán práce s původní zeminou na stavebním pozemku?

Byla zapracována opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí?

Bylo možné se zaměřit na kvalitu vnitřního prostředí?

Byly využity inkluzivní prvky pro přístup a zázemí budovy?
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