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Cj.: NPU-440/94140/2022 Evidenéni ¢islo: 4016H1220012 zn: Sl

Narodni pamatkovy uUstav, statni pfispévkova organizace,

IC: 75032333, DIC: €Z75032333,

se sidlem: Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01 Praha 1 — Mal Strana,

zastoupen: PhDr. Milosem Kadlecem, feditelem tzemni pamatkové spravy na Sychrové

bankovni spojeni: Ceské narodni banka, &islo Gétu: 400004-60039011/0710

zastupce pro véci technické: |, <douci oddéleni NMK, telefon: + 420 | R, mai:
]

(dale jen ,,ptikaznik”)

Dorucovaci adresa:
Nérodni pamatkovy Ustav Gzemni pamdtkova sprava na Sychrové
Zamek Sychrov €.p. 3, 463 44 Sychrov

(dale jen ,prikazce”)

DH PRO s.r.o.

IC: 04885091

DIC: CZ04885091

zapsany v OR vedeném: Zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové
v oddile C, vloZka ¢. 36792

se sidlem: Zdmecka 18 530 02 Pardubice

misto podnikani: Zamecka 18 530 02 Pardubice

bankovni spojeni: ]

¢islo Uctu: .

zastoupeny: ]
telefon: ]
mailto: ]

(dale jen ,,pfikaznik”) na strané druhé

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, na zakladé vzdjemného konsensu, tuto

PRIKAZNi SMLOUVU

uzaviena podle ustanoveni 2430 — 2444 zak. ¢. 89/2012 Sb., Obéansky zakonik

Clanek I.
Uvodni ustanoveni
1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy o dilo je nabidka, kterou zhotovitel podal na zakladé
prizkumu trhu. Tato zakdzka je zaevidovdna v Narodnim elektronickém nastroji pod nazvem —
»Zajisténi technického dozoru a koordindtora BOZP na stavbé: ,NPU SZ Litomysl — oprava
hygienického zafizeni pro vefejnost ve vychodnim kfidle zamku“ &islo zakazky N006/22/V00030807

1.1. Prikazce je stavebnikem a investorem akce ,NPU SZ Litomysl — oprava hygienického zafizeni pro
verejnost ve vychodnim kfidle zdmku*



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1
1.6.

Ugelem této p¥ikazni smlouvy je splnéni zdkonné povinnosti pfikazce zajistit technicky dozor investora

(dale jen , TDI“) a koordinatora BOZP dle pfislusnych ustanoveni zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o Gizemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich pfedpist, nad provadénim stavby
,NPU SZ Litomy3l — oprava hygienického zafizeni pro vefejnost ve vychodnim kfidle zdmku“, a to
prostiednictvim jeji Fadné pripravy, pribéhu a dokonéeni, a dale prostiednictvim dodreni
rozpoctovanych nékladd jejiho zhotoveni a predpokladanych termind jeji realizace.

Povérenou osobou pfFikazce je IR Vedouci oddéleni NKM, tel. +420H N,

PFikaznik prohlasuje, Ze je drZitelem Zivnostenského opravnéni pro vykon volné Zivnosti &. 70 dle P¥ilohy’

¢. 4 nafizeni vlady €. 278/2008 Sb., kterym se stanovi obsahové néplné jednotlivych Zivnosti, v platném
a ucinném znéni, zahrnujici vykon technického dozoru a BOZP.

Pfikaznik prohladuje, Ze je opravnény a odborné zptsobily k pInéni této smlouvy a viechny osoby, jejichz

prostiednictvim toto plnéni zajistuje, jsou bezihonné.

Clanek II.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zejména:
zavazek pfikaznika za Uplatu vykondvat a obstardvat jménem ptikazce a na jeho Gcet viechny nezbytné

a obvyklé Cinnosti profese TDI a koordindtora BOZP v rozsahu vyplyvajicim z obecné zédvaznych pravnich
predpisd, norem a této smlouvy, a to az do nabyti pravomocného kolaudaéniho souhlasu se stavbou
,NPU SZ Litomy3l — oprava hygienického zafizeni pro vefejnost ve vychodnim kfidle zamku*“
2.1.1. Pfedpokladany rozsah plnéni predmétu smlouvy profese TDI ¢ini 8 hodin tydné, a to po dobu 5
mésicu.
2.1.2. Pfedpokladany rozsah plnéni predmétu smlouvy koordinatora BOZP &ini 3 hodiny tydné&, a to po dobu
5 meésicd. Rozsah plnéni nezahrnuje vypracovéni planu BOZP a zasldni ozndmeni na OI-BOZP a bude
fakturovano samostatné.

2.1.3. zavazek pfikazce zaplatit prikaznikovi za skute¢né provedend plnéni odménu, a to maximalné do
¢astky uvedené v ¢l. Il této prikazni smlouvy.

2.2. Zavazkem pfikaznika v ramci vykonu profese TDI dle této pFikazni smlouvy je zejména:

inZenyrska Cinnost pfed zahdjenim stavby zahrnujici pfedevsim, nikoliv vak vyluéné sezndmeni se
s dokumentaci pro provedeni stavby s ndzvem ,Statni zamek Litomy3l — Opravy hygienického zatizeni
pro veiejnost ve vychodnim kfidle zamku“ vypracovanou firmou Projektovy atelier pro architekturu
a pozemni stavby, s.r.o. se souvisejicimi povolenimi, a s rozhodnutimi a stanovisky vydanymi k tomu
pFisluSnymi a opravnénymi subjekty;

2.2.1.1.

sezndmeni se s ¢asovym a finanénim harmonogramem stavby ,NPU SZ Litomysl — oprava
hygienického zafizeni pro vefejnost ve vychodnim kfidle zamku“, zpracovanym jejim
zhotovitelem, kontrola tohoto harmonogramu z hlediska Uplnosti a spravnosti a jeho
odsouhlaseni, seznameni pfikaznika s vysledkem kontroly, ndvrh pfipadnych dprav a jejich
projednani se zhotovitelem stavby;

2.2.2. inZenyrska ¢innost v pribéhu provadéni stavby zahrnujici pfedevsim, nikoliv viak vyluéné

2.2.2.1.

2.2.2.2.

organizaci pfedani a prevzeti stavenisté zhotoviteli stavby véetné vyhotoveni Protokolu o
predani a prevzeti stavenisté;

technické a organizacni zajisténi veskerych jednani se subjekty dotéenymi provadénim stavby
(zejména s investorem, projektantem, odbornou organizaci statni pamatkové péce, HZS CR,
Oblastnim inspektordtem prace atd.), kterd budou probihat mimo kontrolni dny a d&ast na
téchto jednanich; prikaznik pro tato jednani pfipravuje potfebnou dokumentaci a informace, z
jednani pofizuje podrobné zaznamy, které nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode dne jejich kondni
distribuuje (elektronickou formou) vSem pozvanym zGc¢astnénym a kopii zadle zastupci p¥ikazce
uvedeném v ¢l. |; pfikaznik pIni tkoly vyplyvajici z jednéni a zaroveri kontroluje spInéni tkold ze
strany ostatnich dotcenych subjektd; origindly vech zapist a k nim pfislusnych prezenénich
listin archivuje a po ukonceni stavby preda spolu s ostatni spisovou agendou.



2.2.2.3. technické a organizacni zajisténi kontrolnich dnd a Géast na téchto kontrolnich dnech; p¥ikaznik-
prokazatelnou formou a v dostateéném predstihu - svolavd kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro Fadné provadéni stavby nebo dle potfeby ptikazce, nejméné viak jedenkrat
tydné; pro ucely jednéni pfipravuje potfebnou dokumentaci a informace; z kontrolnich dnd
pofizuje podrobné zdznamy, které nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne jejich konani
distribuuje (elektronickou formou) véem pozvanym a kopii zasle zéstupci pfikazce uvedeném
v Cl. I; pfikaznik pIni Ukoly vyplyvajici z kontrolnich dn(i a zaroveri kontroluje spinéni ukol(i ze
strany ostatnich dotéenych subjekt(; originaly viech zapist a k nim pfisludnych prezenénich
listin archivuje a po ukonéeni stavby pfeda spolu s ostatni spisovou agendou;

2.2.2.4. kontrolu zhotovitele stavby a ostatnich Gcastnikl stavby z hlediska dodrzovani podminek
stavebniho povoleni a dalSich souvisejicich rozhodnuti, povoleni, stanovisek atd., po celou dobu
provadéni stavby;

2.2.2.5. kontrolu zhotovitele stavby z hlediska dodrzovani podminek smlouvy o dilo na provedeni stavby
,NPU SZ Litomysl — oprava hygienického zafizeni pro verejnost ve vychodnim kfidle zamku*,
po celou dobu provadéni stavby;

2.2.2.6. koordinaci provadéni stavebnich praci s provoznimi potfebami p¥ikazce (s ohledem na povahu
prostiedi stavenisté, kterym je areal verejnosti zpFistupnéné kulturni pamatky);

2.2.2.7. zajisténi pribéiné aktualizace projektové dokumentace, podle které se stavba provadi,
koordinaci pozadavkl autorského dozoru provadéného projektantem a pozadavkd zhotovitele
stavby;

2.2.2.8. organizacné technické zajisténi realizace se stavbou souvisejicich prizkumd &i dohledd, zejména
archeologického a jejich koordinace se stavebnimi pracemi;

2.2.2.9. organizacné technické zajisténi viech potfebnych revizi a kontrol, G¢ast pfi téchto revizich a
kontrolach a prevzeti protokolt a zprav a zajisténi odstranéni pfipadné zjisténych vad;

2.2.2.10. prevenci rizik souvisejicich s realizaci stavby a $kod na majetku pfikazce i dodavatele stavby
vzniklych v souvislosti se stavebnimi nebo se stavbou souvisejicimi pracemi;

2.2.2.11. upozornéni pfikazce na jakékoliv odchylky od schvélené projektové dokumentace, od
uzavienych smluv, dohod vyplyvajicich zjednani kontrolnich dnd, rozhodnuti, vyjad¥eni,
stanovisek atd.;

2.2.2.12. pteruseni stavebnich praci (v soucinnosti se zdstupcem zhotovitele stavby a jen na dobu
nezbytné nutnou), a to vsituaci nepredvidané projektovou dokumentaci nebo pfi nalezu
neznamych stavebnich prvkd a neprodlené kontaktovani zastupce ptikazce a projektanta;

2.2.2.13. prebirani dokoncenych stavebnich praci nebo jejich ¢asti od zhotovitele, a to vidy vyluéné bez
vad a nedodélkd; Protokol o predani a pfevzeti stavebnich praci nebo jejich &asti pFikaznik
pfiklada k pfislusné fakture zhotovitele;

2.2.2.14. kontrolu podkladll pro fakturaci predkladanych zhotovitelem stavby co do jejich souladu
srozsahem skutec¢né provedenych a odsouhlasenych praci, kontrolu dodrZeni obchodnich
(fakturacnich) podminek uvedenych ve smlouvé o dilo na provedeni stavby;

2.2.2.15. kontrolu dafiovych dokladli predkladanych zhotovitelem stavby z hlediska jejich vécné a
formalni spravnosti a dale zhlediska jejich souladu spodklady, na jejich? zakladé byly
pfedmétné darnové doklady vystaveny;

2.2.2.16. sledovani souladu skute¢né provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpocty
jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubor a s celkovym rozpoétem stavby
uvedenym v nabidce;

2.2.2.17. evidenci ¢erpani rozpoctu (ve finanéni i vécné skladbé)a kontrolu stavu &erpdni rozpoctu
vzhledem ke schvalenému finanénimu a ¢asovému harmonogramu praci; pfikaznik je povinen
bez odkladu upozornit prikazce na rozpor mezi finanénim a ¢asovym harmonogramem a
skutecnosti a navrhnout postup sméfujici k jejich odstranéni;

2.2.2.18. priib&Znou fotografickou dokumentaci provadénych stavebnich a se stavbou souvisejicich
praci;

2.2.3. inZenyrska ¢innost po dokonceni stavby zahrnujici pfedevsim, nikoliv viak vyluéné

2.2.3.1. kontrolu Uplnosti, vécné a formalni spravnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby
pfevzaté od zhotovitele stavby, tj. jeji soulad s pfFilohou €. 7 k Vyhladsce & 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, a jeji soulad s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména se zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist, dale se zdkonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisti



a s dalSimi obecné zévaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, rozhodnutimi a
vyjadfenimi organu vefejné moci, dale zajisténi pfipadnych Gprav a doplnéni zhotovitelem
stavby a pfedani této dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfikazci;

2.2.3.2. kompletni administrativni, technické a organizaéni zajisténi kolaudacéniho Fizeni, a to az do
nabyti pravomocného kolaudaéniho souhlasu, tj. zpracovani zadosti o vydani kolaudaéniho
souhlasu, zajisténi vSech stavebnim Gfadem pozadovanych dokument(i, soudinnost se
stavebnim Gfadem pfi zavére¢né kontrolni prohlidce, odstran&ni pfipadnych stavebnim Gfadem
zjisténych zavad nebo rozpord s podminkami § 119 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), zpracovani pisemného oznadmeni o odstranéni
zévad nebo rozport s podminkami § 119 odst. 2 stavebniho zikona a jeho odeslani stavebnimu
ufadu, soucinnost se stavebnim Gfadem p¥i ovéfovani vySe uvedeného oznameni;

2.2.3.3. pfedéani kompletni spisové agendy vztahujici se k dozorované stavbe, tj. vSech dokumentd
vzniklych v priibéhu vykonu ¢innosti TDI, zejména stavebniho deniku, protokoll, zapisu,
souhlast, vyjadFeni, korespondence s dotéenymi subjekty, dokumentace, fotodokumentace,
atd.;

2.2.3.4. zpracovani a pfedani pisemného Zavéreéného vyhodnoceni realizované stavebni akce, které
bude obsahovat komplexni zhodnoceni stavebné technickych, ekonomickych (finanénich) a
pamatkovych parametrd dosazenych v rdmci jejiho provedeni, a to ve srovnani s projektovou
dokumentaci;

2.2.4. dalsi ¢innosti pfikazni smlouvou nespecifikované, aviak s vkonem profese TDI vécné a procesné
souvisejici, provadéné dle pokynu pfikazce a s jeho védomim.

2.3. A.  Koordindator BOZP ve fazi pfipravy stavby (pFikaznik) provede dle ustanoveni zakona

¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., zejména:

a) poskytne piikazci odborné konzultace a doporuéeni s cilem zajistit bezpecnou a zdravi
neohroZujici stavebni ¢innost na stavenisti. Dale bude p¥ikazce zastupovat v jednanich se
zhotovitelem stavby pFi pFipravé stavby ve véci stanoveni pracovnich, technologickych a
organizacnich procesi bezpe¢né realizace stavebnich praci,

b) zpracuje pldn bezpe¢nosti a ochrany zdravi pi praci na staveniiti a pfed zahajenim praci jej
projedna se zhotovitelem zahajované stavby a jeho poddodavateli. Zpracuje a ve |haté
minimalné 8 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli stavby doru&i oznameni o zahdjeni
stavby na Oblastni inspektorat bezpe&nosti prace,

¢) zpracuje plan kontrolnich dni se zaméFenim na problematiku BOZP a seznimi s nim pred
predanim stavenisté odpovédného zéstupce prikazce, dale zastupce zhotovitele, Oblastni
inspektorat bezpecénosti prace a orgén statniho stavebniho dohledu.

B. Koordindtor BOZP (pfikaznik) ve fazi realizace stavby provede dle ustanoveni zikona &.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., zejména:

a) kontrolovat dodrZovéni planu BOZP na stavenisti ze strany zhotovitel(, projednavani opatfeni
a terminG k ndpravé zjisténych nedostatk(, svoldvat a organizovat kontrolni dny se
zaméfenim na BOZP,

b) provadét zapisy do stavebniho deniku o zji§ténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi préaci na stavenisti a ukladat opat¥eni k jejich odstranéni a napravé,

c) vypracovat zpravy o rozsahu nedostatké dle odstavce B. &ldnku a - b pfikazci s informaci o
zpUsobu jejich Fedeni zhotovitelem,

d) spolupracovat se zhotovitelem pfi stanoveni ¢asu potiebného k bezpe¢nému provadéni
jednotlivych praci nebo &innosti,

e) kontrolovat periodicky zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté
s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracovat se zéstupci zaméstnancl pro oblast bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi pracia s
prislusSnymi odborovym organem, a s osobou provadéjici technicky dozor stavby, Géastnit se
na kontrolnich dnech stavby a pfi kontrolni prohlidce stavby, k niz byl pfizvan stavebnim
Ufadem podle zvlastniho pravniho pfedpisu,



3.1

3.2.

3.2.1.

3.3.

3.4.

3.5:

g) provedenizavére¢ného vyhodnoceni po dokonéeni stavby a preddni zavéreéné dokumentace
BOZP pfikazci.

h) acast na kontrolnich dnech stavby a pfi kontrolni prohlidce stavby, k niz byl pFizvan stavebnim
ufadem podle zvlastniho pravniho predpisu.

Clanek I11.
Uplata za piikazni ¢innost a platebni podminky
Odména prikaznika za vykon profese TDI

v predpoklddaném rozsahu 160 hodin ¢ini bez DPH: 96.000,- K¢
DPH v sazbé platné 21 % Cini: 20.160,- K¢
Odmeéna prikaznika za 1 hodinu vykonu profese TDI ¢&ini bez DPH 600,- K¢
Odména pfrikaznika za 1 hodinu vykonu profese TDI &ini véetné DPH 726,- K¢

Odmeéna pfikaznika za vykon profese TDI
v predpokladaném rozsahu 160 hodin €ini véetné DPH: 116.160,- K¢

(slovy:stoSestnacttisicstoSedesatkorunéeskych )

Odmeéna prikaznika za vykon koordinatora BOZP &ini bez DPH: 30.000.- K¢
v predpokladaném rozsahu 60 hodin éini bez DPH: 30.000,- K¢
DPH v sazbé platné 21 % Cini: 6.300,- K¢
Odmeéna prikaznika za 1 hodinu vykonu koordinatora BOZP ¢&ini bez DPH 500,- K¢
Odména pfikaznika za 1 hodinu vykonu koordindtora BOZP &ini véetné DPH 605,- K¢

Odména pfikaznika za vykon koordinitora BOZP
v predpokladaném rozsahu 60 hodin &ini véetné DPH: 36.300,- K¢

(slovy:tricetSesttisictfistakorunéeskych )

Odmeéna priikaznika za vypracovani planu BOZP a pfedloZeni na OI-BOZP bez DPH ¢ini: 12.000,- K¢
DPH v sazbé platné 21 % Cini: 2.520,- K¢ .
Odmeéna prikaznika za vypracovani planu BOZP a predloZeni na OI-BOZP véetné DPH ¢ini: 14.520,- K¢

(slovy:Ernacttisicpétsetdvacetkorunéeskych)

Odmeéna za plnéni je odménou stanovenou na zakladé nabidky pfikaznika a jsou v ni zahrnuty veskeré

ndklady pfikaznika spojené s plnénim predmétu této smlouvy, véetné ndkladl souvisejicich, napf.

ndkladl na dopravu pfikaznika do mista pInéni smlouvy (cestovné) a zpét, nakladd na stravné, telefon

atd.

Odména za vykon profese TDI a koordindtora BOZP sjednand v ¢&l. lll odst. 3.1 a 3.2. je stanovena jako

nejvy3e pfipustnd a mize byt zménéna pouze

3.4.1. vsouvislosti se zménou danovych predpist majicich prokazatelny vliv na hodnotu predmétu
plnéni dle této smlouvy. V takovémto pfipadé se slozka ceny, kterd tvoti dar z pfidané hodnoty,
upravi v souladu s pravnimi predpisy nebo

Na sjednanou odménu z plnéni smlouvy nema vliv inflace ¢eské mény, hodnota kursu ¢eské mény vici

ménam zahrani¢nim ani jiné faktory majici dopad na ménové kursy, stabilitu mény nebo clo.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

Clanek IV.
Obchodni podminky

Odmeéna sjednana v ¢l. 11l bude fakturovana pribézné, diléimi fakturami az do vySe 90%; zbylych 10%
sjednané odmény bude pfedmétem kone¢né faktury, kterd bude vystavena az po spinéni vSech zévazk{
piikaznika, coZz bude vyjadieno Protokolem o fadném ukonceni vykonu TDI a koordindtora BOZP
podepsanym obéma smluvnimi stranami.

Pfedpokladem dhrady jednotlivych faktur je fadné pinéni povinnosti pfikaznika. Pfilohou kazdé faktury
bude Soupis a popis skuteéné provedenych &innosti v pfisluSném fakturovaném obdobi a pocet
odpracovanych hodin. Uvedeny Soupis a popis Cinnosti a poéet odpracovanych hodin bude pFed
fakturaci schvalen a podepsan zastupcem pfikazce, pficemz podkladem pro uvedeny schvalovaci proces
budou zejména tyto dokumenty: vykaz préce p¥ikaznika, stavebni denik a zapisy z kontrolnich dni.
Pfilohou koneéné faktury musi byt Protokol o ¥adném ukoncéeni vykonu TDI a koordinatora BOZP
odsouhlaseny a podepsany pfikazcem; pfiprava uvedeného Protokolu o fadném ukonceni vykonu TDI a
koordinatora BOZP je povinnosti p¥ikaznika; Protokol o radném ukonceni vykonu TDI a koordinatora
BOZP bude mimo jiné obsahovat prohlaseni prikazce o fadném provedeni a ukonceni vykonu TDI a
koordinatora BOZP a jeho pfilohou bude mimo jiné seznam jednotlivych dokumentl spisové agendy
pfedavané pfikaznikem piikazci a Zavérecné zhodnoceni realizované stavebni akce.

PFikaznik je opravnén fakturovat pouze skute¢né provedené prace. V pfipadé zkraceni doby realizace
stavby bude pfiméiené upraveno (snizeno) i pInéni dle této prikazni smlouvy.

Dojde-li v souvislosti se zkracenim doby skute¢né realizace stavby ke snizeni rozsahu pInéni uvedeném
v této pFikazni smlouvé oproti projektu a nasledné k odpovidajicimu snizeni odmény za vykon profese
TDI a koordinatora BOZP, nelze v(&i p¥ikazci uplatfiovat jakékoliv sankce (pokuty).

Zalohové platby prikazce neposkytuje.

Faktura musi mit naleZitosti dafového dokladu dle § 28 zdkona ¢. 235/2004 Sh., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a bude v ni uvedeno evidencni &islo pFikazni smlouvy.
Vzhledem k pfedmétu plnéni dle této smlouvy nelze na prikazce aplikovat rezim pfenesené darové
povinnosti dle § 92a zdkona o dani z pfidané hodnoty.

Faktura, kterd nebude obsahovat néleZitosti Fadného dariového dokladu nebo bude vystavena v rozporu
s touto smlouvou, nebude pfikaznikovi proplacena. Pfikazce je povinen v takovém pfipadé zaslat fakturu
zpét prikaznikovi, a to nejpozdéji ve Ihité splatnosti této faktury. Lhita splatnosti opravené faktury
potina béZet znovu od opétovného zaslani ndlezité opraveného ¢i pfepracovaného dokladu.

Splatnost faktury je 40 kalendarnich dnl od doruceni prikazci.

Faktura je povaZzovana za uhrazenou okamzikem odepsani pfislusné financni ¢astky z uctu prikazce ve
prospéch G¢tu prikaznika uvedeného v zéhlavi této smlouvy.

Uhrada spravnich poplatkd, kolkd atp., které vynaloZi pfikaznik za pfikazce v souvislosti s vykonem své
profese, bude provddéna samostatné, na zakladé predloZenych dokladil, pficemz kazda platba
jednotlivé presahujici 500,- K& musi byt pfedem odsouhlasena piikazcem, jinak ma pFikazce prévo jeji
Uhradu odmitnout.

4.13.P¥ikaznik prohlauje, ze ke dni podpisu smlouvy neni nespolehlivym pldtcem DPH dle § 106 zakona ¢.

235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, a neni vedena v registru
nespolehlivych platct DPH. P¥ikaznik se déle zavazuje uvadét pro Gcely bezhotovostniho pfevodu pouze
éet & Ucty, které jsou spravcem dané zvefejnény zplisobem umozriujicim délkovy pfistup dle zékona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpish. V pfipadé, Ze se pFikaznik stane
nespolehlivym platcem DPH, je povinen tuto skute¢nost oznamit p¥ikazci nejpozdéji do 5 pracovnich dnd
ode dne, kdy tato skute¢nost nastala, pficemZ ozndmenim se rozumi den, kdy pfikazce pfedmétnou
informaci prokazatelné obdrzel. V pfipadé poruseni nékteré z téchto povinnosti je pfikaznik povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.
Uhrazeni smluvni pokuty se nikterak nedotykd naroku na nahradu skody zplsobené porusenim této
povinnosti.



5.1.

5.2.

Clanek V.
Ujednani o smluvnich pokutach

Smluvni strany se dohodly na pravnich skute¢nostech, s jejichz vznikem je spojen pravni ndrok
pozadovat Uhradu smluvni pokuty dle § 2048 a nasl. zékona &. 89/2012 Sb. obcansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Pfikaznik je povinen v pipadé

5.2.1. neprovedeni nebo vadného provedeni kterékoliv z &innosti specifikovanych v ¢l. I této smlouvy

uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad neprovedeni nebo
vadného provedeni;

5.2.2. prodleniv provedeni ¢innosti specifikovanych v ¢&l. Il této smlouvy uhradit pfikazci smluvni pokutu ve

vy3i 1.000,-K¢ za kazdy zapogaty den prodleni a za kazdy jednotlivy pfipad prodleni;

5.2.3. marného uplynuti lhity uréené pfikazcem k odstranéni vady provedenych plnéni uhradit ptikazci

smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdou jednotlivou vadu
provedeného plnéni;

5.2.4. v pfipadé neprovedeni, vadného provedeni nebo opozdé&ného provedeni kterékoliv z &innosti

specifikovanych v ¢l. Il této smlouvy, které by mélo za nasledek zvy3eni ndkladd dozorované stavby,
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10% ze zvy$enych nakladii dozorované stavby;

5.2.5. poruseni povinnosti Gcasti na jednénich se subjekty dotéenymi provadénim stavby odst. 2.2.2.2 a

poruseni povinnosti Uasti na kontrolnich dnech dle odst. 2.2.2.3 uhradit ptikazci smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad v dostate¢ném predstihu neomluvené neucasti;

5.2.6. poruseni mi¢enlivosti dle odst. 9.10. a 9.11 uhradit p¥ikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy

jednotlivy pfipad porudeni této povinnosti;

5.2.7. porudeni povinnosti pfedat pfFikazci kompletni spisovou dokumentaci dozorované stavby vc.

Zavérecného zhodnoceni realizované stavebni akce uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢&;

5.2.8. porudeni povinnosti predat pfikazci kompletni fotodokumentaci postupu realizace dozorované

stavby uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&;

5.2.9. porusenim jinych smluvnich povinnosti uhradit p¥ikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy

5.3.

5.4.

5.5,

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

jednotlivy pfipad porudeni povinnosti;
Budou-li v souvislosti s porudenim kterékoliv ze smluvnich povinnosti ze strany pfikaznika pfikaznikovi
vyméfeny ze strany k tomu opravnénych (zmocnénych) pravnich subjektll pokuty, je pfikaznik povinen
na zékladé pisemné vyzvy ptikazce tyto pokuty v plné vysi uhradit.
Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteéné nebo Uplné nesplnéni smluvnich zavazk,
jestliZe se tak stalo v disledku vy33i moci. Za vy3$3i moc se pokladdaji okolnosti, které vznikly nezavisle na
vali stran po uzavieni smlouvy v diisledku stranami nepfedvidatelnych a jinych neodvratitelnych udalosti
mimofadné povahy, které maji bezprostfedné vliv na plnéni pfedmétu smlouvy.
Smluvni pokuta je splatna do 21 kalendaFnich dni od data, kdy byla strang povinné dorucena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni stranou opravnénou, a to na uéet strany opravnéné uvedeny v pisemné vyzvé.
Smluvni pokutu vylctuje oprdvnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyGctovani sankce opraviiuje a zpUsob vypoctu celkové vyse
sankce.
Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnti ode dne jeho obdrzZeni,
jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko
strany povinné.
Nesouhlasi-li strana povinnd s vyiétovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané [hGté sdélit
opravnéné strané diivody, pro které vyGctovani smluvni pokuty neuznava.
Pravo na nahradu $kody vzniklé poru$enim smluvni povinnosti neni zaplacenim smluvni pokuty dotéeno.
Zanik pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou se nedotyka ndroku na zaplaceni smluvni pokuty ani
naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti.



Clanek VI.
Misto plnéni smlouvy
6.1. Mistem plnéni smlouvy je statni zamek Litomysl (ve smlouvé téz SZ Litomysl)

Clanek Vi.
Terminy plnéni smlouvy
7.1.  Terminy plnéni piikazni smlouvy se odvijeji od termind realizace stavby ,NPU SZ Litomysl — oprava
hygienického zafizeni pro verejnost ve vychodnim kfidle zamku*,
7.2. Prikazce pozaduje plnéni vybranych dilCich ¢asti plnéni pfikazni smlouvy v téchto terminech:

7.2.1. inZenyrskad cinnost pred zahdjenim stavby bude zahajena na zakladé pisemné vyzvy pfikazce
adresované prikaznikovi (predpokladany termin: 11/2022) a ukondena bude dnem zahdjeni
stavebnich praci;

7.2.2. inZenyrska cinnost v prlbéhu provadéni stavby zapocne dnem zahdajeni stavebnich praci
(pfedpokladany termin: 11/2022 ) a konci dnem podpisu Protokolu o predani a prevzeti stavby bez
vad a nedodélki mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;

7.2.3. inZenyrska ¢innost po dokonceni stavby bude zahdjena dnem podpisu Protokolu o pfeddni a pfevzeti
stavby bez vad a nedodélkli a konci 3 mésice po terminu podpisu Protokolu o pfedéani a prevzeti
stavby bez vad a nedodélkd mezi objednatelem a zhotovitelem stavby; pfedanim kompletni spisové
agendy vztahujici se k dozorované stavbé, tj. viech dokumentd vzniklych v pribéhu vykonu €innosti
TDI, tj. protokolt, zapist, dokumentace, fotodokumentace atd., spolu se Zavérecnym zhodnocenim
realizované stavebni akce, pfipadné nabytim pravni moci kolaudacniho souhlasu, pficemz rozhodny
je termin, ktery nastane v ramci zavérecného vyhodnoceni akce.

7.3. Pfikaznik neni v prodleni se spInénim svych povinnosti,

7.3.1. je-li toto prodleni zplsobeno rozhodnutim pfislusného organu statni spravy nebo rozhodnutim
zfizovatele ptikazce a toto zdrZeni neni zpUsobeno z divodu vzniklych na strané piikaznika,

7.3.2. je-li spInéni povinnosti ptikaznika zavislé na v€éasném spoluplsobeni pfikazce a ten je se svym
spoluptsobenim v prodleni.

Clanek VIII.
Prava a povinnosti prikazce
8.1. Prikazce se zavazuje vytvofit fadné podminky pro ¢innost pfikaznika a poskytovat mu béhem plnéni
pfedmétu pfikazni smlouvy nezbytnou soucinnost, a to na zakladé vyzvy pfikaznika a ve lhdtach
ptimérenych povaze a ndro¢nosti pozadované soucinnosti.
8.2. Prikazce je zejména povinen predat pfikaznikovi fadné a vcas Uplné a pravdivé informace a podklady
nutné pro vykon profese TDI a koordinatora BOZP, t;.
8.2.1. Dokumentaci pro provedeni stavby vypracovanou firmou Projekéni atelier pro dokumentaci,
prizkum a obnovu historickych staveb s.r.o.
8.2.2. kopii smlouvy o dilo na provedeni stavby uzavienou s generdlnim zhotovitelem stavby a vSech
navazujicich dodatkd

Clanek IX.
Prava a povinnosti prikaznika
9.1. Prikaznik je zejména povinen

9.1.1. provadét tkony dle této smlouvy vcas, fadné, s odbornou péci a v zajmu prikazce;

9.1.2. pfivykonu své &innosti dbét pokynt piikazce a v této souvislosti jej seznamit se viemi jemu znamymi
okolnostmi, které mohou mit vliv na zménu pokynu pfikazce;

9.1.3. upozornit pfikazce na pfipadnou nevhodnost & dokonce nezdkonnost jeho pokynd, pfipadné na
zjevny rozpor Ukont pfikazce s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, smlouvou o dilo se
zhotovitelem stavby nebo jinymi souvisejicimi dokumenty (spravnimi rozhodnutimi, vyjadfenimi
atd.); trva-li pfikazce i pfes toto upozornéni pfikaznika na spInéni svych pokyn, pfikaznik neodpovida
za $kodu v této souvislosti vzniklou;



9.1.4. vyzvat piikazce s dostatecnym predstihem k provedeni dkond a k formulaci rozhodnuti, k nim3 je

opravnén pouze piikazce a k tomuto mu poskytnout dostatek relevantnich informaci;

9.1.5. priibéZné informovat p¥ikazce o aktudlni situaci na stavbé a konsultovat s nim dal&i postup véetné

pfipadnych alternativ;

9.1.6. poskytovat pfikazci odborné rady v zileZitostech vztahuijicich se k predmétu plnéni této smlouvy;

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

Pfikaznik v pIném rozsahu ruéi za zakonnost postupdi, které pfi vykonu profese TDI a koordinatora BOZP
v priibéhu stavby ,,NPU SZ Litomysl — oprava hygienického zafizeni pro vefejnost ve vychodnim kfidle
zamku*, zvolil.

PFikaznik neni bez pisemného souhlasu pfikazce opravnén postoupit sva prdva a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé.

PFikaznik je povinen pFedat pfikazci bez zbyte¢ného odkladu véci, které za ného pfevzal pfi zac¢atku a
bé&hem pinéni smlouvy.

PFikaznik se zavazuje uzavfit (v postaveni pojisténého) pojistnou smlouvu s pojistovnou, a to na pojisténi
odpovédnosti za Skody zplsobené pfi vykonu své &innosti dle této smlouvy s jednordzovym pojistnym
pInénim ve vysi alespori 200.000,- K& (slovy: dvéstétisickorunéeskych) za jednu pojistnou udélost.
Uvedend pojistnd smlouva bude platna a G¢innd po celou dobu trvani této smlouvy, jakoZ i po celou
dobu trvéani zavazkd z této smlouvy vyplyvajicich. Naklady na pojisténi nese pfikaznik a jsou zahrnuty ve
sjednané odméné dle ¢l. Ill. bod. 3.3. této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady v pInéni, jestlize tyto vady byly prokazatelné zpUsobeny pouzitim vadnych
podkladd, informaci a véci, pfedanych mu ke zpracovani ptikazcem.

Pfikaznik odpovida za pfipadnou $kodu na vécech prevzatych od pfikazce k zajisténi plnéni této smlouvy
a stejné tak odpovida za Skody na vécech pFevzatych pro ptikazce pii pInéni této smlouvy.

V pfipadé poruseni povinnosti ptikaznikem je pfikaznik povinen na své naklady zajistit provedeni
napravnych opatieni, pokud je jejich provedeni mozné a povede ke splnéni pfedmétu této smlouvy.
PFikaznik souhlasi se zvefejnénim obsahu této smlouvy tak, aby tato smlouva mohla byt pfedmétem
poskytnuté informace ve smyslu zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpis(.

Ptikaznik se zavazuje spoluptisobit jako osoba povinna v souladu se zdkonem &. 320/2001 Sb., o finan&ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdé&jsich
predpisu.

PFikaznik se zavazuje zachovavat ml€enlivost o viech skute¢nostech, které se o pfikazci a jeho zdmérech
a jinych zéamérech pfi pInéni této smlouvy dozvédél, pokud jejich poskytnuti tieti osobé neni nezbytné
pro splnéni pfedmétu této smlouvy nebo k jejich poskytnuti objednatel nedal vyslovny souhlas
vyjadfeny pisemnou formou. Uvedeny zdvazek plati i pro obdobi po ukonceni smlouvy, timto
ustanovenim vSak neni dotéeno opravnéni p¥ikaznika poskytnout dokumenty nebo udaje tykajici se dila
advokatiim, dafiovym poradciim, auditoriim & jinym osobam vazanym povinnosti mléenlivosti na
zakladé zvlastniho pravniho pFedpisu. Tyto osoby viak musi byt na povinnosti mi¢enlivosti upozornény.
Pfikaznik je déle opravnén uvedené dokumenty a Udaje poskytnout a sd&lit rovnés svym zaméstnancim
povéfenym k pinéni pfedmétu této smlouvy, pokud se tito zaméstnanci a poddodavatelé zavaii
k mI€enlivosti a utajeni Gidajd za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny v této smlouvé.

Clanek X.
Platnost a tuc¢innost smlouvy

Tato smlouva nabyvd platnosti a u¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Pokud tato
smlouva podléhd povinnosti uveFejnéni v registru smluv, nabude G¢innosti dnem uverejnéni.
Jednani mezi smluvnimi stranami v rdmci této smlouvy, s vyjimkou uzavirani dodatkd k této smlouvé,
budou probihat prostfednictvim opravnénych osob. Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna ucinit
zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény tykajici se opravnénych osob jsou uéinné ode dne, kdy
budou pisemné ozndmeny druhé smluvni strané.



Clanek XI.
Zanik smlouvy

11.1. Smluvni strany ve vzédjemné shodé prohlasuji, Ze jejich pravni vztah zalozeny touto smlouvou mize byt
ukoncen

11.1.1. naplnénim Gcelu pFikazni smlouvy a spInénim jejiho pfedmétu, byt t¥eba i pred uplynutim doby
trvani pfedpoklddané v této smlouvé; smlouva zanikne okamzZikem skonéeni realizace projektu.

11.1.2. vzajemnou dohodou smluvnich stran vyjadfenou pisemnou formou a podepsanou osobami
opravnénymi jednat za smluvni strany;

11.1.3. pisemnou vypovédi celé smlouvy nebo jeji ¢asti ze strany piikazce, a to i bez udani dévodu a bez
jakychkoliv sankci, pFi¢emz vypovédni lhita ¢ini 30 dni a po&ind se prvnim dnem nasledujiciho po
doruceni vypovédi na adresu pfikaznika uvedenou v zghlavi této smlouvy; od Géinnosti vypovédi je
prikaznik povinen, neurci-li pfikazce jinak, nepokracovat ve vykonu €innosti, na které se vypovéd'
vztahuje, aviak je povinen upozornit p¥ikazce na opatfeni potfebnd k tomu, aby se zabranilo vzniku
Skody bezprostfedné hrozici pfikazci nedokonéenim ¢innosti dle této smlouvy;

11.1.4. pisemnym odstoupenim od smlouvy ze strany piikazce v pfipadé zédvazného a hrubého porugeni
smluvni povinnosti pfikaznikem, nebo v pfipadé, Ze viigi majetku piikaznika bude vedeno insolvenéni
fizeni, nebo pfikaznik vstoupi do likvidace. Za zavazné a hrubé poruseni smluvni povinnosti se
zejména povazuje stav, kdy pfikaznik pfi plnéni smlouvy nedodr?i zadkonné postupy nebo svym
vadnym plInénim ¢i necinnosti prokazatelné zpusobi kupfikladu zdrzeni stavby, uvaleni sankci viici
prikaznikovi ze strany k tomu opravnénych (zmocnénych) subjekt(i, $kodu na majetku pfikaznika
nebo zhotovitele stavby nebo jeho poddodavateld. Toto odstoupeni od smlouvy je G¢inné dorugenim
pfikaznikovi.

11.1.5. pisemnym odstoupenim od smlouvy ze strany pfikazce v pfipadé, ¢ mu nebudou uvolnény
odpovidajici financni prostfedky ze statniho rozpoétu. O této skute¢nosti bude piikazce informovat
pfikaznika pisemné na jeho adresu uvedenou ve smlouvé a toto odstoupenti je Gi¢inné dnem doruéeni.
Odstoupeni od smlouvy neni spojeno se zadnou sankci. P¥ikaznik tuto skute¢nost v pIném rozsahu
akceptuje.

11.2. Dojde-li k ukon&eni smlouvy pfed uplynutim sjednané doby jeji platnosti, pfikaznikovi pFislusi odména
pouze v rozsahu jiz uskute¢nénych a zéstupcem piikazce odsouhlasenych plnéni; vyjimkou je ukon&eni
smlouvy dle €l. 11.1.4 — v tomto pfipadé pfikaznikovi za vadné pinéni odména nepfislusi.

11.3. Zanik pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou se nedotykd naroku na nahradu $kody vzniklé
porudenim smlouvy a ndroku na uhrazeni smluvni pokuty.

Clanek XII.
PIna moc
12.1. Prikazce zmocnuje pfikaznika, aby jednal pfi zajistovani ¢innosti v rozsahu €. Il. této smlouvy jako jeho
zastupce, vyjma ukonu pfindleZejicich dle obecné zavaznych pravnich predpisti pouze pikazci, a za tim
ucelem vybavil pfikaznika plnou moci.
12.2. Prikaznik bude vici tfetim osobam vystupovat jako zplnomocnény zastupce piikazce a bude jednat jeho
jménem a na jeho Ucet.
12.3. Prikaznik neni opravnén udélit plnou moc jiné osobé, aby misto ného jednala za prikazce.
12.4. Ukony provedené piikaznikem v souladu s timto ustanovenim smlouvy zavazuji pfikazce v rozsahu v ném
uvedeném.
12.5. Pfikaznik toto zmocnéni v plném rozsahu pFijima.
12.6. Udélena pInd moc je platna ode dne jejiho udéleni a konéi splnénim pfedmétu této smlouvy &i jinym
ukoncéenim této smlouvy dle ¢l. XI smlouvy.

Clanek XliI.
Dalsi ujednani
13.1. V pfipadé, Ze nékterd ustanoveni této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv diivodu stanou obsoletnimi,
neucinnymi nebo neplatnymi, nebude to mit za nasledek neplatnost ¢& neGginnost smlouvy jako celku.
PFislusné neplatné ustanoveni se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takovym
platnym ustanovenim, jehoz vécny obsah bude shodny nebo co nejvic blizky nahrazovanému
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

ustanoveni, pficemz Gcel a smys| této smlouvy zlstane zachovén, nebo se pouZije pravni pfedpis, ktery
nejbliZze odpovida ucelu a smyslu smlouvy.

Smluvni strany se navzajem zavazuji poskytnout si na zakladé vyzvy druhé smluvni strany, nebo i bez
takové vyzvy, veskerou nutnou soucinnost k napInéni této smlouvy.

Smluvni strany deklaruji svaj zajem na smirném Fedeni sporl vzniklych v souvislosti s plnéni této
smlouvy. AZ poté, co budou vyCerpany moznosti smirného FeSeni, budou spory feSeny v rémci soudniho
fizeni.

Smluvni strany se zavazuji vzdjemné si bez zbyte¢ného odkladu sdélit zmeény, které se tykaji nékterého
ze zakladnich identifika¢nich udajd (nazev, sidlo, misto podnikanti, IC, DIC, zapis do obchodniho rejstiiku
Ci jiné obdobné evidence atd.), déle o vstupu do likvidace, prohlaseni konkursu, o insolvenénim Fizeni, o
zaniku a néstupnictvi.

Smluvni strany si uréily pravidla pro doru€ovani pisemnosti a zasilek takto: nedoruéi-li druh4 smluvni
strana pisemné ozndmeni o zméné adresy, pak pisemnost & zasilka odesland na jeji adresu uvedenouy
v zahlavi smlouvy se v pripadé pochybnosti o doruéeni nebo nedorucitelnosti povaZuje za dorucenou
nejpozdéji v tieti pracovni den po dni odesléni na adresu uvedenou ve smlouvé, a to bez ohledu na to,
zda se adresat na této adrese zdrZuje a pisemnost ¢i zasilku si vyzvedne.

Clanek XIV.

Zavéreéna ujednani
Vzdjemné zavazky a vztahy neupravené touto smlouvou se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zdkonik, ve znéni pozdéjsich piedpisi.
Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, Uc¢innosti dnem
zverejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaétnich podminkach Géinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjiich
predpisd. Smluvni strany se zvefejnénim smlouvy véetné metadat souhlasi, pficemsz ujednaly, Ze
zvefejnéni zajisti odbé&ratel.
Pfikaznik vyslovné souhlasi, Ze obsah smlouvy v tomto znéni miize byt zvefejnén v registru smluv.

Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce ¢eském, ve dvou stejnopisech, kazdy s platnosti origindlu, z nichz
jeden obdr?i prikazce a jeden pfikaznik.

Jakékoli zmény nebo doplriky této smlouvy je mozné ¢init pouze prostfednictvim postupné Cislovanych
pisemnych dodatkd, a to na ziklade Uplného a vzajemného konsensu obou smluvnich stran vyjadreného
podpisy osob opravnénych jednat za smluvni strany.

Veskeré zmény nebo doplriky pofizené ve smlouvé viastni rukou, jsou-li opatieny datovanymi podpisy
osob opravnénych jednat za smiuvni strany, maji prfednost pred ustanovenimi smlouvy, kterd jsou
v listinné (tisténé) podobé.

Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvy precetly a sjejim obsahem souhlasi. Smluvni strany
prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji ze své vazné a svobodné vile, nikoliv v tisni a 7e vzajemné plnéni
neni v hrubém nepoméru. Na ddkaz vySe uvedeného prohlagenf pfipojuji osoby opravnéné jednat za
smluvni strany své podpisy.

Informace k ochrané osobnich udajt jsou ze strany NPU uvefejnény na webovych strankach WWW.Npu.cz
v sekci ,,Ochrana osobnich udaja“.

Na Sychrové dne . /7 2022 FARDU

IS JI T UTUIL

reditel NPU, UPS na Sychrové jednatel
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