
Lesy České republiky, sp.
1ČO;42196 451
DIČ: cz4219ó451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králově, 500 08 Hradec Králové
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králově, Oddíl A X11, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D. generální ředitel,
Zastoupený na Základě pověření dle Směrnice č. 19/2015: ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary
ve věcech technických jedná:
č. telefonu:
bankovní Spoj ení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

Kavina Jaroslav - Ekologické Stavby

IČO; 497 57 873
DIČ; cZó310081327
Sídlo:
zastoupený:

ve věcech technických jedná:
č. telefonu:
číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, tuto Smlouvu O dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem te'to Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „Oprava linky 806H na revíru 18“, evidenční číslo Zakázky S932/2016/239 a
to Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normamia touto
Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a Odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebne' k řádné realizaci díla. Součástí Závazku Zhotovitele
dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního Stavu,
- uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání

Zpět vlastníkům,
- Zajištění ochrany vzrostlých Stromů před poškozením,
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- Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S platnými právními předpisy,
- projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

včetně Zajištění dopravního Značení

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se Zavazuje řádně Zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj Zaplatit
touto Smlouvou dohodnutou cenu Způsobeın Smlouvou stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací
je možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, Že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani
při vynaložení od odborné péče, jíž lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo
nedostatků, je by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

HL
Doba plnění

Termín Zahájení provádění díla: 7.11.2016

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
11. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději 18.11.2016 Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž došlo
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 Z důvodu na Straně objednatele,
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svému účelu a
nevykazuje-li vady. Dílo ıná vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
zákoníku Se nepoužije.

V případě, že Objednatel písemně požádá o přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu Změny
finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem Stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto Odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši 284198,59 Kč bez
DPH, slovy dvěstěosmdesátčtyřitisícejednostodevadesátoSmkorunčeskýchpadesátdevěthaléřů bez
DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo bez DPH: 284.198,59 Kč

DPH (21%): 59.681,70 Kč

Cena Za dílo včetně DPH: 343.880,29 Kč
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Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného V příloze této Smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, Včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle
této Smlouvy.

2. Vpřípadě změn díla (méněprací či Víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
Výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu Obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena předmětných

l. Je-lí v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky Vceníku (cenících cenové soustavy URS) uvedena, určí Se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní
(obvyklé) úrovni ceny, písemně Odsouhlasené Objednatelem.

Provedení Víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími
zadávání veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně
vystaveného po provedení díla a doručeného Objednateli

2. Splatnost faktury je 21 dní Ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

3. Fakturační adresa:

Lesy České republiky, S.p.
Lesní Správa Toužim
Plzeňská 580
364 01 Toužim

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem Vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, Vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné,
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VI.
Provádění prací

l. Bude-li při provádění Stavebních prací zjištěna vada Zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen
na tutO vadu Objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tatO vada byla bez
zbytečného odkladu Odstraněna. Zhotovitel není Oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly
vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel Odhalit při vynaložení odborné péče
při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. Odst. 5 tétO Smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí Orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je Objednatel povinen urychleně
Změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín Odpovídajícím způsobem
prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro Splnění díla Subdodavatele, nese vůči Objednateli odpovědnost jako
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat
identifikační údaje subddodavatele, je zhotovitel povinen je Objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je Oprávněn kontrolovat kvalitu prováděne'ho díla prostřednictvím jím pověřených
Osob, zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných Orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli za tímto účelem Veškerou potřebnou součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na Zjištěné
nedostatky musí Objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem dO Stavebního deníku nebo
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat Odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže Staveniště nebude ve Stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje Se termín Zahájení
provádění díla a termín provedení díla O počet dnů, pO který je Objednatel v prodlení S řádným
Zajištěním Staveniště Zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná zařízení Staveniště, Včetně Sociálních zařízení, Osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala Okolí
stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Dalsí povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel Se ZavaZuje provést dílO podle této Smlouvy v plném souladu Se zadávací dokumentací
a v Souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých
Stavebních Oddílů a Oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných CSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, Že je seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je Si VědOm rozsahu prací, které mají být provedeny.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit Se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu
díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se
v Sousedství Staveniště (oplocení a označení Staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

V průběhu realizace stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby ve smyslu §
133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené
přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, ZajiStí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se ZavaZuje použít při provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
této Smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vZorky materiálů před
zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel Seznámí obsluhu objednatele S obsluhou všech Zařízení díla, vyžadující obsluhu.
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Učast obsluhy při
Zaškolení Zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto
termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k
odstranění Vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
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VIII.
Předání a převzetí díla

l. Objednatel Zhotovené dílo prohlédne a Výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který
bude o předání Sepsán. Předávací protokol bude obsahovat Zejména Zhodnocení jakosti
provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich
Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a Zhotovitele, jakož i prohlášení
objednatele, zda odedané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen
podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí Zápisu bude soupis vad a
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
Zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se Zhotovitelem dokončení,
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacírn protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v
užívání díla nebo snižovat jeho provozní Spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv Z odpovědnosti Za Vadl

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelern.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má Se Za to, že vadu uznává.
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li
objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci,
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit
opravou věci.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0.5 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. Vpřípadě, že Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce vrozporu Stouto
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací) je povinen Zaplatit objednateli
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Smluvní pokutu Ve Výši 25 % Zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, Že Se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením
díla o Více než jeden měsíc, je povinen objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny
prací, jež Zbývá provést do řádného Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV.
Ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
V prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byt, i započatý den prodlení.

V případě prodlení S odstraněním Vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 500,- Kč Za každý případ a, byt" i započatý kalendářní den
prodlení.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S Výší Sankcí sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že Výše smluvních pokut je Stanovena S ohledem Význam zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele.

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka Vzniklá
nezávisle na jeho Vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
V době, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvene' povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

XI.
Odstoupení Od Smlouvy

Od této Smlouvy lze Odstoupit za podmínek a V případech Stanovených občanským zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy Odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou,
- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že povinnost

Zhotovitele bude porušena způsobem, který Zakládá právo objednatele od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je Oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména Vpřípadě prodlení Objednatele
se Zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
V r

Závěrecna ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.
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2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se obě Strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, Že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním cele' této
Smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takove' informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva Se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, Z toho po jednom pro každou Ze Smluvních Stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

°> / /j
V Toužimí, dne: .ˇĹ.'.` ..... ./ "*Č' /Ă

ředitel Krajského ředitelství
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Q32/2010/ı0
Oprava linky 806“

Kód:
Stavba:

JKSO;
Místo.

ObjednčıLel:
Lesy ČR. 1;.p. KıajSkc-'š ředitelství Karlovv Vary

Zhotovitel;

Projeklflnl:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z. rozpočtů
Ostatní náklady Ze Souhrnnèho listu

Cena bez DPH

DPH Základní 21,00% ze

Snížená 15,00% ze

Cena s DPH V

'Projektan't' W M

_Qatuln ą podpis:

[Ohjednàváteı

Datumj podpiì:“_h_____ M

V__Mnfllìaızı'lkO _ _

(ÍC-CZ:
Dčıtıını:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

284 198,59
0,00

CZK

.Zpracoýatèl

l
ÉDatum a podpi_§:w____

Zhotóvitel A A

Strana 1 Z 5
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25.8.2016

42196451
(142195451

284 198,59
0,00

2.84 198,59

59 681,70
0,00

343 880,29
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REKAPITULACE C)BJEKTŮ STAVBY
KÓCI: 932/2016/'10

Stavba: Oprava linky 806H

Místo: ł Datum: 25.8.2016
Objednatel: Lesy ČR, S.p, Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

1) Náklady Z rozpočtů 284 198,59 343 880,29
32

znám“ Oprava linky 806H 284 'I 98,59 343 880,29

2) Ostatní náklady Ze Souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2) 284 198,59 343 880,29
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KRYQIĚ llfšrr rıırrtf/,rrriìrriì'rlu
Stavba:

JKSOI
Místo:

Objednatel:

Upravnˇêı linky 806“

Lesy ČR, S.D. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH Za'kladnı 21,00% Ze
Snížená 15,00% Ze

Cena S DPH v CZK

ÍProjèktant _'
l

řžDatUm ,a DOGDI'SÄ W ,W521,2,“I<0__,__,.__„_ , ,
ž'(Jbˇjedˇr'íêxvat'éı"ˇ'l ˇ'
i

Dątgm _ąpodpisg _ "Razítko

CCCZ?
Datum: 25.8.2016

IC; 42196451
DIČ: (1147190451

IČ:
DIČ:

IČ;
DIČ:

IČ:
DIČ:

284 198,59
0,00

284 198,59

284 198,59 59 681,70
0,00 0,00

343 880,29

ĚZpr'a'covatelMH ˇ v i

š l

Datum apodpı'S: __ __[łazı'tko

totóv """" ˇ

i

‹Í gDatLım a podpis: __________F_ł_ązıft_l_‹_o _ _ Š
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REKAPHTULACE. ROZPOČTU

Stavba: (Jprčıva linky 806H

Místo: Datum: 25.8.2016

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Ko'd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 284 198,59

'I - Zemní práce 220 638,25
HSV - Práce a dodávky HSV 63 560,34

5 - Komunikace pozemní 37 590,00

998 - Přesun hmot 25 970,34

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2) 284 198,59
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LLL V "LILLI LIL

ťáiičıvlçišxią. 41.)!,irav0 linky 1506“

MÍRLOT Datum: ' 8.2010

Objctlnalolf Lehy ČR, ".p. Krajské ředitelství Karlovy Vaıy Iľ'rojvklčınl'.:
Zhotovitel? Zpracovatel:

' PČ Typ Kód Popis MI Mnożslvı' Lena ‹ì‹~\ll<(~`ı`n |(`.7l<]
r

Náklady 7. rnZLrıočizrı

'I Zemní práce
L I |< '112201101 Odstranění pařozn D (10 300 mm I kus * 15.000

' › rozšíření linky 800“ A

ILŠ 13.000

Orl ( z < a rOkO av‹ ncZa z em ro nı' e_
7' L K L'22302202 [›bLÍ3LıFL;V‹Là/1O'00m'lpvi'ıà'ınınê'ìıýıl L p 5" C 265950.

rozšírenı' linky

60*O,8`0,/l 19.200

Sanace linky

(195*3,5ˇ0,3)+(60`3,5"0,2) 246,750

Souček 265,950

L Plošná úprava terénu prˇ'es 500 m2 Zernıˇna tř 1 L V
_I 3 l< '181151321 až /i nerovnosti do +/› 150 mm v rovinnč a L rnZ L 682,500
1 Svahu do 1:5 L `

linka 806“ 'V

195`3,5 682,500

Součet 682.500

L 4 _ K LSČLMBL L LL lígglíìšì: ČLIšĚnäenıLLša hrubeho (Irceneho vel. _63 L m2 L (_8_7__500L

A MN MM Sanace linky' V V v A V w" V

195*3.5 682,500

Součet 682,500

HSV - Práce a dodávky HSV
_ 5 - Komunikace pozemniI ___ _ _ _ _ __

L (f 'ř v.ÍI'ÉLŤLL"Ť'"°"ĹŤ"Ť_'Í'ÍŤŤ' I
linka 806H

603,5 210,000

Součet 210,000

998 - Přesun hmot
L 'ˇ` '0" ˇ^'““ˇˇ_“'ˇ“ˇˇ'“""'|r'resun nmot pro pozemnı'komunikace S krytem _ ' '
I 5 K `0998225111 Z kamene, monolitíckým betonovým nebo L [ 472,188L
L . .. . ....řivičm'ım . ..._-____..._............„-._.... i. .....I.... . i...

Strana 5 z 5

.I.‹`.ı.z*na LCĹVIŘ']

ı_ž›/ı LQ“ HH,

270 ř). ›8,2.Ú
2.20.00 ) 800,00

185,00 w 200.75

, L
15.00 10 237,50

. ._ L. , L
232,00ı 158 340,00

i L

63 560,34
_ 37_ 590,00

.I
179,00 37 590,00L

- 25. 9.70 34
55,00L 25 970,34l
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